Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic:
W. Polskiego — Mereckiego — Zastawie w Suwatkach.

Nr sprawy: ZP.271.001.2016 Zalacznik nr 9

Opis przedmiotu zamowienia

1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu. Jedynie wlot wulicy Zastawie objety jest planem
zagospodarowania przestrzennego terenow rekreacyjnych zalewu Arkadia wzdhiz rz.
Czarna Hancza w Suwalkach, uchwalonego Uchwalg nr XXXI/332/2013 Rady
Miejskiej w Suwalkach z dnia 30 stycznia 2013r.

Skrzyzowanie ulic: W. Polskiego — Mereckiego — Zastawie jest skrzyzowaniem
zwyktym, czterowylotowym. Glowny kierunek stanowig wloty ulicy W. Polskiego
lezacej w ciagu drogi wojewodzkiej nr 655. Wlot poludniowy szerokosci ok. 12,5m /
fot. Nr 1/, z trzema kierunkami ruchu: na lewo, na wprost i w prawo oraz wlot
p6tnocny szerokosci 13m z dwoma kierunkami ruchu: na wprost i w prawo oraz w
lewo./ fot. Nr 2/. Ulica W. Polskiego jest ulicg klasy Z.

Fot. Nr 1 wlot poludniowy ul. W. Polskiego.
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Fot. Nr 2 wlot pétnocny ul. W. Polskiego

Wiot wschodni stanowi ulica Mereckiego, droga powiatowa nr 2457B, klasa L. Na
wlocie dwa kierunki ruchu: na wprost i w prawo, w lewo. Szeroko$¢ wlotu ok.10m
/ fot. Nr 3/
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Fot. Nr 3 wlot wschodni ulica Mereckiego
Wiot zachodni stanowi ulica Zastawie, droga powiatowa nr 2414B, klasa L,
szerokosci ok. 7,0m, bez wydzielonych kierunkéw ruchu na wlocie / fot. Nr 4/

»
N

Fot. Nr 4 wlot zachodni — ulica Zastawie.

Ogdlny widok skrzyzowania przedstawia fot. Nr 5. Ponadto do SIWZ zataczono
odbitke z mapy zasadniczej.
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Fot. Nr 5 ogolny widok skrzyzowanla

2. Stan projektowany.

Zakres prac projektowanych obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej
sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: W. Polskiego — Mereckiego — Zastawie w
Suwalkach, akomodacyjnej z wideodetekcja pojazdow, zgodnie z warunkami
technicznymi nr DIR/5552-42/5552/2015 z dnia 14 grudnia 2015r. Zarzadu Drég i
Zieleni w Suwatkach.

3. Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierac¢:
3.1 Opracowanie minimum dwuwariantowej koncepcji budowy sygnalizacji
Swietlnej wraz z szacunkowymi kosztami.
CZESC OPISOWA: krotki opis zawierajacy m. innymi opis planowanych robdt wraz z
wykonanymi przez Projektanta aktualnymi pomiarami ruchu.

CZESC RYSUNKOWA: koncepcja w skali 1:500 wraz z wstepna organizacja ruchu
CZESC KOSZTOWA: szacunkowa wycena

W zestawieniu obowigzuja ceny aktualne na dzien zdania opracowania, okreslone na
podstawie $rednich cen opublikowanych w ,,Sekocenbudzie”.

Opracowanie koncepcji i uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajacego

w terminie 45 dni od daty podpisania umowy wg nastgpujacego harmonogramu:

- opracowanie koncepcji i przedlozenie do akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie
do 28 dni

- zamawiajacy w ciggu 7 dni dokona oceny koncepcji i na pismie przedlozy uwagi,

- opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie 7 dni

- Zamawiajacy w ciggu 3 dni przedlozy odpowiedz na pisSmie

Hlo$¢ — 2 egz.
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Uzgodniona przez Zamawiajacego koncepcja nie zwalnia Wykonawcey z obowiazku
uzgodnienia kompletnej dokumentaciji technicznej tj. projektow budowlanvch i
wykonawczych .

3.2 Wykonanie map do celow projektowych i opracowania ewidencyjnego,

- geodeta winien zapewni¢ zgodno$§¢ wtornika z terenem, z mapg ewidencji gruntow i
wypisem z rejestru 1 potwierdzi¢ stosownym oswiadczeniem podpisanym przez
siebie.

W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane
materiaty oraz w miar¢ mozliwosci o informacje uzyskane we wtasciwych organach i
skoordynowac z zapisami na wtérniku 1 mapach zasadniczych.

3.3 Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) - 5 egz. plus wersje elektroniczne w
formacie doc., pdf.

3.4 Projekty wykonawcze branzowe tj. drogowy, elektryczny, stalej organizacji
ruchu, projekt usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcymi sieciami - po 4
egz. plus wersje elektroniczne w formacie .dxf, .dwg, pdf. dla kazdej z
projektowanych ulic.

3.5 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.),
dla kazdej z branz — po 2 egz. plus wersja elektroniczna.

3.6 Przedmiary i Kkosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.)
po 2 egz. plus wersja elektroniczna.

Kosztorysy — 2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary robot
zapisane w programie Rodos lub innym programie w rozszerzeniu ath,

3.7 Inne prace i1 opracowania wynikajace z warunkow 1 uzgodnien niezbedne do
kompletu dokumentacji 1 uzyskania pozwolenia na budowe umozliwiajacego
wykonanie catego zakresu robot.

4.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy;

1) Przygotowac niezbedne materiaty do wystgpienia o wszelkie uzgodnienia 1 opinie,

2) Uzyska¢ wszystkie, aktualne branzowe warunki techniczne od wiascicieli lub
zarzadcodw urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa respektujac
zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z
2013r. poz. 260 z pozn. zmianami). Przy ubieganiu si¢ o warunki techniczne nalezy
zasygnalizowac, ze na koszt zarzadcy drogi moga by¢ przebudowane ewentualne
kolizje istniejgcych urzadzen z projektowang infrastrukturg drogowa,

3) Przedlozy¢ ww. warunki Zamawiajagcemu do akceptacii,
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4) Przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania ustalone 1 uscislone zakresy kolizji
urzadzen obcych z inwestycja drogowg na podstawie szczegdlowych warunkéw
technicznych,

5) Uzyska¢ wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbedne do opracowania
projektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

D)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Wykonania przedmiotu zamoOwienia z nalezyta starannoscia w sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej;
Opracowania 1 przedlozenia Zamawiajagcemu szczegétowego harmonogramu prac w
terminie 14 dni od daty podpisania umowy;
Protokotowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu;
Wykonania dokumentacji uzupetniajacej 1 pokrycia w catosci kosztow jej wykonania w
przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji;
Do stosowania metody wykonywania pomiardw 1 badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen 1 oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego 1
pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowigzujacymi przepisami 1
wiedzg techniczng, normami;
Ochrony opracowan projektowych 1 odpowiedzialnosci za wszelkie materialy wyjsciowe
uzywane 1 otrzymane w trakcie prac projektowych;
Przekazania Zamawiajagcemu opracowania w Wwersji papierowe] oraz w wersjl
elektronicznej edytowalnej na nosniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do
programéw WORD, EXCEL, COREL 1 AUTOCAD w panstwowym ukladzie
wspohrzednych oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf 1 *.jpg; pdf, doc,
Dostarczenia Zamawiajagcemu na osobnych nosnikach:
e wtornika,
¢ projekty budowlane, wykonawcze i pozostate opracowania,
e kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot w programie kosztorysowym
RODOS lub innym w rozszerzeniu ath,
9) Gdziekolwiek przywolane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania
poprawionego;
10)Projekty dotyczace budowy / przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzane;]
1 niezwigzanej z droga (gazowych, energetycznych itd..) musza bezwzglednie
zawiera¢ aktualne 1 zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy
(usuniecia kolizji);
11)Nalezy nie uzywac¢ nazw wiasnych producentéw lub wyrobow;
12) Wszelkie kopie dokumentéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny
by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez autora projektu/opracowania;
13) Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykona¢ w szacie graficznej, ktora
spetia nastgpujace wymagania:
e zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,
e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
e format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum
(maksymalnie w uktadzie poziomym 2xA3+A4) i ztozony do formatu A-4,
e calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawa, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci 1 dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,
e czes$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie 1 czytelnie,
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e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,
e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i
oktadki poszczegoInych czesci sktadowych opracowania projektowego,

14) Dokumentacj¢ nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach
kartonowych z raczka z wykazem zawartos$ci teczki 1 zamocowang kieszenig na ptyty
cd/dvd;

15) Informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana 4 razy (na wierzchu teczki, w
srodku 1 na 2 prostopadlych grzbietach).

N

. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie 7
dni od daty polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku, gdy postep prac przy
wykonywaniu opracowan nie bedzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub
wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie;

2. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach 0s6b majacych
wplyw na terminowos¢ 1 prawidlowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowa;

3. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu Wykonawcy;

4. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzyma¢ prace Wykonawcy, jezeli niedociggnigcia w
wykonywaniu prac bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jakos$¢ lub
terminowo$¢ opracowan projektowych i1 dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
prac projektowych;

5. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien;

6. Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem 1 postepem prac na kazdym etapie.

[
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