Nr sprawy: ZP.271.006.2016 Zalacznik nr 9
Umowa nr ZP/....../2016

Wdniu .................. 2016 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwaiki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

oraz Przedsigbiorstwem Wodociggdéw 1 Kanalizacji w Suwaltkach Spotka z o.0., ul. Sikorskiego 14,
16-400 Suwaltki, NIP: 844-000-41-99, REGON: 790011345, zwang dalej Spoika,

reprezentowang przez:

Prezesa Zarzgdu — Grzegorza Kochanowicza

B ettt ettt h e et e ettt shbe et e naee e
reprezentowanym przez:

L e e
ettt bt et b e et e et bt et eneeas

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.006.2016, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 — dalej p.z.p.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujace;j:

, zwanym dalej Wykonawca,

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa ulic: Ogrodowej i Pigknej w Suwatkach, zgodnie z
ofertazdnia.......................

2. Zadanie obejmuje budowe ulic:

A. Ogrodowej — w miejscu istniejacej ulicy o nienormatywnej szerokos$ci z nawierzchnig
asfaltowa, od km 0+440 / skrzyzowanie z ulicg Pickng/ do km 0+977,1 / zjazd do Zarzadu
Drog Powiatowych/ budowe ulicy klasy L, o szerokosci jezdni 7,0m, kategorii ruchu— KR 3 z
nawierzchnig bitumiczng, chodnikami szerokosci 2,0 m, ciggami pieszo-rowerowymi
szerokos$ci 3,0 m, zjazdami do posesji z kostki betonowej. Budowe kanalizacji deszczowe;,
rozbudowg istniejacej sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej. Budowe linii o§wietleniowe;]
z wymiang istniejacych szafek oswietleniowych, likwidacje kolizji z istniejacg siecig
elektroenergetyczng. Budowe kanatu technologicznego wraz z likwidacjg kolizji polegajaca na
przebudowa urzadzen teletechnicznych — telekomunikacyjnych kanalizacji kablowej z kablami
rozdzielczymi oraz napowietrznej linii telekomunikacyjne;.

B. Pigknej w miejscu istniejacej ulicy o nawierzchni gruntowej , od skrzyzowania z ulicg H.
Ko#Hataja / km 0+000/ do skrzyzowania z ulicg S. Staszica /km 0+220,35 / budowg ulicy klasy
L, o szerokosci jezdni 5,5m, kategorii ruchu KR2 z nawierzchnig z kostki betonowe;,
chodnikami po stronie prawej szerokosci 2,0m, zjazdami z kostki betonowej, po stronie lewe;j
pobocze o zmiennej szerokosci, od skrzyzowania z ulicg S. Staszica / w km 0+220,35/ do
skrzyzowania z ulica Ogrodowa / w km 0+440/ o szerokosci jezdni 7,0m, kategorii ruchu — KR
3 z nawierzchnig bitumiczng, chodnikami szerokosci 2,0 m, ciggami pieszo-rowerowymi
szerokos$ci 3,0 m, zjazdami do posesji z kostki betonowej. Budowe kanalizacji deszczowej,
rozbudowg istniejacej sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej. Budowg linii o§wietleniowe;j
z wymiang istniejacych szafek oswietleniowych, likwidacje kolizji z istniejaca siecig
elektroenergetyczng Rejonu Energetycznego oraz PWiK Budowe kanatu technologicznego
wraz z likwidacjg kolizji  polegajaca na  przebudowa urzadzen teletechnicznych —
telekomunikacyjnych kanalizacji kablowej z kablami rozdzielczymi oraz napowietrznej linii
telekomunikacyjne;j.

C. Siegacz do ulicy Zielnej i kladka przez rz. Czarna Hancza W km ok. 0+330 ulicy pn.
Ogrodowa - Zielna utwardzenie istniejgcego siggacza do posesji 0 nawierzchni gruntowej z
kostki betonowej polbruk, kategoria ruchu KR2, zmiennej szerokosci dostosowanej do
szerokosci pasa drogowego. W km 0+270 rozebranie istniejacej ktadki zelbetowej 1 w jej



miejsce budowa nowej kiadki jednoprzestowej, o ustroju nosnym z dwuteownikow
walcowanych HEB 320 o dlugosci 12,0m stezonych poprzecznie ceownikami C 200. Na
konstrukcji stalowej utozone podtuznie legary stalowe z rur prostokatnych 50x30x3mm a na
nich poprzecznie poklad z konglomeratu drewnianego gr. 25mm. Na krawedzi obiektu
balustrady z ksztaltownikow stalowych oraz od strony gornej wody utozona stalowa rura
ostonowa do przeprowadzenia kabla energetycznego. Obiekt posadowiono bezposrednio na
przyczotkach zelbetowych z uksztaltowang $cianka zapleczng oraz skrzydtami.

3. Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja: opis przedmiotu zamoéwienia, przedmiary
robdt, dokumentacja projektowa, szczegélowe specyfikacje techniczne, ktore stanowity
zalgczniki do SIWZ.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2.

1. Termin wykonania zamoéwienia: I etap — zapewnienie przejezdnosci na ciggu ulic: Pigkna od
skrzyzowania z ulicg S. Staszica /km 0+220,7/ do skrzyzowania z ulica Ogrodowa /do km
0+440/ wraz z ciggiem pieszo-rowerowym 1 zjazdami z kostki betonowej od strony zabudowan i
odcinek ulicy Ogrodowej od km 0+440 do km 0+977,1 wraz z chodnikiem wzdhiz ulicy w
terminie do 31.08.2016 r. II etap — pozostata cz¢S¢ robot w terminie do 31.08.2017 r.

Pod pojeciem przejezdnosci Zamawiajacy rozumie wykonanie na ww. odcinkach ulic: pelnego
uzbrojenia w obrebie jezdni, ustawienia obustronnego kraweznikéw betonowych na tawie
betonowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, do warstwy wigzacej wigcznie,
wykonanie ciggu pieszo-rowerowego od strony zabudowan w ulicy Pieknej i chodnika wzdtuz
ulicy Ogrodowej. Pokrywy studni, wlazéw, w jezdni pod wzgledem wysokosciowym powinny
by¢ dostoswane do wysokosci wykonanych nawierzchni zapewniajacy swobodny: przejazd i
prowadzenie akcji zimowe;.

2. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

Obowiazki zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajagce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,



2) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu robot w terminie
7 dni przed ich rozpoczeciem, a w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenie przez Zamawiajacego. W
przypadku nie dotrzymania w.w. termindow Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 500
zlotych za kazdy dzien zwloki.

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

b) planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
¢) projektu organizacji robot,

d) programu zapewnienia jakosci,

e) programu gospodarki odpadami,

4) Warunkiem rozpoczgcia robot jest posiadanie przez Wykonawce zaakceptowanego
harmonogramu robot oraz uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu,

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji
ruchu harmonogramu robot wplywajacych na ruch pojazdow 1 pieszych wraz z okresleniem
zakresu 1 czasu trwania robot z podziatlem na poszczeg6lne odcinki,

6) Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1 000,00 zi. w przypadku stwierdzenia przez

Zamawiajacego niezgodno$ci wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot,
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 500,00 =zl =za
kazdy nastepny dzien niezgodnos$ci oznakowania prowadzonych robdt z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

7) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

9) Wykonanie przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1623 z p6zn.
zm.),

10) Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

11)W przypadku watpliwej jakosci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma
prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakoS$ci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materialy sg zlej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i1 na wiasny koszt dokona ich
wymiany.

12) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, Iacznie z kosztami utylizacji;

13) Ponoszenie petlnej odpowiedzialnos$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

14) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

17) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

18) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

19) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych;



20) Zapewnienie dojazdu 1 doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dost¢pu do nieruchomosci,

21) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

22)Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wiasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne S$wiadectwa
dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych robot,

23) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do
ich usunigcia.

24)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowg

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych oso6b bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania

spelnienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

Cena METLO ....ueintitt e zt

Plus nalezny podatek VAT (23%)....coveiiiriiiiiiiiiii i, 7t



Stownie ztotych: ...,

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg projektows, przedmiarem robot oraz specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych do
wysokos$ci zaawansowania robdt okreslonej na podstawie faktycznie wykonanych robot i1 cen
jednostkowych z formularza cenowego. Faktury czgsciowe nie moga przekroczy¢ 90% kwoty
ryczattowej. Faktura koncowa za pozostalg czes¢ kwoty ryczaltowej zostanie optacona po
odbiorze koncowym robdt 1 uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

5. Suma faktur wystawionych w 2016 r. na rzecz Miasta Suwalki, nie moze przekroczy¢ kwoty
2 200 000,00 zt. brutto. Zamawiajacy zastrzega prawo do podwyzszenia ww. kwoty, w wypadku
dysponowania odpowiednimi $§rodkami, w roku budzetowym 2016 r. Pozostata kwota platna w
2017 1.

6. Zgodnie z  Umowag zawarta w dniu 28.12.2015 r pomiedzy Miastem Suwaltki 1
Przedsigbiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spotka z o.0., ul. Gen. W.
Sikorskiego 14, 16-400 Suwalki nast¢pujacy zakres robot sanitarnych na ulicach Ogrodowej 1
Pigknej, wyodrebnionych w Formularzu cenowym, zostanie optacony bezposrednio przez Spotke
jako wspolzamawiajacego: wykonanie sieci 1 odgalgezien wodociggowych; wykonanie sieci 1
odgalezien kanalizacji sanitarnej; wykonanie  sieci 1 odgalezien kanalizacji deszczowe;.
Faktury w tej czgsci zamdéwienia bedg wystawiane 1 dostarczane do Spotki. Faktury czesciowe
dotyczace robot sanitarnych, optacanych przez Spotke moga by¢ wystawiane za faktycznie
wykonany 1 odebrany zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% wartosci umowne;j. Faktura
koncowa na pozostala kwote platna po podpisaniu protokotu odbioru koncowego. W 2016 r.
suma wystawionych faktur, na rzecz PWiK, nie moze przekroczy¢ kwoty 743 251,25 zi. brutto.

7. Naleznos$ci z tytulu faktur bedg ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w
banku .......... O MUMETZE ...veneeneeeneeneeieaneeeenaenaes

8. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolagczenie do kazdej faktury przedkladanej Zamawiajagcemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami
wszystkich dokumentoéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (1 odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) - zatgcznik nr 11 do SIWZ.

9. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty wstrzymuje si¢ wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zapflaty.

10.  Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy,
cho¢by jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne 1 zaskarzalne.

11.  Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§6



7.

8.
9.

10.

Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury cz¢sciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbior techniczny po zakonczeniu robdt w celu wystapienia o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

4) Odbior koncowy po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie

5) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru technicznego 1 koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigege obmiarow,

3) Dokumentacje powykonawcza, opisang 1 skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wilasciwych instytucji 1 organdow, niezbedne
swiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoly odbioréw czesciowych,
certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru technicznego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Dniami roboczymi sg dni od

poniedziatku do pigtku wigcznie.

Odbior koncowy zostanie dokonany niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny
koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wad

1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w §5 wust. 1, tj. ... zt (stownie zlotych: .................. ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:



1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) zaniedotrzymanie terminu I etapu robot — 200.000,00 zlotych,

3) za opo6znienie wykonania calosci robot w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia.

4) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robodt oraz w
okresie gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 10.000,00 zlotych, gdy zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 ztoty za kazdy dzieh opdznienia w stosunku do
terminu okre§lonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

7) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00
zlotych,

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ziotych.

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
10.000,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastagpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapflaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajagc nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub cze$ci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
Umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia je;j
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg realizacji cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnose
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
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b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub skierowana kwoty do depozytu sgdowego, zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w zlotych polskich (PLN).
§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego.

Okres rekojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad 1 usterek w

terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
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9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy

§12

Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiana terminu wykonania zamowienia:

1) w przypadku wystgpienia warunkow pogodowych ktore uniemozliwiajg realizacje zamdéwienia
1 spowodujg zawieszenie wykonywania robot, w przypadkach:

a) kleski zywiolowe, sity wyzszej;

b) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkoéw atmosferycznych odbiegajacych
od typowych, szczegélnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych  prowadzenie
zamoéwien/robdt budowlanych zgodnie z technologia ich wykonywania, przeprowadzanie
prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, tragby powietrzne, zjawiska
niestandardowe w klimacie polskim,;

¢) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, np. niewybuchy 1 niewypaly, wykopaliska uniemozliwiajace wykonanie robot,
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

d) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek koniecznosci wykonania
robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zamdwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z przedluzeniem
tego terminu, czy tez wprowadzenia ewentualnych robdt zamiennych;

3) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot;

4) zmiana bedaca nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego.

2. zmiana rzutujgca na wynagrodzenie:

1) stawki VAT,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy

z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- a zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce —

zastosowanie maj3 zasady wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

okreslone w nizej wymienionych postanowieniach.

3. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w drodze aneksu.

4. Wykonawca najp6zniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych
zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
faktycznym 1 prawnym oraz dokumentami niezb¢dnymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy
zmiany maja wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztow uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
umowie, a w szczegdlnosci:

- szczegotowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy

przez Wykonawce,
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- przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz
zalozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidlowos¢ przyjetych zatozen — taki jak np. umowy
o prac¢ lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownikow do ubezpieczen.

Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg.

5. W terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajacy moze
zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (np. zada¢ oryginaléw do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem)

6. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres
wiasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

7. Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych
zmiany, o ktorych mowa w ust. 2, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie
zmiany umowy, o ktorym mowa w ust. 4. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje
zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

8. Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy, o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentoéw (oryginatow
do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany, o ktorych mowa w ust. 2, majag wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawcg oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia. Rodzaj 1 zakres tych informacji okresli Zamawiajacy. Postanowienia
ust. 5-6 stosuje si¢ odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku
do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajacego.

9. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 2-8 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktorych mowa w
ust. 2, uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. Strony uzasadniajg tres¢ aneksu do
umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajacej zmianie kosztow wykonania umowy wywolanych przyczynami
okreslonymi w ust.

10. zmiana personelu nadzorujgcego roboty;

11. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

12. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej czy
specyfikacjach technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia;

b) zaistniejg odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegdlnosci zostanie stwierdzone istnienie nieujgtych w dokumentacji podziemnych
urzadzen instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

c) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow
eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postgp techniczno-
technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;

d) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.
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§13
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn.zm.) oraz ustawy Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§14

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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