

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

- przetarg nieograniczony pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagań przeciwpożarowych suwalskich przedszkoli nr 3, 4, 7, 8 i 10”

Nr oferty	Data i godzina złożenia oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena oferty brutto	Skrócenie terminu końcowego	*termin wykonania, *warunki płatności
1	11.10.2017r. 1065/2017	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Piękna 13 85-303 Bydgoszcz	Część 1 – 29 520,00 zł Część 2 – 20 910,00 zł Część 3 – 29 520,00 zł Część 4 – 29 520,00 zł Część 5 – 20 910,00 zł	Część 1 – 20 dni Część 2 – 20 dni Część 3 – 20 dni Część 4 – 20 dni Część 5 – 20 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni
2	11.10.2017r. 1066/2017	ARGOX S. z o.o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	Część 1 – 41 820,00 zł Część 2 – 39 360,00 zł Część 3 – 47 970,00 zł Część 4 – 41 820,00 zł Część 5 – 39 360,00 zł	Część 1 – 90 dni Część 2 – 90 dni Część 3 – 90 dni Część 4 – 90 dni Część 5 – 90 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni
3	13.10.2017r. 1067/2017	Architekt Kamila Kulik – Rubin ul. Lipowa 39 16-002 Dobrzyniewo Duże	Część 1 – 57 176,55 zł Część 2 – 43 571,52 zł Część 3 – 57 225,75 zł Część 4 – 53 813,73 zł Część 5 – 43 514,94 zł	Część 1 – 90 dni Część 2 – 90 dni Część 3 – 90 dni Część 4 – 90 dni Część 5 – 90 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni
4	13.10.2017r. 1068/2017	Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Janickiego 20 B 60-542 Poznań	Część 1 – 47 847,00 zł Część 2 – 35 547,00 zł Część 3 – 45 387,00 zł Część 4 – 46 617,00 zł Część 5 – 35 547,00 zł	Część 1 – 90 dni Część 2 – 90 dni Część 3 – 90 dni Część 4 – 90 dni Część 5 – 90 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni

5	13.10.2017r. 1069/2017	P.H.U. „TAROS” Tadeusz Rostkowski ul. Długie Ogrody 4/44 80-765 Gdańsk	Część 1 – 43 911,00 zł Część 2 – 37 392,00 zł Część 3 – 45 141,00 zł Część 4 – 42 804,00 zł Część 5 – 38 991,00 zł	Część 1 – 90 dni Część 2 – 60 dni Część 3 – 90 dni Część 4 – 60 dni Część 5 – 90 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni
6	13.10.2017r. 1070/2017	Pracownia Projektowa „KACZYŃSKI i SPÓŁKA” s.c. ul. Wiktorii 3A 15-070 Białystok	Część 1 – 53 505,00 zł Część 4 – 51 045,00 zł	Część 1 – 60 dni Część 4 – 90 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni
7	13.10.2017r. 1071/2017	ModernEko Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok 9 42-207 Częstochowa	Część 1 – 78 720,00 zł Część 2 – 56 580,00 zł Część 3 – 78 720,00 zł Część 4 – 68 880,00 zł Część 5 – 56 580,00 zł	Część 1 – 90 dni Część 2 – 90 dni Część 3 – 90 dni Część 4 – 90 dni Część 5 – 90 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni
8	13.10.2017r. 1072/2017	Pracownia Audytorska Sp. z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrów Św.	Część 1 – 17 220,00 zł Część 2 – 17 220,00 zł Część 3 – 17 220,00 zł Część 4 – 17 220,00 zł Część 5 – 17 220,00 zł	Część 1 – 90 dni Część 2 – 90 dni Część 3 – 90 dni Część 4 – 90 dni Część 5 – 90 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni
9	16.10.2017r. godz. 8:10 1073/2017	VITARO Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa Oddział: Dziepół 3 97-500 Radomsko	Część 1 – 82 410,00 zł Część 2 – 61 500,00 zł Część 3 – 82 410,00 zł Część 4 – 67 650,00 zł Część 5 – 67 650,00 zł	Część 1 – 0 dni Część 2 – 0 dni Część 3 – 0 dni Część 4 – 0 dni Część 5 – 0 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni
10	16.10.2017r. godz. 8:10 1074/2017	Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Montażowych EKO projekt Sp. z o.o. ul. Prosta 7 21-500 Biała Podlaska	Część 1 – 52 275,00 zł Część 2 – 43 050,00 zł Część 3 – 52 275,00 zł Część 4 – 52 275,00 zł Część 5 – 43 050,00 zł	Część 1 – 90 dni Część 2 – 90 dni Część 3 – 90 dni Część 4 – 90 dni Część 5 – 90 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni

11	16.10.2017r. godz. 8:10 1075/2017	SOLARSYSTEM s.c. Łapa M., Olesek W., Shorut- Nawarka E. ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice	Część 1 – 57 810,00 zł	Część 1 – 90 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni
			Część 2 – 51 660,00 zł	Część 2 – 90 dni	
			Część 3 – 57 810,00 zł	Część 3 – 90 dni	
			Część 4 – 51 660,00 zł	Część 4 – 90 dni	
			Część 5 – 51 660,00 zł	Część 5 – 90 dni	
12	16.10.2017r. godz. 8:59 1076/2017	Biuro Projektowe „DOM-BUD” ul. Korczaka 2A 16-400 Suwałki	Część 1 – 47 847,00 zł	Część 1 – 91 dni	audyt energetyczny: 30.12.2017r. końcowy termin realizacji: 30.06.2018r. f-ra do 30 dni
			Część 2 – 47 847,00 zł	Część 2 – 91 dni	
			Część 3 – 47 847,00 zł	Część 3 – 91 dni	
			Część 4 – 47 847,00 zł	Część 4 – 91 dni	
			Część 5 – 47 847,00 zł	Część 5 – 91 dni	

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: **100 000,00 zł brutto, w tym:**
część 1 – 20 000,00 zł brutto,
część 2 – 20 000,00 zł brutto,
część 3 – 20 000,00 zł brutto,
część 4 – 20 000,00 zł brutto,
część 5 – 20 000,00 zł brutto.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Ceckowska