ZP271.111.42017.AC Suwalki, dnia 9F..10.2017 .

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w  trybie przetargu  nieograniczonego  pn.:
»Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagan przeciwpozarowych
suwalskich przedszkolinr 3, 4,7, 8 i 10" — czesé 4.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1579) informuje, ze po dokonaniu
badania i oceny ofert zlozonych w czesci 4 postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.115.2017 pn.: ,,Opracowanie
dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagan przeciwpozarowych
suwalskich przedszkoli nr 3, 4, 7. 8 i 10” wybrano jako najkorzystniejsza oferte firmy:

Pracownia Audytorska Sp. z o.0.
ul. Zabia 34
27-400 Ostrowiec Sw.
UZASADNIENIE

Zamawiajacy wszezal postgpowanie o udzielenie zaméwienia pn.: Opracowanie
dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagan przeciwpozarowych
suwalskich przedszkoli nr 3, 4, 7, 8 1 10” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39-46 w zwiazku z art. 10 ust. 1. P.z.p.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiajacy przy wyborze oferty na czes¢ 4 postepowania
mial kierowa¢ si¢ ceng (C-60%), skroceniem terminu koncowego (S-40%) oraz udzieli¢
zamowienia Wykonawcey, ktory spelnia wymogi okreslone w SIWZ, P.zp. i uzyska najwyzsza
punktacje.

Do uptywu terminu skladania ofert na ta czes¢ wplynelo 12 ofert.

Kryteria oceny ofert S- skréceniem

I:;f;“’” Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Wraz Z przyznang terminu Comotty
Ity : : brutto
punktacja koncowego
Przedsigbiorstwo Inzynieryjne C
1 KELVIN 5p.zxi0. 8 | e S—20dni | 29520,00 4
ul. Piekna 13 e
85-303 Bydgoszcz S
ARGOX S. zo.0. C 2471
2 ul. Dalanowska 46/59 S 40,00 S —90 dni 41 820,00 zt
03-566 Warszawa Razem 64,71
Architekt Kamila Kulik — Rubin C 19.20
3 ul. Lipowa 39 S 40,00 S —90 dni 53 813,73 zt
16-002 Dobrzyniewo Duze Razem 59,20

Centrum Projektu EKO-INVEST C 22.16

Sp. z 0.0. -
-+ S S 40,00 S —90 dni 46 617,00 zt
ul. Janickiego 20 B ~yE 62.16

60-542 Poznan

P.H.U. .,TAROS” Tadeusz Rostkowski C 24,14
5 ul. Dlugie Ogrody 4/44 S 20,00 S —60 dni 42 804,00 zt
80-765 Gdansk Razem 44,14




Pracownia Projektowa C 20.24
6 RACEYNSRLUSFORKO sce. s 40,00 S-90dni | 51045002
ul. Wiktorii 3A R 6004
15-070 Biatystok azem »<
ModernEko
.. Lo, g C 15,00
7 Wojeieeh Swicscayisis s 40,00 S—90dni | 68880,00z7
ul. Pietrusinskiego 12 lok 9 R 5500
42-207 Czestochowa e J
Pracownia Audytorska Sp. z o.0. C 60,00
8 ul. Zabia 34 S 40,00 S —90 dni 17 220,00 zi
27-400 Ostrowiec Sw. Razem 100,00
VITARO Sp. z 0.0.
ul. Swietokrzyska 30/63 & 1527
9 00-116 Warszawa S 0.00 S —0dni 67 650,00 zt
Oddzial: Dziepol¢ 3 Razem 15,27
97-500 Radomsko
Przedsiebiorstwo Ustug Projektowo — C 19.76
10 Montazowych EKO projekt Sp. z 0.0. S 40,00 S — 90 dni 52 275.00 71
ul. Prosta 7 R 50.76
21-500 Biata Podlaska azem ?
SOLARSYSTEM s.c. Lapa M., Olesek
W., Skorut-N ka E = 20,00
11 g M e S 40,00 S-90dni | 51660,00zt
ul. Stowackiego 42 R 50.00
32-400 Myslenice azem 0
Biuro Projektowe ,.DOM-BUD” C
12 ul. Korczaka 2A S | e S —91 dni 47 847,00 zt
16-400 Suwatki Razem

Majac zatem na uwadze, ze¢ Wykonawca nr 8 spehnil warunki udzialu w postgpowaniu
okre$lone w SIWZ, a jego oferta jest zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiada tresci SIWZ i jest
najkorzystniejsza w czesci 4 postepowania nalezy wybra¢ zgodnie z art. 91 ust. 1 oferte¢ firmy
Pracownia Audytorska Sp. z 0.0., ul. Zabia 34, 27-400 Ostrowiec Sw.




