

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

- przetarg nieograniczony pn.:
„Rewitalizacja bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza”

Nr oferty	Data i godzina złożenia oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena oferty brutto	Gwarancja i rękojmia	*termin wykonania, *warunki płatności
1	21.05.2018r. godz. 8 ³⁰ 294/2018	Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: ANATEX Sp. z o.o. ul. Handlowa 6 G 15-399 Białystok Partner Konsorcjum: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ANATEX” inż. Anatol Chomicz ul. Handlowa 6G 15-399 Białystok	14 996 279,36 zł	72 miesiące	Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - 2019 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia - do 31 października 2019r., w tym budowa przepływu dla ryb i remont jazu – do 30 czerwca 2019r. f-ra do 30 dni
2	21.05.2018r. godz. 8 ⁴⁵ 295/2018	EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów	9 865 176,60 zł	72 miesiące	Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - 2019 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia - do 31 października 2019r., w tym budowa przepływu dla ryb i remont jazu – do 30 czerwca 2019r. f-ra do 30 dni
3	21.05.2018r. godz. 9 ¹⁵ 296/2018	Konsorcjum firm: Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz ul. Lipowa 41 16-400 Suwałki HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna ul. Kombatantów 4 15-102 Białystok	9 559 266,35 zł	72 miesiące	Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - 2019 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia - do 31 października 2019r., w tym budowa przepływu dla ryb i remont jazu – do 30 czerwca 2019r. f-ra do 30 dni
4	21.05.2018r. godz. 9 ⁴⁰ 297/2018	PHUP „PALWOD” EXPORT-IMPORT Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16 19-500 Gołdap	14 639 628,04 zł	72 miesiące	Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - 2019 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia - do 31 października 2019r., w tym budowa przepływu dla ryb i remont jazu – do 30 czerwca 2019r. f-ra do 30 dni

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 4 858 284,00 zł brutto.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Ceckowska