MIASTO SUWALKI
Suwalki. dnia 6 czerwca 2018 t.
7P.271.47.331.2018.DZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego nr ZP.271.47.2018 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn: Rozbudowa i przebudowa lotniska w Suwalkach — | etap wraz z dostosowaniem
go do potrzeb lotniska uzytku wylacznego o kodzie referencyjnym 2B oraz zmiana sposobu uzytkowania czegsci
budynku warsztatowo magazynowego na rozdzielni¢ elektryczna oraz montaz agregatu pradotworczego

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U
72017 1., poz. 1579 z pézn. zm.) Zamawiajacy odpowiada na pytania postawione W pismie Z
dnia 28 maja 2018 r. przez jednego z Wykonawcow:

W dniu 5 czerwea 2018 r. na stronie internetowej: um.suwalki.pl zostal umieszczony
projekt wykonawczy, ktory jest uszczegdlowieniem rozwiazan zastosowanych w projekcie
budowlanym. wyjasnia on wigkszos¢ kwestii poruszanych w pytaniach. Projekt ten nieco
odbiega od zatwierdzonego projektu budowlanego z uwagi na wprowadzone korekty w
trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowe. W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy projektem
wykonawezym a budowlanym wigzacym dla realizacji robot jest zatwierdzony projekt
budowlany.

1. Prosimy o udosigpnienie przez Zamawiajgcego, ha  stronie internetowej,
prawomocnego pozwolenia na budowe.

Zamieszczamy Decyzje Wojewody Podlaskiego Nr 48/2018 z dnia 11.05.2018 1. 0
pozwoleniu na budowe obejmujacym caly zakres zamawianych robot i zawierajacym
klauzule o nadaniu tej Decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

2. Prosimy o potwierdzenie, Ze wszystkie dzialki objete pracami budowlanymi sq
wlasnoscig lub sq w posiadaniu Zamawidajgcego.

Wszystkie dziatki objete zakresem robot sa wlasnoscia Zamawiajacego.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie dzialki, na ktérych majg by¢ prowadzone prace
budowlane sq objete pozwoleniem na budowe.

Wszystkie dzialki objete zakresem robot sg objete pozwoleniem na budowe.

4. W nawigzaniu do poprzedniego. Jesli sq odstepstwa, 1o prosiny o wskazanie numerow
zialek, przedstawienie ich statusu, uzgodnien/zgod i pozwolen na przeprowadzenie
zalozonych prac.

Hipotetyczne sytuacje sugerowane Ww pytaniu nie dotyczg przedmiotowego
zamowienia.

5. W nawigzaniu do poprzedniego. Jesli takowych pozwolefr nie ma, to prosimy o
wylgezenie prac na tych dzialkach z zakresu zadania.

Sytuacja sugerowana w pytaniu ni¢ dotyczy przedmiotowego zamowienia.
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Prosimy o potwierdzenie, ze prace budowlane w budynkw/budynkach dotyczq tylko i
wylgcznie adaptacji pomieszczenia pod rozdzielnie elekiryezng dla systemu zasilania i
sterowania oswietleniem nawigacyjnym.

Tak prace budowlane w budynku/budynkach dotycza tylko i wylacznie adaptacii
pomieszczenia pod rozdzielnie elektryczna.

W nawigzaniu do poprzedniego. Jesli sq przewidziane inne prace, poza tym zakresem,
lo prosimy o projekt przeprowadzenia prac wraz z pelnym opisem.

Sytuacja sugerowana w pytaniu nie dotyczg przedmiotowego zamowienia.

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy po zakohczeniu robét budowlanych wykonaé dla
Zamawiajgcego tylko dokumentacje do wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy po zakonczeniu robot wykona¢ dla
Zamawiajacego  dokumentacje niezbedng do  zawiadomienia Podlaskiego
Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy.

Prosimy o wskazanie przeszkod lotniczych na terenie oraz poza terenem lotniska,
zaréwno tych naturalnych, jak i zabudowy kubaturowej oraz linii energetycznych czy
masztow komunikacyjnych.

Zamawiajgcy nie  wskazuje przeszkod lotniczych na terenie oraz poza terenem
lotniska, zaréwno tych naturalnych, jak i zabudowy kubaturowej oraz linii
energetycznych czy masztow komunikacyjnych.

W nawiqgzaniu do poprzedniego. Jesli sq przeszkody lotnicze na terenie lotniska, to
prosimy o  dokladne wskazanie  rodzaju  przeszkody i sposobu
usunigcia/modernizacji/przebudowy i okreslenie w czyim zakresie sq ewentualne prace
z Iym zwigzane.

Przedmiotowe zamowienie nie obejmuje usuwania przeszkod lotniczych na terenie
lotniska jak 1 poza ogrodzeniem lotniska.

W nawiqzaniu do poprzedniego. Jesli sq przeszkody poza terenem lotniska, to prosimy
o wylqczenie zadan, z nimi zwiqzanymi, oraz plyngeych z tego konsekwencji formalno-
administracyjnych z zakresu Wykonawcy.

Przedmiotowe zaméwienie nie obejmuje usuwania przeszkod lotniczych na terenie
lotniska jak i poza ogrodzeniem lotniska.

W czgs$ci architektury, na projekcie zagospodarowania terenu widnieje zapis ., Trasa
planowanej drogi pozarowej poza terenem opracowania (odrebnym wnioskiem i
odrebng procedurq administracyjng)”, prosimy o potwierdzenie, ze nie wchodzi to w
zakres zadania Wykonawcy.

Droga pozarowa poza ogrodzeniem lotniska nie jest objeta przedmiotowym
zamOwieniem.

13. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze fundamenty betonowe Swiatel nawigacyjnych
progu i konca DS i wskaznikow kierunku wiatru majq mieé glebokosé 1,4m
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zgodnie ze strefq przemarzania, czy moznd zastosowaé fundamenty o mniejszej
glebokosci, np. 0.8m?

Zamawiajacy potwierdza, ze fundamenty betonowe $wiatel nawigacyjnych progu i
konca DS oraz wskaznikow kierunku wiatru maja mie¢ glebokosc 1.4m zgodnie ze
strefa przemarzania.

Prosimy o okreslenie, czy nalezy wykonac oblot kontrolny $wiatel nawigacyjnych
i czy nalezy uwzglednic je w wycenie zadania.

Zamawiajacy informuje, ze oblot kontrolny nie jest objety przedmiotowym
zamoOwieniem.

W nawigzaniu do poprzedniego pylania. Jezeli tak, to prosimy o potwierdzenie,
ze termin wykonania zadania nie uwzglednia wykonania oblotéw, ktore zostang
wykonane po zakonczeniu prac, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy informuje, ze oblot kontrolny nie jest objety przedmiotowym
zamowieniem.

W opisie Architektury wyste¢puje zapis:
. Zarzgdzajgey lotniskiem ma obowigzek, w ciggu 14 dni, zglosi¢ do rejestru
lotnisk wprowadzone istotne zmiany eksploatacyjne i techniczne cech lotniska (w
tym zaktualizowaé teczke rejestracyjng, ktorej czesciq skladowq jest ww. instrukcja
operacyjna).”
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie zadania po stronie Wykonawcy nie lezy
obowigzek przygotowania zmian do rejestru lotnisk oraz AIP a w szczegolnosci:

Przygotowanie zalgcznikow kartograficznych do wniosku o dokonaniu zmian
istotnych cech technicznych i eksploatacyjnych do Rejestru Lotnisk Cywilnych
prowadzonego przez Prezesa ULC —do 14 dni od ich zaistnienia.

Przygotowanie zalgcznikow  kartograficznych do wniosku o zmiang Instrukcji
Operacyjnej Lotniska:

- mapa powierzchni ograniczajgcych wysokos¢ zabudowy i obiektéw naturalnych
w  otoczeniu lotniska w skali 1:25000 (na zaktualizowanym podkladzie
topograficznym);

- plan zagospodarowania lotniska w skali 1:5000 (na zaktualizowanym podkladzie
topograficznym);

- lokalizacja lotniska w regionie w skali 1:500 000;

- plan rejonu zabudowy lotniska w skali 1:1 000;

- profil podluzny i poprzeczny lotniska po osi DS1 i stref podejscia skali 1:1
000/25 000;

- profil podluzny i poprzeczny lotniska po osi DS?2 i stref podejscia skali 1:1
000/25 000;

- teczka rejestracyjna lotniska.

Inwentaryzacja i opracowanie operatu pomiarowego przeszkod lotniczych w
obszarze oddzialywania lotniska, 1j. w obszarze rzutu poziomego powierzchni
ograniczajgcych wysokosé zabudowy i obiekiow naturalnych w rejonie lotniska -
dla parametrow lotniska po modernizacji.
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Aktualizacja dokumentacji kartograficznej Zbioru Informacji Lotniczych AIP VFR
POLAND AD4 EPSU, ij.:

- mapa AD4 EPSU 3-0 Aerodrome Chart — 1:10 000;

- mapa AD4 EPSU 4-0 Visual Operation Chart — 1:50 000;

- mapa AD4 EPSU 5-0 Visual Operation Chart — 1:250 000;

- mapa Extract Aeronautical Chart of Poland - 1:500 000.

a ww. opracowania wykona Zarzqdzajgcy we wlasnym zakresie.

W zakresie zadania po stronie Wykonawcy nie lezy obowiazek przygotowania
zmian do rejestru lotnisk oraz AIP .
Wszelkg dokumentacje rejestracyjng sporzadzi Zarzadca Lotniska.

Prosimy o potwierdzenie, ze wydluzenie gwarancji powyzej 3 lat na wykonane

roboty nie dotyczy gwarancji na dostarczone materialy specjalistyczne oswietlenia
nawigacyjnego, w tym Swiatla, uklad zasilania i sterowania. Informujemy, Ze
producenci oswietlenia nawigacyjnego udzielajg gwarancji 2-3 letniej.
Dlatego tez proponujemy, w celu obnizenia kosztow realizacji inwestycji, aby
wydluzenie gwarancji ponad 3 lata dotyczylo robot, a nie wyposazenia
specjalistycznego, w tym oswietlenia nawigacyjnego, ukladu zasilania i
sterowania, agregatu, oswietlenia PPS.

Zamawiajacy potwierdza, ze wydluzenie gwarancji powyzej 3 lat nie dotyczy
wyposazenia specjalistycznego oswietlenia nawigacyjnego, ukladu zasilania i
sterowania, agregatu i oswietlenia PPS, a tylko robot budowlanych.

Prosimy o potwierdzenie, Ze gwarancja nie dotyczy elementéw naturalnie
zuzywajqgceych sie.

Zamawiajgcy potwierdza, ze gwarancja nie dotyczy elementow naturalnie
zuzywajacych sie.

Dotyczy oswietlenia nawigacyjnego. Czy dla potwierdzenia jakosci rozwigzan do
zastosowania w  redlizacji, Zamawiajgcy wymaga aby zastosowal  system
skladajgcy si¢ min. z pulpitu sterowania i regulatoréw staloprgdowych,

Sfunkcjonujgeych na innym lotnisku uzytku publicznego lub uzytku publicznego o

ograniczonej certyfikacji?

Zamawiajacy wymaga zastosowania regulatorow stalopradowych z ukladem
sterowania (pulpitu zdalnego sterowania) dostarczanego w komplecie przez
specjalistycznego producenta oswietlenia nawigacyjnego, funkcjonujacego na co
najmniej jednym lotnisku uzytku publicznego o ograniczonej certyfikacji lub
uzytku publicznego.

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie zadania jest dostawa i montaz 2 nowych,
podswietlanych wskaznikow kierunku wiatru. Jezeli tak. to czy wskazniki majg by¢
stalowe z uchylnymi plytami podstaw, czy rozpryskowe z uchylnymi plytami
podstawy i wyciggarkq dla ularwienia serwisowania?

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy zastosowa¢ dwa nowe wskazniki Kierunku
wiatru, podswietlane, z lampami przeszkodowymi. Wskazniki majg miec¢
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konstrukcje rozpryskowa, uchylng plyte podstawy oraz dodatkowe urzadzenie
ulatwiajace kladzenie masztu do serwisowania.

Prosimy o potwierdzenie, w przypadku dostawy i moniazu dwdch wskaznikow
kierunku wiatru, nalezy doprowadzié¢ zasilanie do obu, i oba majq mie¢
oswietlenie przeszkodowe i rekawa. W opisie architektury wskaznik nr 2 jest bez
oswictlenia. natomiast w zestawieniu kabli elektryki przewidziane jest zasilanie
obu wskaznikow.

Oba wskazniki kierunku wiatru maja mieé zastosowane oéwietlenie przeszkodowe
i rekawa.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca w zakresie zadania ma dostarczy¢ 24
oznaczniki krawedzi drogi startowej o nawierzchni nieutwardzonej.

Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie dostawy sa 24 oznaczniki krawedzi drogi
startowej 0 nawierzchni nieutwardzonej wraz z montazem.

Dotyezy projektu branzy elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, Ze tak, jak w
projekcie budowlanym uklad zasilania i sterowania skladajgcy si¢ z regulatoréw
staloprgdowych, sterownika radiowego, systemu sterowania i monitorowania ma
pochodzi¢  od  jednego producenta specjalistycznych ukladow  zasilania i
sterowania, co zapewni wieloletiq prawidlowg prace i dostgpnos¢ czesci
zamiennych, roéwniez po okresie gwarancji, a Zamawiajgcy nie dopuszcza
stosowania produktéw réznych producentéw w tym zakresie.

Nalezy zastosowa¢ uklad sterowania i regulatory statopradowe pochodzace od
jednego producenta systemow o$wietlenia nawigacyjnego.

Dotyczy projektu branzy elekirycznej. Czy nalezy zastosowac sterownik radiowy,
produkowany i dostarczany w komplecie z pulpitem sterowania oswietlenia
nawigacyjnego przez specjalistycznego producenta ukladow zasilania i sterowania
dla lotnisk, umozliwiajgcego zalgczanie zdalne oswietlenia nawigacyjnego na
wezeSniej wybranym kierunku i z wybrang intensywnosciq, oraz zalgczenie
wskaznikéw  kierunku wiatru, przez pilota  samolotu za pomocq radia
pokladowego?

Nalezy zastosowa¢ sterownik radiowy, dostarczany w komplecie z ukladem
sterowania o$wietlenia nawigacyjnego.

W nawigzaniu do poprzedniego. Jezeli tak, czy sterownik radiowy ma mieé
mozliwosé zmiany regulacji czestotliwosci pracy w zakresie 118-138MHz bez
koniecznosci przyjazdu specjalistycznego serwisu czy tez odsylania sterownika do
producenta (co w praktyce czesto réwna sig kosztowi zakupu nowego)?

Sterownik ma mie¢ mozliwo$¢ zmiany czestotliwosci pracy, bez dodatkowych
kosztow z wymiang komponentéw czy przyjazdu specjalistycznego serwisu.

Dotyezy projektu branzy elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, Ze nalezy
zastosowaé dla systemu sterowania oSwietleniem nawigacyjnym modem do
podlgczenia do sieci Internet z zapewnieniem mozliwosci diagnostyki systemu i
regulatoréw staloprgdowych, oraz serwisu zdalnego systemu przez producenta.
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Do  systemu sterowania 1 podlgczonych do  niego  regulatorow
stalopradowych komunikacja ~ szeregowa,  nalezy  zastosowa¢  modem
umozliwiajacy zdalny serwis i weryfikacje stanu pracy przez producenta systemu.

W roznych miejscach dokumentacji projektowej, SIWZ i zalgcznikow, czy tez
przedmiarow wystepujg niescislosci odnosnie zakresu prac z branzy elektrycznej.
Prosimy o wyjasnienie i potwierdzenie, ze Wykonawca w zakresie prac ma
przewidzie¢ wykonanie Swiatel krawedzi drogi startowej, progu i konca drogi
startowej, krawedzi drogi kolowania plaszczyzny zawracania przy DS oraz plyty
postojowej, oSwietlenie plyty postojowej naswietlaczami LED, a w zakres
realizacji zadania nie wchodzi wykonanie Swiatel podejscia na obu kierunkach z
masztami, Swiatel PAPI z grzalkami i ich zasilaniem, podswietlanych znakow
pionowych i zadnych elementow infrastrukiury z nimi powigzanych.

Nalezy wykona¢ swiatta krawedzi drogi startowej, progu i konca drogi startowej.
krawedzi drogi kotowania plaszczyzny zawracania przy DS. oraz plyty postojowej
oraz oswietlenie plyty postojowej z towarzyszaca infrastruktura (fundamenty,
okablowanie, etc.). W zakres zadania nie wchodzi wykonanie $wiatet podejscia z
masztami na obu kierunkach. $wiatet PAPI z grzatkami 1 ich zasilanie oraz
podswietlanych znakow pionowych, oraz zadnych elementow infrastruktury z nimi
powigzanych.

Jezeli w zakresie zadania nie ma swiatel podejscia na obu kierunkach, PAPI na
obu kierunkach, znakéw pionowych, prosimy o potwierdzenie, Ze nie nalezy
wykonywaé  okablowania dla tych systemow, kabli dla grzalek PAPI, prac

Jundamentowych, oraz nie lezy w zakresie dostarczenie i montaz regulatorow

statoprgdowych dla tych systemow (np. na rysunku E-3 pokazane jest 10
regulatorow staloprgdowych).

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr. 27.

Prosimy o potwierdzenie, ze z zakresu petli staloprgdowych zasilanych kablem
Ix6mm?2 5kV i regulatorow staloprgdowych do wykonania sq:

O dwa przeplatajgce si¢ obwody Swiatel krawedzi DS i koncow DS,
zasilonych z dwaoch regulatorow 10kVA

O cztery przeplatajgce si¢ obwody swiatel progow, zasilone z dwodch
regulatorow 4kVA z selektorem obwodow

(] Jjeden obwdd swiatel krawedzi drogi kolowania, zawrotki przy drodze
startowej i krawedzi plyty postojowej zasilone z jednego regulatora 4kVA.

Zamawiajgcy potwierdza ilosé petli pierwotnych zgodnie z powyzszym opisem.

Prosimy o potwierdzenie, ze do wykonania sq lgcznie 2 szt. studni kablowych dla
lokalizacji transformatorow separacyjnych swiatel progu i konca DS, oznaczonych

Jjako K2-6 i K2-9. Prosimy o informacje¢ czy pokrywy studni majg by¢é wykonane w

klasie F900, oraz o potwierdzenie, ze ze wzgledu na niewielkq czestotliwos¢ ich
otwierania nie wymagane jest zastosowanie sitownikow dla pokryw.

Zamawiajacy potwierdza, ze Iacznie do wykonania sg dwie studnie kablowe.
Wymagana klasa pokrywy to F900. Zamawiajacy nie wymaga stosowania
sifownikow.
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Dotyezy kabla pierwotnego obwodow oswietlenia nawigacyjnego. Czy kabel
pierwotny ekranowany ma mieé ekran wykonany z tasmy miedzianej?

Zamawiajacy wymaga zastosowania kabla pierwotnego z ekranem z tasmy
miedziane;j.

Prosimy o potwierdzenie, czy dla kabla zasilajgcego 4x120mm2 do wymiany
poza granicami dzialki jest zgoda na wykonywanie prac, a jezeli nie to prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zobowiqzuje si¢ do uzyskania zgody do czasu
rozpoczecia prac.

W przypadku wymiany Kkabla zasilajagcego poza ogrodzeniem lotniska
Zamawiajacy dokona stosownego zgloszenia zamiaru wykonania robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Dotyezy agregatu prgdotworczego. Prosimy o potwierdzenie, Ze agregat
przewidziany jest tylko do pracy awaryjnej (do 500h rocznie) oraz nalezy
zastosowaé agregat w fabrycznej obudowie zewngtrznej, przy pracy awaryjnej
65kVA/52 kW na wyjsciu z alternatora.

Agregat przewidziany jest do pracy awaryjnej do 500h rocznie, agregat
zastosowa¢ zgodnie z projektem.

Prosimy o potwierdzenie, ze na calej dlugosci wykopéw pod kabel pierwotny SkV
oswietlenia nawigacyjnego nalezy zastosowaé bednarke, do  ktérej trzeba
podlgcezyé do uziemienia $wiatla nawigacyjne, zaciski na transformatorach, oraz
glebokie puszki L-867 $wiatel nawigacyjnych. W przypadku rezygnacji z bednarki,
prosimy o informacje w ilu punktach nalezy zastosowac odgromniki na trasach
kablowych.

Nalezy zastosowaé bednarke na calej dlugosci wykopow pod oswietlenie
nawigacyjne.

W nawigzaniu do zapisow projektu elektrycznego, prosimy o wskazanie
lokalizacji, ktéra ma zostaé zabezpieczona dodatkowymi odgromnikami typu CLA
oraz wskazanie ich ilosci do zastosowania, lub tez rozwazenia rezygnacji z ich
stosowania (w szczegdlnosci przy wykonaniu bednarki na calej dlugosci wykopow
pod kablami pierwotnymi oraz koniecznoScig zastosowania odgromnikéw na
trasach zasilajgeych tuz przed wejsciem do regulatorow staloprqdowych).

Zamawiajgcy wymaga zastosowania odgromnikow przepieciowych dostarczanych
w komplecie z regulatorami stalopradowymi instalowanymi na trasie kablowej w
odleglosci ok. Sm od regulatorow. Rezygnuje si¢ z zastosowania odgromnikow
CLA.

Przedmiar, pomocniczy do specyfikacji, w punkcie 1.7 robot elektrycznych
wskazuje  sugerowany  zapas  eksploatacyjny  Swiatel — nawigacyjnych,
transformatoréw i zlgez. Prosimy o potwierdzenie, Ze w zakresie zadania
Wykonawca ma przewidzie¢ przekazanie produktow na stan  magazynowy
Zamawiajgcego zgodnie z zestawieniem. W przypadku nie realizowania na tym
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etapie niektorych elementow w nim wymienionych (PAPI, swiatla podejscia)
prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy ich dostarczac na stan eksploatacyjny.

Nalezy dostarczy¢ stan eksploatacyjny zgodnie z zestawieniem przedmiaru w
punkcie 1.7, ale tylko dla systemow realizowanych w ramach zadania zgodne z
wezesniejszymi odpowiedziami.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca wraz z systemem sterowania oswietlenia
nawigacyjnego ma przekaza¢ na rzecz Zamawiajgcego protokoly FAT i SAT.

Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych ma przekaza¢ protokoty FAT
oraz SAT systemu sterowania o$wietlenia nawigacyjnego na rzecz
Zamawiajacego.

Prosimy o potwierdzenie, ze wymagane jest przeprowadzenie szkolenia personelu
Zamawiajgcego przez Producenta z zakresu obslugi  systemu zasilania i
sterowania o$wietleniem nawigacyjnym.

Zamawiajacy wskaze na etapie realizacji zadania osoby do przeszkolenia z zakresu
obstugi systemu zasilania i sterowania oswietlenia nawigacyjnego. Szkolenie
wykonawca przeprowadzi na whasny koszt.

W nawigzaniu do poprzedniego. Gdzie ma si¢ odbyé szkolenie personelu?
Oferent sugeruje, by szkolenie przeprowadzi¢ na terenie lotniska.

SzKkolenie nalezy przeprowadzi¢ na lotnisku, na zainstalowanych urzadzeniach.

Prosimy o podanie kwoty brutto, ktorq Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie Zamowienia.

Zgodnie z art. 86 ust 3 Ustawy Prawo zamoOwien publicznych. bezposrednio
przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

Prosimy o przedstawienie opinii rzeczoznawcy PPOZ. odnosnie modernizacji
budynku i wydzielenia pomieszczenia pod rozdzielni¢ dla systemu zasilania i
sterowania oswietleniem nawigacyjnym.

Wszelkie wymagane opinie zawiera projekt budowlany.

Prosimy o przedstawienie zesiawu Srodkéw i narzedzi PPOZ wraz z ich
lokalizacjq dla calej inwestycyi.

Zamawiajacy nie dysponuje takim zestawieniem.

Prosimy o przedstawienie przykliadowego srodka chemicznego uszczelniajgceego
przejscie linii kablowych/rurarzy z zewngtrz do budynku.

Wykonanie uszczelnienia nalezy do Wykonawcy.

Prosimy o przedstawienie przykladowego systemu uszczelnienia wewnqirz
rurarzy, kiory preferuje Zamawiajgcy. Czy nalezy zastosowac dlawice czopowe,
czy mozna zastosowac pianke uszczelniajgcq do kregow.
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46.

Wykonanie uszezelnienia nalezy do Wykonawcy.

Prosimy o przedstawienie dokladnej lokalizacji  panelu sterowania oraz
sterownika radiowego.

Panel sterowania i pulpit sterowania zostang zainstalowane w tym samym
budynku co rozdzielnie zasilania i regulatory stalopradowe. Zamawiajacy wskaze
lokalizacje na etapie realizacji w uzgodnieniu z Wykonawca.

W=z6r umowy § 4 Obowigzki Wykonawcy robot budowlanych zawiera punkty I1.
Obowigzki Wykonawcy/Projektanta dokumentacji oraz IIl. Majgtkowe prawa
autorskie. Projekt nie jest przedmiotem w/w postgpowania (zapewne byl
przedmiotem oddzielnej umowy) i w zwigzku z tym, prosimy o wykreslenie
powyzszych punktow ze wzoru umowy.

Zapisy majg w pelni zastosowanie w przypadku dokumentacji zamiennej
dostarczanej przez Wykonawce.

47. Jezeli jednak projekt jest w zakresie post¢gpowania, to prosimy o podanie jego

zakresu, dodanie pozycji do przedmiaru, itp.

Zakres ewentualnych projektow zamiennych zawiera opis przedmiotu zamowienia.
Wykonawca nie ma obowigzku korzystania z zamieszczonego przedmiaru i moze
sporzadzi¢ wlasny.
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