

ZP.271.59.2018

Suwałki, dnia 06.07.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.59.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku użyteczności publicznej przy ulicy Kościuszki 6 na potrzeby żłobka”.

**ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty**

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Miasto Suwałki informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ZP.271.59.2018 pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku użyteczności publicznej przy ulicy Kościuszki 6 na potrzeby żłobka” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Atelier ZETTA Zenon Zabagło
ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), nr ZP.271.59.2018 pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku użyteczności publicznej przy ulicy Kościuszki 6 na potrzeby żłobka”. Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną (60%) oraz skróceniem terminów realizacji zamówienia (40%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i w ustawie prawo zamówień publicznych oraz uzyska najwyższą ilość punktów.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert:

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		- Cena oferty - Skrócenie terminów realizacji zamówienia
1	ATM Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane ul. Bema 99/33 15-370 Białystok	- cena -skrócenie terminów realizacji zamówienia	34,32 40,00 74,32 pkt	- 122 385,00 zł - o 28 dni
2	Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT sp. z o.o. ul. J. Waszyngtona 22 15-274 Białystok	- cena -skrócenie terminów realizacji zamówienia	33,48 40,00 73,48 pkt	- 125 460,00 zł - o 28 dni
3	Pracownia Projektowa „KACZYŃSKI I SPÓŁKA” s.c. ul. Wiktorii 3A 15-070 Białystok	- cena -skrócenie terminów realizacji zamówienia	28,29 0,00 28,29 pkt	- 148 461,00 zł -o 0 dni
4	Atelier ZETTA Zenon Zabagło ul. Suraska 2/11 15-422 Białystok	- cena -skrócenie terminów realizacji zamówienia	60,00 40,00 100,00 pkt	- 70 000,00 zł - o 28 dni
5	WDI Obsługa Inwestycji sp. z o.o. ul. Prosta 7 07-410 Ostrołęka	- cena -skrócenie terminów realizacji zamówienia	22,76 40,00 62,76 pkt	- 184 500,00 zł - o 28 dni

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca nr 4 spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, złożona oferta była zgodna z przepisami prawa zamówień publicznych oraz odpowiadała treści ogłoszenia o zamówieniu należało wybrać ofertę Atelier ZETTA Zenon Zabagło, ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA