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|. OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

w ramach opracowania:

Budowa drogi wojewddzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na
terenie miasta Suwafki, zadanie 2 - budowa ulicy klasy G w ciagu
nowego przebiegu DW 655 na terenie m. Suwatki od ul. Utrata do

1.2

1.3.

1.1
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9
1.10.
1.11.
1.12.

1.4.

ul. Gen. K. Putaskiego
Odcinek 3 - od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata

Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Miasto Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwaiki.

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem  terenu, do celow
projektowych — skala 1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219
poz.1864 z pozn. zm.

Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

Projekty innych branz.

Uzgodnienia branzowe.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

Katalogi producentoéw sprzetu i osprzetu.

Projekt drogowy opracowany przez Pracownie Projektowg PROMAR.

Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnych w miejscu

kolizji z projektowanym uktadem drogowym.



1.5. Wykonawca robét

Wykonawca robot bedzie wytoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien
by¢ zaakceptowany przez gestora sieci.

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.1. Stan istniejacy.

W zwigzku z projektowanym uktadem drogowym w Suwatkach oraz zwigzang
z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania ,Budowa drogi wojewddzkiej nr 655 w jej
docelowym przebiegu na terenie miasta Suwatki, zadanie 2 - budowa ulicy klasy G w
ciggu nowego przebiegu DW 655 na terenie m. Suwatki od ul. Utrata do ul. Gen. K.
Putaskiego, odcinek 3 - od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata” istniejgce sieci
teletechniczne wymagajg przebudowy.
Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych jest:

- Orange Polska, ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn.

- T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

- Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego, Departament
Spoteczenstwa Informacyjnego, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1,
15-888 Biatystok.

- HAWE Telekom Sp. z 0.0., ul. Butgarska 65/2. 60-320 Poznanh.

- Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Z. Noskowskiego 10,
61-704 Poznan.

2.2. Stan projektowany.

W zwigzku z projektowanym ukfadem drogowym w Suwatkach oraz zwigzang
z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg istniejacych
sieci uzbrojenia terenu zachodzi koniecznos¢ przebudowy oraz zabezpieczenia
istniejacej infrastruktury teletechnicznej.

Przebudowie oraz zabezpieczeniu podlega wielootworowa kanalizacja
kablowa wraz z kablami oraz kable ziemne ktoérych wtascicielem jest Orange Polska.

Przebudowie oraz zabezpieczeniu podlega rurocigg kablowy, ktorego
wiascicielem sg HAWE Telekom Sp. z 0.0 oraz Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe.

Przebudowie oraz zabezpieczeniu podlega rurocigag kablowy ktérego
wiascicielem jest T-Mobile Polska S.A. oraz rura 110mm sieci miejskiej.

Przebudowie oraz zabezpieczeniu podlega rurocigg kablowy, ktoérego
wiascicielem jest Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego.

UWAGI:
1. Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach wskazanych w projekcie
(rys. 2).
2. Wtazy istniejgcych studni kablowych wyregulowa¢ do projektowanych
rzednych.



Tab. 1. Zestawienie sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do przebudowy:

Numer Kolizji
w(g rys.

Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej

Dtugosc¢ [m]

T-6/Orange

Nalezy zabezpieczy¢ istniejacy kabel ziemny rurg dwudzielng 1xD110
o dtugosci 19,0m.

19,0

T-7/Orange

Nalezy zabezpieczy¢ istniejacy kabel ziemny rurg dwudzielng 1xD110
o diugosci 34,5m.

34,5

T-8/HAWE
/IPCSS

Nalezy zabezpieczyC istniejaca sie¢ teletechniczng rurg dwudzielng
2xD160 o tacznej dtugosci 46,0m.

46,0

T-9/0Orange

Przebudowie podlega kolidujacy z nowym ukfadem drogowym kabel
ziemny XzTKMXpw 15x4x0,8/SU2SR04E/04-06a.

Wybudowa¢ nalezy nowy odcinek kabla ziemnego XzTKMXpw
15x4x0,8/SU2SR04E/04-06a o diugosci 52,5m.

Pod projektowang i istniejacg drogg kabel nalezy utozyé w rurze
1xRHDPEp 110/6,3mm o facznej ditugosci 37,0m. W miejscu
skrzyzowania z kanalizacjg sanitarng, projektowany kabel ziemny
nalezy zabezpieczy¢ rurg 1xRHDPEKk 110/7,5mm o dtugosci 5,5m.
Kabel ziemny przebudowac¢ zgodnie ze schematem przebudowy (rys.
3).

52,5

T-10/HAWE
/IPCSS

Przebudowie podlega kolidujacy z nowym uktadem drogowym
rurociag kablowy 5xRHDPE 40/3,7mm (3x40/3,7mm z wyrdznikiem
czerwonym, niebieskim i zielonym nalezgce do HAWE i 2x40/3,7mm
wyréznikiem biatym i zoftym nalezace do PCSS) oraz rura 1x110mm
nalezagca do HAWE.

Wybudowa¢ nalezy nowy odcinek rurociagu kablowego 5xRHDPE
40/3,7mm o dtugosci 40,7m. Projektowany rurocigg nalezy potaczy¢ z
rurociggiem istniejgcym za pomoca ztgczek zapewniajgcych jego
szczelnos¢. Kolorystyka projektowanego rurociggu powinna byé
zgodna z kolorystyka rurociggu istniejgcego. Na przebudowywanym
odcinku rurociggu nalezy utozy¢ kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw
2x2x0,6, potaczy¢ go z kablem istniejagcym i sprawdzi¢ ciggtosc.
Wybudowa¢ nalezy réwniez nowy odcinek rury 1xRHDPEp
110/6,3mm o dtugosci 40,7m.

W rurze z wyrdznikiem czerwonym znajduje sie kabel swiattowodowy
Z-XOTKtsd 38J + 6Jn nalezacy do HAWE, natomiast w rurze z
wyréznikiem biatym znajduje sie kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 18J
+ 6Jn ktérego wiascicielem jest PCSS.

Pod projektowang i istniejagca droga projektowany rurociag nalezy
zabezpieczy¢ rurami 1xRHDPEp 160/9,1 mm o tgcznej dtugosci
35,5m. Pod projektowanym chodnikiem i $ciezkg rowerowg istniejacy
rurocigg wraz z rurg 1x110mm nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
2xD160 o dtugosci 6,5m.

Do nowego rurociggu przebudowaé kable swiattowodowe zgodnie ze
schematem przebudowy (rys. 4).

47,2

T-11/T-Mobile/
Sie¢ miejska

Przebudowie podlega kolidujgcy z nowym ukfadem drogowym
rurocigg kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm (rury z wyrdéznikami: biatym,
z6ttym, zielonym i niebieskim).

Wybudowa¢ nalezy nowy odcinek rurociggu kablowego 4xRHDPE
40/3,7mm o dtugosci 61,0m wraz ze studnig SKR-2. Projektowany
rurociagg nalezy potaczy¢ z rurociggiem istniejgcym za pomoca
ztaczek zapewniajgcych jego szczelnosé. Kolorystyka projektowanego
rurociggu powinna by¢ zgodna z kolorystykg rurociggu istniejacego.
Pod projektowang droga rurociag nalezy zabezpieczyé rurg
1xRHDPEp 140/8,0 mm o dtugosci 25,0m.

Do nowego rurociggu przebudowaé kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd
48J / Suw1103(odc.1) zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 5).
Przebudowie podlega réwniez rura 1x110mm sieci miejskiej, ktéra jest
utozona razem z rurociggiem kablowym T-Mobile.

61,0




Wybudowa¢ nalezy nowy odcinek rury 1xRHDPEp 110/6,3mm o
diugosci 61,0m (we wspdlnym wykopie z rurociggiem T-Mobile) i
potaczy¢ z rurami istniejgcymi.

Kabel s$wiattowodowy sieci miejskiej przebudowaé zgodnie ze
schematem przebudowy (rys. 7).

T-12/SSPW

Przebudowie podlega kolidujacy z nowym ukiadem drogowym
rurociag kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm (z wyréznikiem zielonym,
niebieskim, szarym i czerwonym).

Wybudowa¢ nalezy nowy odcinek rurociggu kablowego 4xRHDPE
40/3,7mm o dtugosci 348,5m. Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na
gtebokosci 1m i potaczyé z rurociagiem istniejgcym za pomoca
ztaczek zapewniajgcych jego szczelnosé. Kolorystyka projektowanego
rurociggu powinna by¢ zgodna z kolorystykg rurociagu istniejacego.
Na przebudowywanym odcinku rurociggu nalezy utozyé kabel
sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6, potaczy¢ go z kablem istniejgcym
i sprawdzi¢ ciggtosé.

W rurze z wyrdznikiem niebieskim znajduje sie kabel swiattowodowy
Z-XOTKtsd 84J / DYF 002, natomiast w rurze z wyréznikiem
czerwonym znajduje sie kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 48J / SEF
001.

Pod projektowanymi zjazdami rurociag kablowy nalezy zabezpieczyé¢
rurami IXRHDPEp 140/8,0 mm o tgcznej dtugosci 42,0m.

Do nowego rurociggu przebudowaé kable swiattowodowe zgodnie ze
schematem przebudowy (rys. 6).

348,5

T-13/Orange

Przebudowie podlega kolidujagca z nowym ukiadem drogowym
kanalizacja teletechniczna 2 otworowa.

Wybudowa¢ nalezy nowe odcinki kanalizacji 2 otworowej o tacznej
dtugosci 228,5m wraz ze studniami SK-2 i SKR-2.

Do nowej kanalizacji przebudowa¢ kable zgodnie ze schematem
przebudowy (rys. 3).

228,5

T-14/T-Mobile/
Sie¢ miejska

Przebudowie podlega kolidujgcy z nowym uktadem drogowym
rurociag kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm (rury z wyréznikami: biatym,
z6ltym, zielonym i niebieskim).

Wybudowa¢ nalezy nowy odcinek rurociggu kablowego 4xRHDPE
40/3,7mm o dtugosci 132,0m wraz ze studnig SKR-2. Projektowany
rurociag nalezy potaczy¢ z rurociggiem istniejgcym za pomocag
ztaczek zapewniajgcych jego szczelnosé. Kolorystyka projektowanego
rurociggu powinna by¢ zgodna z kolorystykg rurociggu istniejacego.
Pod projektowang droga i zjazdami projektowany rurocigg nalezy
zabezpieczy¢ rurami 1xRHDPEp 140/8,0 mm o tacznej dtugosci
49,0m. Pod projektowanym zjazdem istniejacy rurociag nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng 1xD160 o dtugosci 7,0m.

Do nowego rurociggu przebudowaé kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd
48J / Suw1103(odc.1) zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 5).
Przebudowie podlega réwniez rura 1x110mm sieci miejskiej, ktéra jest
utozona razem z rurociggiem kablowym T-Mobile.

Wybudowa¢ nalezy nowy odcinek rury 1xRHDPEp 110/6,3mm o
diugosci 132,0m (we wspoélnym wykopie z rurociggiem T-Mobile) i
potaczy¢ z rurami istniejacymi. Pod projektowanym zjazdem istniejaca
rure nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng 1xD160 o dtugosci 7,0m.
Kabel s$wiattowodowy sieci miejskiej przebudowaé zgodnie ze
schematem przebudowy (rys. 7).

139,0

T-15/HAWE
/IPCSS

Przebudowie podlega kolidujgcy z nowym ukiadem drogowym
rurocigg kablowy 5xRHDPE 40/3,7mm (3x40/3,7mm z wyrdznikiem
czerwonym, niebieskim i zielonym nalezgce do HAWE i 2x40/3,7mm
wyréznikiem biatym i zéttym nalezgce do PCSS) oraz rura 1x110mm
nalezagca do HAWE.

Wybudowa¢ nalezy nowy odcinek rurociggu kablowego 5xRHDPE
40/3,7mm o dtugosci 117,8m wraz ze studnig SKR-2. Projektowany
rurocigg nalezy potaczy¢ z rurociggiem istniejgcym za pomocg

165,3




ztaczek zapewniajgcych jego szczelno$é. Kolorystyka projektowanego
rurociggu powinna byé zgodna z kolorystykg rurociggu istniejgcego.
Na przebudowywanym odcinku rurociggu nalezy utozyé kabel
sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6, potaczy¢ go z kablem istniejacym
i sprawdzic ciggtosc¢.

Wybudowa¢ nalezy réwniez nowy odcinek rury 1xRHDPEp
110/6,3mm o dtugosci 117,8m.

W rurze z wyréznikiem czerwonym znajduje sie kabel swiattowodowy
Z-XOTKtsd 38J + 6Jn nalezacy do HAWE, natomiast w rurze z
wyréznikiem biatym znajduje sie kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 18J
+ 6Jn ktérego witascicielem jest PCSS.

Pod projektowanymi drogami i zjazdami projektowany rurociag nalezy
zabezpieczy¢ rurami 1xRHDPEp 160/9,1 mm o tacznej dlugosci
51,0m. Pod projektowanymi zjazdami istniejgcy rurociag wraz z rurg
1x110mm nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi 2xD160 o tacznej
dtugosci 47,5m.

Do nowego rurociggu przebudowaé kable swiattowodowe zgodnie ze
schematem przebudowy (rys. 4).

Suma: 1141.,5

Catkowity zakres robét ziemnych przy przebudowie istniejacej sieci
telekomunikacyjnej wynosi: 1141.5 m

2.3. Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw witazu przed ingerencjg
0s6b nieuprawnionych.
Nalezy stosowa¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe
wykonywaé na placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza
Sciezek rowerowych i chodnikow.

2.4. Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywaé zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie
wystapi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatéw
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okre$la sie dla rur:




a) wytrzymato$¢ na uderzenia

- L (mata)/N (normalna)

b) wytrzymatosé na Sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy ukfada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowaé horyzontalne utozenie zamkow i zaktad 0,5 m
(przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).

Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym
nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robét winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizaciji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Tab. 2. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej:

A s odleglos$¢ x ilosé Typ studni
E é E § % ; otworéw [m] || projektowanej
o) N ; 2 g c e =,
A @7 — ©
L.p. Studnia od - do 2 | €5 28| & Ww e = N o S
= SS9 |58 Q 5SS o ™ ) o -
= S 2| D¢ 8 T A (:,C) v
= =2 — —
o0 3}
1 istn. E27D/5 - E27D/6 40,0 | 8,0 | 320 2 64,0 16,0 1
2 E27D/6 - E27DI7 42,0 | 80 | 34,0 2 68,0 16,0 1
3 E27D/7 - E27D/8 572 | 572 | 00 | 2 00 | 1144 1 | KolizjaT-13
4 E27D/8 - E27D/9 54,8 54,8 2 109,6 1 Orange
5 E27D/9 - E27D/10 19,6 | 19,6 2 39,2 1
6 E27D/10 - E27D/11 14,9 14,9 2 29,8
RAZEM: | 22855 | 928 | 1357 | - 2714 | 1856 2 3




2.5. Kable projektowane

Zachowaé¢ warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli
sieci miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonywac zgodnie z normg
ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych  stosowac
telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw.

Dla przetagczenia kabli mozna stosowac¢ pojedyncze zrownoleglajace tgczniki
zyt. Stosowac¢ termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu Raychem.

Ztacza kabli swiattowodowych wykonywa¢ z zastosowaniem osprzetu typu
FOSC firmy RAYCHEM. Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachowa¢ warunki wg
ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006.

Przy ztaczach zostawia¢ zapasy kabla swiattowodowego o dtugosci min. 15 m
z kazdej strony ztgcza. Przy montazu i pomiarach kabli nalezy stosowaé zasady
bezpieczenstwa wymagane przez norme PN-91/T 06700 oraz instrukcje TP S.A. T-
01 ,, Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.

Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtérnej oznakowac nalezy w kazdej studni
przy pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne majg byc¢
zgodne z normg ZN-96/TPSA-022.

Tab. 3. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych:

. DL DL w DL w DL
L.p. Oznaczenie kabla Typ kabla L'Cazfa trasowa | kanalizacji | ziemi k;;rx ZaEpmaisy elektr. | Uwagi
P [m] [m] [m] [m]
Kolizja
15x4x0,8 / XzZTKMXpw
1 SU2SRO4E/04-06a 15x4x0 8 30 52,5 0,0 52,5 |1575| 2,0 54,5 T-9
Orange
15x4x0,8 / XzZTKMXpw .
2 SU2SRO4E/04-06 15x4x0.8 30 228,5 228,5 0,0 {6,855 10,5 | 239,0 K‘?.Ilzefa
3 2x2x0,5 XZTKMXpw 2 89,3 893 | 00 |0179| 6,0 | 953 | Orange
2x2x0,5
RAZEM: 370,3 317,8 525 | 8,6 18,5 | 388,8

Tab. 4. Zestawienie projektowanych kabli Swiattowodowych

RHDPE 40/3,7 mm

Typ

L.p. Zakres przebudowy kabl Liczba

wl.

[m]

Tlos¢ || Uwagi
otw.
x di.

Ilos¢| DL
otw. | [m]

[«5)

DL trasowa [m]
km x wlokno
Zapasy,
zakonczenia [ml
Dlugo$é elektr.

Wypigcie kabla z istn. urzadzen w
obiekcie HB0001 znajdujacego sig¢ na ul.
Teofila Noniewicza 10, wyciagnigcie
kabla poza zakres kolizji (1439,0m) do
istn. zasobnika kablowego nr ZAB-
H0235-01, wciagnigcie kabla po nowej
trasie(1451,0m) i wprowadzenie do istn.
urzadzen w obiekcie HB0OOO1.
Wydtuzenie trasy skompensowac
istniejacym zapasem kabla znajdujacym
si¢ w istn. zasobniku kablowym nr ZAB-
H0235-01.

38J + wykorzystanie

6Jn | kabla istniejacego 3 | 1585 | 4755 | HAWE

Z-XOTKitsd 38J + 6Jn
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Wypigcie kabla z istn. urzadzen w
obiekcie HBO0O! znajdujacego si¢ na ul.
Teofila Noniewicza 10, wyciagnigcie
kabla poza zakres kolizji (1439,0m) do
istn. zasobnika kablowego nr SOP-01,
weciagnigcie kabla po nowej trasie
(1451,0m) i wprowadzenie do istn.
urzadzen w obiekcie HB0O0O1.
Wydtuzenie trasy skompensowac
istniejacym zapasem kabla znajdujacym
si¢ w istn. zasobniku kablowym nr SOP-
01.

Z-XOTKitsd 18J + 6Jn

18] +
6Jn

wykorzystanie
kabla istniejacego

158,5

317,0

PCSS

Wypigcie kabla z istn. ztacza
znajdujacego si¢ w studni nr SuwS019 na
skrzyzowaniu ul. Warynskiego/Utrata,
wyciagnigcie kabla poza zakres kolizji do
proj. studni nr SuwS022B (1114,0m),
weciagnigcie kabla po nowej trasie
(1126,0m) i wprowadzenie do istn. ztacza
w istn. studni SuwS019.

W istn. studniach nr SuwS021 i SuwS022
nalezy odtworzy¢ zapasy kabla.
Wydtuzenie trasy skompensowac
istniejacym zapasem kabla w istn. studni
nr SuwS022.

Z-XOTKitsd 48J / Suw1103

48

wykorzystanie
kabla istniejacego

193,0

772,0

T-Mobile

Wypigcie kabla z istn. ztacza
znajdujacego si¢ W istn. studni kanalizacji
miejskiej nr 1, wyciagnigcie kabla poza
zakres kolizji do istn. studni kanalizacji
miejskiej nr 3 (477,1m), wciagnigeie
kabla po nowej trasie (398,6m) i
wprowadzenie do istn. ztacza w istn.
studni kanalizacji miejskiej nr 1.
Zapas kabla wynikajacy ze skrocenia
trasy nalezy odtozy¢ w istn. studni
kanalizacji miejskiej nr 1.

Z-XOTKitsdD 72J

72

wykorzystanie
kabla istniejacego

Sie¢
miejska

Wypigcie kabla z istn. ztacza
znajdujacego si¢ w istn. studni nr S.0.7 na
skrzyzowaniu ul. Walerego
Romana/Utrata, wyciagnigcie kabla poza
zakres kolizji do istn. studni nr S.0.4
(1012,0m), weiagnigceie kabla po nowej
trasie (1009,0m) i wprowadzenie do istn.
ztacza w istn. studni nr S.0.7.
Zapas kabla wynikajacy ze skrocenia
trasy nalezy odlozy¢ w istn. studni nr
S.0.7.

Z-XOTKtsd 84J/ DYF
002

84

wykorzystanie
kabla istniejacego

348,5

697,0

Wypigcie kabla z istn. ztacza
znajdujacego si¢ w istn. studni nr S.0.12
niedaleko Ronda Unii Europejskiej,
wyciagnigcie kabla poza zakres kolizji do
istn. studni nr S.04 (2611,0m),
weciagnigcie kabla po nowej trasie
(2608,0m) i wprowadzenie do istn. ztacza
w istn. studni nr S.0.12.

W istn. studni nr S.0.8 nalezy odtworzy¢
zapas kabla (30,0m).

Zapas kabla wynikajacy ze skrocenia
trasy nalezy odtozy¢ w istn. studni nr
S.0.12.

Z-XOTKitsd 48J / SEF 001

48

wykorzystanie
kabla istniejacego

348,5

697,0

SSPW

RAZEM:

1207,0

2958,5

Wykona¢ wstepne i

koncowe

2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

(przed i po przebudowie)
reflektometryczne i transmisyjne z przetgcznicy dla kabla swiattowodowego. Dla kabli
miedzianych wykona¢ pomiary pradem statym oraz ttumiennosci skutecznej dla kabli

pomiary
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przebudowywanych. Wyniki pomiarow koncowych kabli przebudowywanych nie
mogaq byc¢ gorsze niz pomiaréw wstepnych.

2.7. Dane o istniejacym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne
informacje o uzbrojeniu istniejacym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w_niniejszym

projekcie.

2.8. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywaé za zgoda i pod
nadzorem witasciciela urzadzen.

b) StosowaC sie do zapiséw warunkéw technicznych przebudowy wydanych
przez wiascicieli urzgdzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazac
wiascicielowi urzadzen kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzadzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym
pasie drogowym na dziatkach nalezgacych do Inwestora.

e) Zachowaé nalezy podane na rysunkach wspétrzedne lokalizacyjne oraz
rzedne wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowa¢ z robotami
pozostatych branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

h) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwlaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

i) Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

J) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

k) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

[) Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udziatem przedstawicieli gestorow sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatéw deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Wykonawca przed ztozeniem oferty ma
obowigzek zweryfikowac w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych — t.j. kabli wybudowanych po
zakonczeniu projektu.

2.9. Zakres podstawowych robét

Kolizja T-6/Orange
= zabezpieczenie istniejgcego kabla ziemnego rurg dwudzielng 1xD110 -19,0m

Kolizja T-7/Orange
= zabezpieczenie istniejgcego kabla ziemnego rurg dwudzielng 1xD110 -345m
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Kolizja T-8/HAWE/PCSS
— zabezpieczenie istniejgcej sieci rurg dwudzielng 2xD160 -46,0m

Kolizja T-9/Orange

= wykop dla kabli ziemnych -52,5m
= uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie -37,0m
= uktadanie rury 1IxRHDPEk 110/7,5mm w gotowym wykopie -55m

= budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 15x4x0,8
w ziemi wraz z wykonaniem ztgcz i pomiarow -52,5m (54,5 m)

Kolizja T-10/HAWE/PCSS

= budowa rurociggu kablowego z rur 5xRHDPE 40/3,7 mm -40,7m
= ukfadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie -40,7m
= ukfadanie rury 1xRHDPEp 160/9,1mm w gotowym wykopie -355m
— zabezpieczenie istniejgcej sieci rurg dwudzielng 2xD160 -6,5m
= budowa nowych odc. kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6 -40,7m
— budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 38J + 6Jn / HAWE w rurociggu
kablowym — kabel istniejgcy -1451,0 m
= wprowadzenie kabla 38J + 6Jn do obiektu - 1 szt.
= pomiary reflektometryczne na kablu 38J + 6Jn - 2 pom.
= pomiary transmisyjne na kablu 38J + 6Jn - 1 pom.

= budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 18J + 6Jn / PCSS w rurociggu

kablowym — kabel istniejgcy -1451,0 m
— wprowadzenie kabla 18J + 6Jn do obiektu - 1 szt.
= pomiary reflektometryczne na kablu 18J + 6Jn - 2 pom.
= pomiary transmisyjne na kablu 18J + 6Jn - 1 pom.

Kolizja T-11/T-Mobile/Sie¢ miejska

= budowa rurociggu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7 mm -61,0m
= ukfadanie rury 1XxRHDPEp 140/8,0mm w gotowym wykopie -25,0m
= budowa studni kablowej SKR-2 z zabezpieczeniami -1 szt.
= ukfadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie -61,0m
= budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 48J / Suw1103(odc.1) w rurociggu
kablowym — kabel istniejacy -1126,0m
= wprowadzenie kabla 48J do ztgcza przelotowego - 1 szt.
= pomiary reflektometryczne na kablu 48J - 2 pom.
= pomiary transmisyjne na kablu 48J - 1 pom.

— budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsdD 72J / Sie¢ miejska w kanalizacji

kablowej — kabel istniejgcy -398,6 m
= wprowadzenie kabla 72J do ztacza przelotowego - 1 szt.
= pomiary reflektometryczne na kablu 72J - 2 pom.
= pomiary transmisyjne na kablu 72J -1 pom.
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Kolizja T-12/SSPW

=
=

budowa rurociggu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7 mm -348,5m
uktadanie rury 1xRHDPEp 140/8,0mm w gotowym wykopie -42,0m
budowa nowych odc. kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6 -348,5m
budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 84J / DYF 002 w rurociggu

kablowym — kabel istniejgcy -1009,0 m
wprowadzenie kabla 84J do ztgcza rozgateznego - 1 szt.
pomiary reflektometryczne na kablu 84J - 2 pom.
pomiary transmisyjne na kablu 84J - 1 pom.

budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 48J / SEF 001 w rurociggu

kablowym — kabel istniejgcy -2608,0 m
wprowadzenie kabla 48J do ztgcza przelotowego - 1 szt.
pomiary reflektometryczne na kablu 48J - 2 pom.
pomiary transmisyjne na kablu 48J - 1 pom.

Kolizja T-13/Orange

Ll Uil

U

=

=

budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPEp 110/6,3mm -92,8m
budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPE 110/4,0mm -135,7m
budowa studni kablowej SK-2 z zabezpieczeniami - 2 szt.
budowa studni kablowej SKR-2 z zabezpieczeniami - 3 szt.
demontaz studni kablowej - 3 szt.

budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 15x4x0,8

w kanalizacji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw -228,5m (239,0 m)
budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 2x2x0,5

w kanalizacji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw - 89,3 m (95,3 m)
demontaz kabli z kanalizacji -332,0m

Kolizja T-14/T-Mobile/Sie¢ miejska

R N R

budowa rurociggu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7 mm -132,0m
uktadanie rury 1XxRHDPEp 140/8,0mm w gotowym wykopie -49,0m
zabezpieczenie istniejgcej sieci rurg dwudzielng 1xD160 -7,0m
budowa studni kablowej SKR-2 z zabezpieczeniami - 1 szt.
uktadanie rury 1xRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie -132,0m
zabezpieczenie istniejgcej sieci rurg dwudzielng 1xD160 -70m

Uwaga: przebudowa kabli $wiattowodowych zostata w catosci ujeta w
kolizji T-11/T-Mobile/Sie¢ miejska.

Kolizja T-15/ HAWE/PCSS

Ly uduld

budowa rurociggu kablowego z rur 5XxRHDPE 40/3,7 mm -117,8 m
uktadanie rury 1XxRHDPEp 110/6,3mm w gotowym wykopie -117,8 m
uktadanie rury 1xRHDPEp 160/9,1mm w gotowym wykopie -51,0m
budowa studni kablowej SKR-2 z zabezpieczeniami - 1 szt.
zabezpieczenie istniejgcej sieci rurg dwudzielng 2xD160 -47,5m
budowa nowych odc. kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6 -117,8m
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Uwaga: przebudowa kabli $wiattowodowych zostata w catosci ujeta w
kolizji T-10/HAWE/PCSS.
Opracowat:

mgr inz. tukasz Zelek
14.07.2015
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Orange Polska

Hurt Pracownia Projektowa "PROMAR" mgr inz. Mariusz
Dostarczanie i Serwis Ustug Szyszkowski

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn Rozental ul.Bielawska 8 g

tel.: 89 525 20 59 fax. 89 525 22 86 83-130 Pelpln

www.hurt-orange.pl

Olsztyn, 03 marca 2015 r.

Numer pisma: 12950/TODDROU/P/2015
Temat: warunki techniczne na przebudoweg sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z planowana budowa drogi

wojewddzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwatki odcinek 3 od ul.Sejnenskiej do ul.Utrata
wraz ztgcznikiem do Plociczna.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2015 dotyczace wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej kolidujgcej z planowang ,Budowg drogi wojewddzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na
terenie miasta Suwatki odcinek 3 od ul.Sejneriskiej do ul.Utrata wraz ztgcznikiem do Plociczna” informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig teletechniczng doziemna eksploatowana przez Orange Polska.
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt i wykona¢ przebudowe
istniejacych  urzadzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc
szczegoing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.
Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie poza obreb kolizji, telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, kabli miedzianych utozonych
w kanalizacji kablowej, kabli miedzianych utozonych doziemnie, kanalizacji wtérnej, kabli Swiattowodowych
Orange Polska S.A. i kabli innych operatoréw w kanalizacji OPL. Na zataczonym planie sytuacyjnym
istniejgcg infrastrukture OPL zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moziiwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizi — maksymalnie zminimalizowaé przerwy
w tgcznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rura ochronng
gruboscienng przez catg szerokosé jezdni;

4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktory jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor

Telekomunikacja Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat j Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitafem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 z1.
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10.

11.

12.

13.

zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaly Inwestora; ’
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska, a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do Orange Polska, uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu naleiy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury

- telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia,” w stosunku do projektowanej

niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu-fialezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska. projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosdci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie, ul.
Pienieznego 21A,;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytu, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilodci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzgdcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpow1edn|e
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienieznego 21A (sprawe
prowadzi Pan Marek Bujto tel.089 525 34 43). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
$cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich witasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technjcznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjdcy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy Zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme: -

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
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15,

16.

17.

telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$é Orange Polska, posiada certyfikaty 18Q 9001 gwarantujace
Wysokg jakosc prac oraz duze dndwiadezenia w prowadzeniu prac telskomunikacyinyh.

o Firma Parinerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Olsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskiej 49 | tel. 89 534 00 11), ktéra prowadzi zadanla Inwestycyine na rzecz, Orange
Poiska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekemunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.{ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania Inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace
wysokg jakosc prac oraz duze deswiadczenie w prowadzeni prac telekomundkacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaody na prowadzenie prac zwiazanych 7
budows lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca vi"sk'é'zany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska szkede poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej siecl Orange Polska lub z ktérym w tym okresie Orange Polska rozwiazala taka umowe lub
odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac pulegaigeych na przebudowse otwktow budowlanych linii telekomunikacyinych nalezy powolad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpeczgciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Orange Polska wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczneg| oraz dokonania
odpfatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgiosié do Orange Polska prace min. na 14 dni
robocze przed przystapieniem do rob6t, Szezegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw korcowych
oraz cennik tych uslug mozna znaleZ¢ na www,orangeplvwniosekonadzor. Wykonywanie prac na siecl
Crange Poiska bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci Orange Poiska i bedzie zglaszane organom
Sciganial

Zawladomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Oranga Polska

Cbsluga Techniczna Klienta w Clsztynie

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

o mail: Piotr.Jakonczuk@orange.com

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:
¢ Informacje o wykonawcy robst

o certyfikat jakosci z seril ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez pedmiot uprawnicny do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynierdw,
+  harmonogram robét,

* jeden komplet dokumentacy projektowej (wraz z kopla zatwierdzenia projekiu przez Orange Polska oraz
kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na atapie projektowania.

Opiaty za swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawladomigniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzonu.
Opfaty naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciela Orange Polska. Potwierdzeniem sprawowania
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18.

nadzoru jest Protokdt Qdbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego., Przedmiotowy dokument podpisuig
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokét Odbicru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Poiska zastrzega sobie prawo
jednostronnego  podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koricowogo/Nadroru Whadeiciclsliego przyezyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdl Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za
sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska nalezy zglosié do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowiane z dnia 07.07.1994r. ant, 3 pkt 14, co najmniei 14 dni przed planowanym
odblorem;

Niniggsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.
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@ I == wm CHWILE, KTORE LACZA.

T-MOBILE POLSKAS.A.

u. Marynarska 12, 02674 Warszawa

Warszawa, dn. 09.03.2015r.

UZGODNIENIE

: wydania warunkéw techni lzabezpieczenia u
teletechnicznych w zwiazku z budowa ulicy klasy G w ciagu nowego przebiegu
drogi wojew6dzkiej nr 655 od ul. Utrata do ul. Gen. K. Pulaskiego w Suwatkach —

odcinek 3 od ul. Sejneriskiej do ul. Utrata.

Zgodnie z pismem z 13-02-2015r. | zawarta w nim prosba o wydanie warunkéw
technicznych i danych technicznych dla zabezpieczenia sieci teletechnicznej nalezacej do T-Mobile
Polska informujemy:

- T-Mcbile na odcinku zaznaczonym na mapie posiada kanalizacje teletechniczng w
postaci czterech rur RHDPE o $rednicy 40/3.7mm kazda. W jednej z rur zaciagnigty jest kabel 24.,
- kanalizacja znajduje sig na glgbokosci mininmum 1m liczge od obecnej Zedne) terenu.

Na odcinku A-B, C-D i E-F roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Kanalizacie
teletechniczng na tym odcinku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg oslonowg
dwudzielng.

Termin waznosci uzgodnienia: 31-12-2015r
Osoba prowadzaca sprawe Pawel Wicherkiewicz - tel. 602-20-45-61, e-mail:
pawel.wicherkieiwcz@t-mobile.pl.

Z powdzdnigm

Pawet Wicharkiowgz

ly.—Z /

Do gl us
e b it edowy Setmbowod dw

Jried 'ehanbtony Snct

tmebilepl | Imemet; www.tmabile.pl

a0 w Sgdze Reonowym dia m.st, Warszawy w Warszawsa, XI Wydzial Gospodarczy Kraowego Reyectru Sadowago
391193 | NIP 5261040567 | Regon 01 1417295 | Kapitat zadadowy 471 min zotych. kapnal wolacony w carobe

nkoan BRF Rank S A CR/Marszawa ne 74 1140 1010 0000 3369 1400 1001
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ROZWO) : UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIEJ &m ROZWOJ) FECINALNEGO

NARCOOWA STRATEGAA SPOINDSCI

Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej

Warunki Techniczne nr: Data wydania WT: WT wazne:
F1.13-2/2015 2015.03.09 12 m-cy od daty wydania

Uz : w nienie:

Gmina Miasto Suwalk Pracownia projektowa ,PROMAR”

Kontakt: tel. 83-130 Pelplin

ul. Bielawska 8, Rozental

Kontakt: tukasz Zelek tel. (58) 521 70 80 w 408

Dotyczy:
Wydania warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury SSPW WP

w zwigzku z budowa nowego przebiegu DW 655 od ul. Utrata do ul. Gen. K. Putaskiego
w Suwatkach.

niki do Warunkéw Techni :

1) Uzgodnienie na mapie - 1 egz. (1 arkusz)

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

Wybudowana | zainwentaryzowana sie¢ telekomunikacyjna podziemna bedaca wiasnoécia
Wojewddztwa Podlaskiego zaznaczono jest na mapie sytuacyjno-wysokosciowej symbolem:
4t — SSPW.

Na odcinku od skrzyzowania ul. Utrata z ul. Tadeusza Paweckiego tj: od dz.33306/2 do studni
kablowej na dz. 33434/4 nalezy dokona¢ przetozenia rurociagu SSPW poza projektowang jezdnie
drogi DW655. W przypadku koniecznosci wykonywania przej$¢ pod jezdniami rurociag nalezy
zabezpieczy¢ rurg oslonowg HDPE. Rure osionowa nalezy zakonczac z kazdej strony min 1m poza
krawgdzig jezdnia. Zakres przebudowy na przedmiotowym odcinku obejmuje rurociag 4xHDPE
$40 w ukladzie 2x2 wraz z kablami Z-XOTKtsd 84J i Z-XOTKtsd 48J (widkna standardu
ITU-TG.652D) o diugosci okolo 350mb. Informujemy, ze w poblizu przebudowanej relacji
wystepuja zapasy trasowe na kablach Swiatiowodowych o diugoéci okolo 30m, ktére mozna
Sciggnac i wykorzystac w razie koniecznosci wydtuzenia przebudowywane] trasy przebiegu SSPW.
W oparcit 0 powyzsze warunki nalezy przedstawic¢ do Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podiaskiego (Dep. Spot. Informacyjnego, Ref. Rozwoju Wojewodzkiej Sieci Szerokopasmowej) do
zaopiniowania wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami projekt budowlany | wykonawczy na
przebudowe infrastruktury SSPW.

Do robdt na ww. przedmiotowym odoinku mozna przystapié po pozytywnym zaopiniowaniu
projektu wykonawczego przez Urzedu Marszatkowskiego i po wezesniejszym poinformowaniu
z min. 14 dniowym wyprzedzeniem o rozpoczeciu prac w formie elektronicznej Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego na e-mail: sspw@wrotapodiasia.pl podajac w tytule
numer powyzszego uzgodnienia wraz z informacijg czego ono dotyczylo,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego nalezy zglosi¢ do Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podlaskiego na e-mail: sspw@wrotapodiasia.pl (podajgc w tytule numer powyzszego uzgodnienia
wraz z informacjg czego ono dotyczylo) w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
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ROZWOJ : UNIA GUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIEJ ,mm FOZWO)1) REGONALNEGO

NARODOWA STRATECAA SPOINOSCI

f)

7)

Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej
Po zakoficzeniu prac nalezy dostarczyé 2 egz. dok. powykonawczej, dok. geodezyjnej
i dokumentacje kontrolnych pomiaréw optycznych przebudowanego odcinku w formie papierowej
i elektronicznej na noéniku CD.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na

vbszarze objetym projektem, ninlejsze uzgodnienie jest wazne zgodnie z informacja podang
w tabeli nagtowkowej.

z-ca DYREKTORA

Departamenty § Srnistwa L':'-'cn,.run(g'\

i S AV IV VY e
£ Grzegorz Stelmaszek
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C@:o hawe telekom

Nasz znak: 44/H/DC/1624G0/04/15 Legnica, dn. 2015-04-15
Ref. DP: HD235 Suwatki - Bialystok, ark, 9-15

PRACOWNIA PROJEKTOWA
~PROMAR"”

ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin, Rozental

Dotyczy: Warunkéw technicznych do projektowania przebudowy | zabezpieczenia linii
Swiattowodowej HAWE kolidujacej z projektem budowy ul. Klasy G w ciggu nowego
przebiegu DW 655 od ul. Utrata do ul. Gen. K. Putawskiego w Suwatkach.

W odpowiedzi na wiadomosci z dnia 2015-02-13 HAWE Telekom Sp. z 0.0. z Legnicy
potwierdza, ze na obszarze objetym projektowana przez Paristwa inwestycja znajduje sie czynny
rurocigg 5xHDPE®40/3,7+1x®110, oznaczony na mapach geodezyjnych symbolem «5", bedacy
wtasnoscig Hawe Telekom, IChB PAN PCSS. Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne
do projektowania przebudowy oraz zabezpleczenia istniejacego rureciggu Hawe Telekom w
miejscach kolizji.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym zaznaczono istniejaca linie Swiatlowodowa w postad
rurociagu kablowego SxHDPE®40/3,7+1x®110 wraz z ulozonymi w nich kablami, W tym
samym wykopie ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W polowie
glebokosci wykopu utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel Swiatiowodowy”,

2. Sposrod 5 rur HDPE®40/3,7 istniejacego rurociagu IChB PAN PCSS Jest wiascicielem
2xHDPE®40/3,7 (rury z wyrdznikiem biatym, 26ltym), HAWE Telekom 3xHDPE®40/3,7 (rury
z wyrdznikiem: czerwonym, niebieskim, zielonym,) oraz rury 1x®110, W rurze z wyrdznikiem
czerwonym znajdujg sig czynny kabel Swiattowodowy HAWE.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE Telekom mozliwe sq z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosc pomigdzy
najblizszymi brzegami obu obiektow wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenla na odlegtosc
ponizef 0,5 metra nalezy rozwazac (projektowac i budowaé) w kategoriach skrzyzowania.

4. Przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonac dokfadng lokalizacje istniejacej
linii swiattowodowej HAWE Telekom w terenie, ktdra nalezy przeprowadzié¢ z wykorzystaniem
przekazanej inwentaryzacji geodezyjnej linii Swlatiowodowej oraz wykonanie wykopow
prébnych lub detekcje kabla lokalizacyjnego.

5. W migjscach gdzie rurociagg HAWE przecina jezdnie nalezy zabezpieczy¢ magistrale
Swiatiowedowa instalujac na niej dwudzielng rure ochronna Arot 160PS. Kofice rury ochronnej
powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 1,0 m poza krawezniki lub krawedzie drogi. Odlegtost
pionowa od aérnej powierzchni rury ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m do
powierzchni drogi.

6. Na odcinkach projektowanej drogi, w ktérych nawierzchnia asfaltowa pokrywa z nasza
siecia, nalezy przebudowaé magistrale HAWE tak aby nowy przebieq trasowy zachowywat
nastepujace odlegtoéei:

* min. 1m - od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,
e min. 1m - na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,
* glgbokosc utozenia linii taka, aby pokrycie bylo nie mniejsze niz 1m.

7. Na przebudowe linii sSwiatlowodowej nalezy opracowaé projekty budowlany

i wykonawczy, ktore naley uzgodnié¢ ze stuzbami technicznymi HAWE Telekom

Sp. z 0.0. w Legnicy.

HAWE TELEKOM Sp. 2 0.0, 1_D2idvkoma 38, 56220 Logrmica, 1l - |+38] 76 BS1 21 31, tads [+48) 76 B51 71 33 e-mail: oMice@haweteiakam pl, www haweteiekam.pl

g IX Wydmat FRSO00G1UBAZS Kapitad zakindawy £0.003 925,00 PLN = r.;.-'m apracony

HAWE TELEKOM Sp. = 0.0,
59.220 Legnica, ul.Lziakows 38 Stronal1:9 /7

P
tel.76/851 2L 34, ‘ax.To /851 21 33 {(’ %
NIP 891-020-23-18 (ops, UW A r e b

Sad Aeonony dla Wencrein - Fal

Zarraa [arosaw |G - Prazes Za
NIP: £5 0202318 REGON 0DM052152
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8. W miejscach, w ktérych infrastruktura HAWE Telekom przedna sle z projektowanymi
zjazdami, chodnikami, $ciezkami rowerowymi nalezy zainstalowaé na magistrali HAWE
Telekom 3xHDPE40/3,7 rure ochronna dwudzielna Arot A160PS. Korice rury ochronnej
powinny byc wyprowadzone co najmniej 1,0 m poza krawedzie projektowanych
zjazddéw, chodnikow, Sciezek rowerowych. Odleglos¢ pionowa od gérnej powierzchni rury
ochronne]j do powierzchni dregi powinna wynosic co najmniej 1,0 m,

9. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociagu HAWE Telekom (odlegiosé
ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod
odplatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystapi¢ do HAWE
Telekom w Legnicy, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia
prac, wskazujac jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie
obcigzona kosztami po zakoriczeniu prac.

10. Wszelkie inne prace w sgsiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni
przed ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecia HAWE w Poznaniu (e-mail:
noc@hawetelekom.pl, fax 61 861 48 64).

11, Infrastruktura HAWE Telekom po zakoriczenlu robét powinna pozostaé w granicach
nieruchomosd (dziatki) z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura HAWE
Telekom zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomoscl Inwestor zobowigzany jest we
wiasnym zakresie i na koszt wiasny zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na macy,
ktérej HAWE Telekom nabedzie prawo do trwalego pozostawienia swojej infrastruktury na tej
nieruchomosci.

12, Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE nalezy
zabezpieczyC | oznakowad taséma z napisem ,Uwaga! Kabel swiattowodowy”, Po zakoriczeniu
prac pozostawic¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

13. W przypadku nie dostosowania sie¢ do zgloszen, o ktorych mowa w pkt.9 oraz pkt.10 na
Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) nafozona zostanie kara pienigzna w wysokosci réwnej
oplacie za jedna wizyte nadzoru,

14. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE nie moga
zakioca¢ jej pracy.

15. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE nie beda obcigzac wiasciciela
linii swiattowodowej.

16. Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzer infrastruktury telekomunikacyjnej w czasle wykonywania robdt oraz
za szkody, ktdre w przysziosci mogltyby powstac na skutek prowadzonych prac.

17. Po zakoriczeniu prac nalezy dostarczyé po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy Inwentaryzacji
geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury HAWE Telekom, potwierdzong we wiasciwym
osrodku geodezyjnym, najdalej w ciggu 3 miesiecy od podpisania ,protoketu z nadzoru™

Warunki Techniczne sa waine przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczq jedynie
infrastruktury HAWE Telekom. Nalezy oscbno uzyskaé Warunki techniczne od pozostatych
Wiasciciell infrastruktury,

Z powazaniem

HAWE TELEKOM $p. z 0.0,
§9-220 Legnica, ul.Dzlatkowa 38
tel.76/851 2% =i, ‘ur

NIP 851-020-23-18 (cNS)

Q45 40 @é‘ii
w2 l Sg‘ ‘
U

HAV/E TELEXOM Sp. 2 0.0, . Dorsfkuws 38 S5.220 Leamcs, lof | 448) 76 B51 21 31, faks (440) 76 851 21 33, e-mait stlice@mawetelokom gl waw hawoialoton ol
Sqd Rgjonowy dia Wroctawia - Fabryceney, IX Wysais KRS 0000109425 Kopaad 2akiagowy B0.003.948 00 PLN w pulnd apbacany
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.. POZNANSKIE CENTRUM
(PCSS ) surerkomputerowo - siECiOWE

Poznan 05.05.2015r

Ldz. 885/05/15

16-400 Suwatki

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwiazanych z przebudowa i zabezpieczeniem linii $wiattowodowej sieci PIONIER

relacji Suwatki - Biatystok w zwiazku z budowa ulicy klasy G w ciagu nowego przebiegu drogi wojewodzkiej
nr 655 od ul. Utrata do ul. Gen. K. Pulaskiego w Suwatkach, odcinek 3 od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata

W odpowiedzi na pismo nr 86/S/04/2015 Pracowni Projektowej ,,PROMAR” mgr inz.
Mariusz Szyszkowski, dzialajacej na podstawie Panstwa petnomocnictwa nr 160/2013
przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac zwigzanych
z przebudows i zabezpieczeniem linii Swiattowodowej sieci PIONIER w zwiazku z budowa
ulicy klasy G w ciggu nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 655 od ul. Utrata

do ul. Gen. K. Pulaskiego w Suwatkach, odcinek 3 od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata.

1

|3

ostrzegawcza z napisem ,, Uwaga - Kabel swiatlowodowy ™,

przy ul. Dziatkowej 38.

przebudowy rurociggu kablowego.

przebudowa linii musi by¢ przeprowadzona z zastosowaniem kabla tego samego typu.

Na obszarze objetym inwestycja ulozona jest czynna linia $wiattowodowa (oznaczona
jako ,dwiattow6d™) skiadajaca si¢ z rurociggu kablowego typu SxHDPE40/3,7+1x110
wraz z ulozonymi w nim kablami swiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glebokosci
jego posadowienia ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6.
W polowie glebokosci posadowienia rurociagu kablowego utozona jest tasma

IChB PAN PCSS jest wladcicielem czesci infrastruktury linii skladajacej sie
w szczegolnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem bialym
i z6ltym; w rurze z wyréznikiem bialym ulozony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Suwalki-Bialystok. W sprawie pozostalej czesci
infrastruktury prosimy kontaktowa¢ si¢ z firma HAWE Telekom z siedziba w Legnicy

Producentem rur HDPE jest przedsiebiorstwo MTB Trzebinscy z siedziba w Nakle
n/Notecig przy ul. Dolnej la, ktérego rury winny zosta¢ zastosowane do ewentualnej

Producentem kabla s$wiattowodowego jest TELEFONIKA: kabel zawiera wtokna
swiatlowodowe produkcji Draka Comteq (dawniej Alcatel Optical Fiber); ewentualna

Instytut Chemii Bicorganiczre) Polskie) Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
61-704 Pcznan. ul. Z, Noskowskiego 12/14, tal. (#43) 61 833 20 01, fax: (+48) 41 852 59 54, e-mail: office@man.zcoznan.cl.

whww

pess.pl. Numer konta: 32 WBK S.A Pozran 25 1090 14746 C0CC 000! 2342 5552 (dia waluty PLM)

16 1090 1475 00CO CCO1 2343 4230 (dia waluty EUR). NIP: 777-00-02-0¢2
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10.

L1

12.

13.

Lokalizacj¢ istniejgcej linii  $wiatlowodowej w terenie nalezy potwierdzié
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza linii $wiattowodowej, poprzez wykonanie przekopow
prébnych i/lub za pomocg lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego.

Na zabezpieczenie i przebudowe linii $wiattowodowej nalezy opracowaé dokumentacje

projektows, ktéra podlega uzgodnieniu przez stuzby techniczne IChB PAN PCSS. -

Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz normami
technicznymi.

W zaleznoéci od przyjetych rozwigzan technicznych, istnicjaca linie $wiattowodowa,
ulozona na odcinku kolidujgcym z projektowanym ukladem drogowym, nalezy
przebudowa¢ z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

a) przemieszczenie rurociggu kablowego w nowe projektowane miejsce nalezy wykonaé
poprzez wybudowanie nowego jego odcinka lub poprzez przesunigcie istniejacego
rurociggu kablowego, w granicach na jakie pozwola istniejace zapasy kabli
Swiattowodowych oraz mozliwos¢ ich wykorzystania w czasie prowadzenia prac;

b) w przypadku przebudowy kabla s$wiattowodowego, wymuszonej przebudows
rurociggu kablowego, dopuszcza si¢ wypiecie kabla z najblizszego zlacza nr 2,
Jego wprowadzenie do rurociggu ulozonego po nowej trasie i ponowne wpigcic do
zlgcza nr 2;

¢) w przypadku gdy nie jest mozliwa przebudowa kabla $wiattowodowego w sposéb
opisany w punkcie b (np. niewystarczajacy odcinek miedzyzlaczowy istniejacego
kabla do ufozenia po nowej trasie rurociagu) nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla
swiatlowodowego pomigdzy wezlem sieci PIONIER, zlokalizowanym w budynku
PWSZ w Suwatkach przy ul. Noniewicza 10 i najblizszym istniejagcym zlaczem nr 2,
miedzy ktorymi znajduje si¢ przebudowa rurociagu wymieniona w punkcie a.

Lini¢ Swiattowodowa w miejscu skrzyzowania z projektowana ulicg Stanistawa
Staniszewskicgo nalczy zabezpieczy¢ rura ostonowa dwudzielna, zachowujac
normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004).

Szczegblowe dane dotyczace istniejacej linii §wiattowodowej, niezbedne do wykonania
dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.

Przed rozpoczgciem prac Inwestor podpisze z IChB PAN PCSS porozumienie regulujgce
zasady realizacji przebudowy linii $wiattowodowej. Wzér porozumienia zalgczamy do
niniejszego pisma.

Wszelkie prace w miejscach kolizji nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem wtlascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne wiascicieli linii §wiattowodowej.

Prace zwigzanc z wymiana badz przetozeniem kabla $wiattowodowego nalezy prowadzié
w godzinach: 00:00 — 06:00.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudows infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS
wynikajace z rozbudowy ulicy klasy G w ciagu nowego przebiegu drogi wojewodzkiej
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nr 655 (w tym wszelkie materiaty i prace nakladcze zwiazane z przebudowa kablowe;j linii
$wiattowodowej) nie beda obciaza¢ wlascicieli linii Swiattowodowe;.

14. Prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem linii $wiattowodowej powinien wykona¢
wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb technicznych IChB PAN PCSS na koszt Inwestora.

15. Nadzor przedstawicieli whascicieli linii $wiatlowodowej jest ptatny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac
pisemnie pelnienie nadzoru na uzgodnionych wecze$niej warunkach.

16. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciggu 3 miesigey od
zakonczenia prac.

17. Nalezy z wyprzedzeniem informowaé wiascicieli linii $wiattowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiatlowodowej powodujacych przerwe
W transmisji, z min.l-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w zblizeniu do linii $wiattowodowej, powolujac numer i datg niniejszego pisma:

Centrum Zarzadzania Siecia [ChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc/@man.poznan.pl,

Centrum Zarzadzania Siecig HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64,
mail: noc@hawetelekom.pl.

18. Niniejsze warunki techniczne sg wazne przez okres 24 miesigcy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychezasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Z powazaniem

Z-za Paincmpcrixa

mpreiordhstydut \dis PC35
WA

drinz. M, S)hb‘vgi\.‘

Do wiadomosci:

Omcownin Projektowa .PROMAR™
'mgr inz. Mariusz Szyszkowski
Rozental ul. Bielawska 8
83-130 Pelplin

2. HAWE Telekom Sp. z 0.0.

Ul Dzialkowa 38
59-220) Legnica

Grzegorz Kuberka



Nasz znak: 19/H/DC/1624G0/06/15 Legnica, dn. 2015-06-10
Ref. DP: H0234 Olsztyn - Suwatki, ark. 442-452

PRACOWNIA PROJEKTOWA
~PROMAR"”

ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin, Rozental

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dotyczacego inwestycji pt.
«Budowy ul. Klasy G w ciggu nowego przebiegu DW 655 od ul. Utrata do ul.
Gen. K. Pufawskiego w Suwatkach”,

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2015 r. zawierajacq projekt budowlano-
wykonawczy pt.: ,Budowy drogi wojewddzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu ma terenie
miasta Suwatki. Zadanie 2 - budowa ulicy klasy G w ciggu nowego przebiegu DW 655 na
terenie m. Suwatki od ul. Utrata do ul. Gen. K. Putawskiego”, Dziat Infrastruktury Liniowej
informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przestany projekt budowlano wykonawczy pod
warunkiem wykonania prac zgodnie z warunkami technicznymi nr 44/H/DC/1624G0/04/15
z dnia 15.04.2015 r.

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy od daty wydania i dotyczy jedynie
infrastruktury HAWE Telekom.

Z powazaniem
HAWE TELEKOM Sp. z o0.0.
59-220 Legnica, ul.Dziatkowa 38
tel.76/851 21 31, fax.76/851 21 33
NIP 691-020-23-18 (CNS)
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«, POZNANSKIE CENTRUM
&PCSS ) SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan, 12.06.2015
Ldz. 1054/06/15

Pracownia Projektowa
»PROMAR”

mgr inz. Mariusz Szyszkowski
ul. Bielawska 8

Rozental

83-130 Pelplin

UZGODNIENIE

projektu przebudowy linii $wiattowodowej sieci PIONIER relacji Suwalki-Biatystok w zwiazku
z projektem budowy drogi wojewodzkiej nr 655 na terenie miasta Suwatki od ulicy Utrata
do ulicy Gen. K. Pufaskiego

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr 106/S/03/2015, po zapoznaniu si¢ z przekazanym
projektem budowlano-wykonawezym: ,Budowa drogi wojewédzkiej nr 655 w jej
docelowym przebiegu na terenie miasta Suwalki. Zadanie 2 — budowa ulicy klasy G
w ciggu nowego przebiegu DW 655 na terenie miasta Suwalki od ulicy Utrata do ulicy
Gen. K. Pulaskiego. Odcinek 3 — od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata” informujemy ze projekt
ten, w zakresie infrastruktury IChB PAN PCSS, uzgadniamy bez uwag.

Z powazaniem

Grzegorz Kuberka

Instytut Chemil Bioorganicznej Polskie] Akademii Nauk - Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dia waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
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Crange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ushug

Dziat Ewidencjl i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 8.0lsryn
ul. Pienigznego 214, 10-004 Olsztyn

tel.. B9 525 2058 lax: B0 525 22 86

www.crange.pl

UZGODNIENIE Nr 42188/TODDROU/P/2015

z dnia 29-06-2015r

Dotyczy: Projektu budowlanego przebudowa sieci i urzadzen
telekomunikacyjnych Orange, kolidujacych z ., budowa
nowego przebiequ DW nr 655 na terenie miasta Suwatki

od ul. Utrata do ul. K. Putaskiego”-odcinek 3

od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata. Uzgodnienie dotyczy kolizji z

siecia Orange oznaczonych na arkuszu 2.1 odcinkiem
A-B di. 19m na arkuszu 2.2 odcinkiem C-D dt.34.5m, na

arkuszu 2.3 odcinkami E-F dt-228,5m i G-H di. 52,5m razem
334.5m gm. Suwatki, powiat Suwalki.

Przedlozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1. lIstniejaca siec telekomunikacyjna podziemna / napowietrzna, bedaca wlasnoscia Orange Polska,
zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokoéciowej symbolem - T,

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjne]
Orange Polska niezinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ iniezwiocznie
powiadomic Orange Polska, w celu okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16” od p0n|ed2|afku do piatku w dni robocze — Pan Czamiewski Adam
tel. 87 567 22 10 ; fax 87 37 50, w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzenlowy‘ tel. B89
525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié:

Orange Polska,

Hurt,

Dostarczanie | Serwis Uslug,

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,

10-004 Qlsztyn, ul. Pienieznego 21a, fax 89 525 22 86,

0 Zamiarze rozpoczecia prac, podajgce jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

s ustala sie 2-metrowa strefe ochronna z kazde] strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegblowy przebieg i usytuowanie urzadzen
w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem | osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzgdzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach Orange Polska, nalezy skontaktowac sie z pracownikiem Orange Polska
wymienionym w punkcie 2.

» przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokosé wozenia podziemnej infrastruktury
Orange Polska metoda przekopu probnego.

o Warsziny 1
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+ prace ziemne prowadzi¢ ped odplatnym nadzorem przedstawiciela Orange Polska.
Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw oraz cennik tych uslug moina znalezc
na www.orange.pliwniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez
zgloszenia jest naruszeniem wlasnoscl Orange Polska i begdzie zglaszane organom
sciganial

e przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glgbokesci dia
infrastruktury Orange Polska,

+ dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawsg uszkodzanych
elementéw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e w miejscach zblizen | skrzyzowan prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznoéei na infrastrukturze OPL zastosowac ostonowe,
dwudzielne rury gruboscienne lub inne trwale zabezpieczenie.

« W celu ustalenia rzednej ulozenia istniejacego kabla wykonac przekopy kontrolne.
+ Istniejace kable oraz projektowang linig zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

« Na projekcie w miejscach skrzyzowan oraz zblizen nanie$ uwage o zachowanie
szezegoine] ostroznosci i prace ziemne prowadzic metoda rgcznego wykopl.

Orange Polska informuje, ze nie bedzie ponosil kosztéw przebudowy i poziomowania swoich
urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokodci terenu w wyniku realizacji projektu,

Orange Polska, zobowigzuje Inwestora i Wykenawce robot do prowadzenia prac w spasob
wykluczajacy mozliwos¢é uszkodzenia naszych urzgdzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwiazanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska w celu
sprawdzenia prawidtowoéci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projekiem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego
wydania.
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Procownia Projektowa PROMAR
83—130 Pelplin
Rozentol ul. Bielawska 8

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

\[Zadanie:

BUDOWA DROG! WOJEWSDZKIES NR 655 W JEJ DOCELOWYM PRZEBIEGU
MA TERENIE MIASTA SUWALKI — ZADANIE 2 BUDOWA ULICY KLASY G
W CIAGU NOWEG( PRZEBIEGY DROGI WOJEWODZKIE) NR 855
0D UL. UTRATA DO UL. GEM. K. PULASKIEGO W _SUWAEKACH

Obiekt:
Odcinek 3 od ul. Sejpenskie] do ul. Utrata

GMINA MIASTO SUWAEK!
ul, MICKIEWICZA 1
16— 400 SUWALKI

Inwestor
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ssR v | WARSZAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT TELEKOMUNIKACYJNYCH
| EEET | 03-872 Warszawa ul. Zabraniecka & - centrala (+48 22) 594 01 00, - fax (+48 22) 594 01 10 - e-mail:
Enlsoteol http:d/www.wprt.com.pl - NIP 524-030-24-82 - Kapital zakladowy - 3 600 000 PLN (oplacony w calosci)
WPRT| wwm bank: PKO BP S A, 77 1020 1185 0000 4902 0086 4850 - KRS 0000062822 - Sad Rej. dlam, sl. Warszawy
Nasz znak: TRP02/039/2015 Data: 01.07.2015

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
83-130 Pelplin, Rozental

ul. Bielawska 8,

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy sieci SSPW-WP w Suwalkach ul. Utrata

W odpowiedzi na zapytanie firmy projektowe JOTEL WPRT S.A.
informuje, Zze pozytywnie uzgadnia przedlozona w wersji elektronicznej

dokumentacje projektowa z nastepujgcymi uwagami:

1- Kabel szkieletowy 48 I nalezy zaprojektowaé w rurze nr 2 z czerwonym
paskiem, natomiast kabel dystrybucyjny 84 ] w rurze nr 1 z niebieskim paskiem.
2 -Przebudowa swiattowodowe] linii kablowej zostanie zrealizowana na koszt
Inwestora.

3-Realizowane prace przebudowy linii $wiattowodowej SSPW WP wykonane
zostang przez stuzby serwisowe Gwaranta jakim jest WPRT S.A. po uprzednim
zawarciu umowy na realizacje z Inwestorem lub odpowiednio umocowanym

przedstawicielem.

Z powazaniem
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