

Suwałki, dnia 25 września 2018 r.

ZP.271.79.2018.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Audyty energetyczne powykonawcze ex-post dla budynków oświatowych objętych projektem nr WND.RPPD.05.03.01-20-0116/16 pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)–etap I”

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.79.2018 pn.: Audyty energetyczne powykonawcze ex-post dla budynków oświatowych objętych projektem nr WND.RPPD.05.03.01-20-0116/16 pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)–etap I”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: **Eko Audytor Marek Mickaniewski, ul. Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice.**

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Audyty energetyczne powykonawcze ex-post dla budynków oświatowych objętych projektem nr WND.RPPD.05.03.01-20-0116/16 pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)–etap I” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1. Pzp.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną (60%), skróceniem terminu realizacji zamówienia (40%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełni wymagania postawione w SIWZ i Pzp. oraz uzyska najwyższą ilość punktów.

Do upływu terminu składania ofert złożono 17 ofert:

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena (60%)	Skrócenie terminu realizacji zamówienia (40%)
		-cena	-skrócenie terminu realizacji zamówienia		
1	Eko Audytor Marek Mickaniewski Ul. Bekasa 1/37 44-114 Gliwice	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	$\frac{60,00}{40,00}$ 100,00	2.306,25	o 21 dni
2	UNIBUD Zakład Usług Remontowo Budowlanych i Projektowych Jerzy Wiater 22-455 Miączyn Zawałów 171	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	$\frac{47,72}{40,00}$ 87,72	2.900,00	o 16 dni
3	Energy Concept Dawid Marusia Salamony 54 63-524 Czajków	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	$\frac{27,96}{40,00}$ 67,96	4.950,00	o 32 dni
4	EFISTATE Sp. z o.o. Ul. Nowogrodzka 42 lok 19 00-695 Warszawa	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	-	2.214,00	o 10 dni

5	GOLTECH Usługi Inżynierskie Małgorzata Łagodźka-Gola Aleja Pokoju 29A/2 31-564 Kraków	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	-	11.043,00	o 15 dni
6	ENVITERM Dawid Zielonka Ul. Szwedzka 2 42-612 Tarnowskie Góry	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	13,89 40,00 <u>53,89</u>	9.963,00	o 12 dni
7	Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Ul. Unii Lubelskiej 4c 85-059 Bydgoszcz	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	18,75 40,00 <u>58,75</u>	7.380,00	o 14 dni
8	Pracownia Audytorska Spółka z o.o. Ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św.	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	45,00 40,00 <u>85,00</u>	3.075,00	o 14 dni
9	ASSIDUUS ENERGIA Sp.z o.o. Ul. Postępu 14 02-676 Warszawa	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	-	15.375,00	o 14 dni
10	ESPIN s.c. Ul. Dobrego Pasterza 122b/107 31-416 Kraków	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	28,13 40,00 <u>68,13</u>	4.920,00	o 14 dni
11	Energy bungle Lukasz Mazanek Os. XXX-lecia 129/22 44-286 Wodzisław Śląski	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	-	1.992,60	o 14 dni
12	„Perlex” Paweł Zarzycki Os. Oświecenia 13/33 31-635 Kraków	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	55,91 40,00 <u>95,91</u>	2.475,00	o 15 dni
13	CHARTARI Sp. z o.o. Ul. Świerkowa 29 62-500 Konin	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	11,53 40,00 <u>51,53</u>	12.000,00	o 15 dni
14	ASIG Igor Kwiatkowski Ul. Kosynierów Gdańskich 67/2 51-686 Wrocław	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	-	3.985,20	o 14 dni
15	DOMAR Marcin Domińczyk Ul. Witosa 61D/6 25-561 Kielce	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	22,50 40,00 <u>62,50</u>	6.150,00	o 15 dni
16	Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska Ul. Sikorskiego 57A 16-400 Suwałki	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	-	12.000 netto + VAT	o 0 dni
17	Energia Eko Consulting sp. z o.o. Ul. Rzeszowska 55 37-300	-cena -skrócenie terminu realizacji zamówienia	-	4.918,77	o 14 dni

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca nr 1 spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, jego oferta była zgodna z przepisami P.z.p, odpowiadała treści SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów należało wybrać zgodnie z art. 91 ust. 1 P.z.p ofertę Eko Auditor Marek Mickaniewski, ul. Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice.

Z up. PREZYDENTA

Marek Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA