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WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwiazanych z przebudowa i zabezpieczeniem linii $wiattowodowej sieci PIONIER
relacji Suwalki - Biatystok w zwiazku z budowa ulicy klasy G w ciagu nowego przebiegu drogi wojewodzkiej
nr 655 od ul. Utrata do ul. Gen. K. Putaskiego w Suwatkach, odcinek 3 od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata

W odpowiedzi na pismo nr 86/S/04/2015 Pracowni Projektowej ,,PROMAR” mgr inz.
Mariusz Szyszkowski, dzialajacej na podstawie Panstwa pelnomocnictwa nr 160/2013
przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac zwigzanych
z przebudowg 1 zabezpieczeniem linii $wiattowodowej sieci PIONIER w zwigzku z budowsg
ulicy klasy G w ciggu nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 655 od ul. Utrata
do ul. Gen. K. Putaskiego w Suwatkach, odcinek 3 od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata.

1. Na obszarze objetym inwestycja utozona jest czynna linia $wiattowodowa (oznaczona
jako ,.$wiatlow6d™) sktadajaca sie z rurociggu kablowego typu SxHDPE40/3,7+1x110
wraz z utozonymi w nim kablami §wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na gl¢bokosci
jego posadowienia ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6.
W  polowie glebokosci posadowienia rurociggu kablowego utozona jest tasma
ostrzegawcza z napisem ,, Uwaga - Kabel swiattowodowy .

2. IChB PAN PCSS jest wilascicielem czesci infrastruktury linii skladajacej sig
w szczegblnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem bialym
1 zo6ltym; w rurze z wyroznikiem bialym ulozony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Suwalki-Bialystok. W sprawie pozostalej czesci
infrastruktury prosimy kontaktowaé si¢ z firmg HAWE Telekom z siedzibg w Legnicy
przy ul. Dziatkowej 38.

3. Producentem rur HDPE jest przedsigbiorstwo MTB Trzebinscy z siedzibg w Nakle
n/Notecig przy ul. Dolnej la, ktérego rury winny zosta¢ zastosowane do ewentualnej
przebudowy rurociagu kablowego.

4. Producentem kabla s$wiattowodowego jest TELEFONIKA; kabel zawiera widkna
$wiattowodowe produkcji Draka Comteq (dawniej Alcatel Optical Fiber); ewentualna
przebudowa linii musi by¢ przeprowadzona z zastosowaniem kabla tego samego typu.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: BZ WBK S.A. Poznan 25 1090 1476 0000 0001 2342 5552 (dla waluty PLN),

16 1090 1476 0000 0001 2343 4250 (dia waluty EUR), NIP: 777-00-02-062



3

10.

11.

12.

Lokalizacj¢ istniejacej linii $wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzic
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajagcych geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza linii $wiattowodowej, poprzez wykonanie przekopow
probnych i/lub za pomoca lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego.

Na zabezpieczenie i przebudowe linii $wiattowodowej nalezy opracowaé dokumentacje
projektowa, ktora podlega uzgodnieniu przez stuzby techniczne IChB PAN PCSS.
Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz normami
technicznymi.

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych, istniejaca linie $wiattowodowa,
utlozona na odcinku kolidujacym z projektowanym ukladem drogowym, nalezy
przebudowac z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

a) przemieszczenie rurociggu kablowego w nowe projektowane miejsce nalezy wykonaé
poprzez wybudowanie nowego jego odcinka lub poprzez przesuniecie istniejgcego
rurociggu kablowego, w granicach na jakie pozwolg istniejagce zapasy kabli
swiattowodowych oraz mozliwo$¢ ich wykorzystania w czasie prowadzenia prac;

b) w przypadku przebudowy kabla $wiattowodowego, wymuszonej przebudowa
rurociagu kablowego, dopuszcza si¢ wypigcie kabla z najblizszego zlacza nr 2,
jego wprowadzenie do rurociggu ulozonego po nowej trasie i ponowne wpiecie do
zlacza nr 2;

¢) w przypadku gdy nie jest mozliwa przebudowa kabla $wiattowodowego w sposob
opisany w punkcie b (np. niewystarczajacy odcinek miedzyztaczowy istniejacego
kabla do ulozenia po nowej trasie rurociggu) nalezy ulozy¢ nowy odcinek kabla
swiatlowodowego pomigdzy weztem sieci PIONIER, zlokalizowanym w budynku
PWSZ w Suwatkach przy ul. Noniewicza 10 i najblizszym istniejagcym zlgczem nr 2,
migdzy ktérymi znajduje si¢ przebudowa rurociggu wymieniona w punkcie a.

Lini¢ $wiattowodowa w miejscu skrzyzowania z projektowang ulicg Stanistawa
Staniszewskiego nalezy zabezpieczy¢ rura oslonowa dwudzielna, zachowujac
normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004).

Szczegotowe dane dotyczace istniejacej linii $wiattowodowej, niezbedne do wykonania
dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.

Przed rozpoczgciem prac Inwestor podpisze z IChB PAN PCSS porozumienie regulujace
zasady realizacji przebudowy linii §wiattowodowej. Wzoér porozumienia zalagczamy do
niniejszego pisma.

Wszelkie prace w miejscach kolizji nalezy wykonywac regcznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem wtascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza byé
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne wilascicieli linii Swiattowodowe;j.

Prace zwigzane z wymiang badz przetozeniem kabla swiattowodowego nalezy prowadzié
w godzinach: 00:00 — 06:00.

. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS

wynikajace z rozbudowy ulicy klasy G w ciagu nowego przebiegu drogi wojewddzkiej



nr 655 (w tym wszelkie materialy 1 prace naktadcze zwigzane z przebudowa kablowej linii
$wiattowodowej) nie beda obcigza¢ wiascicieli linii $wiattowodowe;.

14. Prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem linii swiattowodowej powinien wykonaé
wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb technicznych IChB PAN PCSS na koszt Inwestora.

15. Nadzér przedstawicieli whascicieli linii $wiattowodowej jest platny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac
pisemnie petnienie nadzoru na uzgodnionych wczesniej warunkach.

16. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciggu 3 miesigcy od
zakonczenia prac.

17. Nalezy z wyprzedzeniem informowa¢ wiascicieli linii $wiattowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej powodujacych przerwe
w transmisji, z min.l-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w zblizeniu do linii $wiattowodowej, powotujac numer i date niniejszego pisma:

Centrum Zarzadzania Siecig [ChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc@man.poznan.pl,

Centrum Zarzadzania Sieciag HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64,
mail: noc@hawetelekom.pl.

18. Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres 24 miesigcy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.
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Do wiadomosci:

1. Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
Rozental ul. Bielawska 8
83-130 Pelplin

2.HAWE Telekom Sp. z 0.0.

Ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

Grzegorz Kuberka



