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Rys. 1 — Plan orientacyjny

Rys. 2 — Plan sytuacyjny (skala 1:500)

Rys. 3 — Schemat przebudowy sieci TK Telekom/PKP Utrzymanie (skala 1:500)
Rys. 4 — Schemat przebudowy sieci PKP PLK (skala 1:500)

Rys. 5 — Przekréj poprzeczny (skala 1:200)

Rys. 6 — Schemat rozwiniety sieci TK Telekom

.3
.3
.3

.4
.4



|. OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych PKP

w ramach opracowania:

Budowa drogi wojewddzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na
terenie miasta Suwafki, zadanie 2 - budowa ulicy klasy G w ciagu
nowego przebiegu DW 655 na terenie m. Suwatki od ul. Utrata do

1.2

1.3.

1.1
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9
1.10.
1.11.
1.12.

1.4.

ul. Gen. K. Putaskiego
Odcinek 3 - od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata

Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Miasto Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwaiki.

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem  terenu, do celow
projektowych — skala 1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219
poz.1864 z pozn. zm.

Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

Projekty innych branz.

Uzgodnienia branzowe.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

Katalogi producentoéw sprzetu i osprzetu.

Projekt drogowy opracowany przez Pracownie Projektowg PROMAR.

Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnych w miejscu

kolizji z projektowanym uktadem drogowym.



1.5. Wykonawca robét

Wykonawca robot bedzie wytoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien
by¢ zaakceptowany przez wszystkich gestorow sieci.

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI PKP

2.1. Stan istniejacy.

W zwigzku z projektowang budowg tunelu T3 pod torami kolejowymi w
Suwatkach oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j.
przebudowsg istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania ,Budowa drogi
wojewddzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwalki, zadanie
2 - budowa ulicy klasy G w ciggu nowego przebiegu DW 655 na terenie m. Suwatki
od ul. Utrata do ul. Gen. K. Putaskiego, odcinek 3 - od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata”
istniejace kable telekomunikacyjne i sygnalizacyjne PKP wymagajg przebudowy.
Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci sa:

Kable telekomunikacyjne:
- TK Telekom spotka z 0.0., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa,
- PKP Utrzymanie Sp. z o0.0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Kable sygnalizacyjne:
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych w Biatymstoku, ul.
Kopernika 58, 15-397 Biatystok.

2.2. Stan projektowany.

W zwigzku z projektowang budowg tunelu T3 pod torami kolejowymi w
Suwatkach oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j.
przebudowg istniejgcych sieci uzbrojenia terenu zachodzi koniecznos$¢ przebudowy
oraz zabezpieczenia istniejacej infrastruktury PKP.

Przebudowa sieci TK Telekom spétka z 0.0. / PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

Przebudowie podlegajg kolidujgce z projektowanym tunelem istniejgce kable
ziemne miedziane ALTKDXpxFtx 14x4x1,2, XTKMXFtx 25x4x0,8 oraz istniejacy
kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD 36J.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci kable
ziemne nalezy przebudowac do kanalizaciji teletechniczne.

Wybudowa¢ nalezy odcinek kanalizacji 3 otworowej z rur RHDPE 110/4,0mm i
z rur RHDPEp 110/6,3mm o tgcznej dtugosci 113,2m wraz ze studniami SK-2. Pod
projektowanym tunelem nalezy wykonacC przewiert sterowany rurami 3xRHDPEp
110/6,3mm o dtugosci 100,5m (zgodnie z przekrojem poprzecznym, rys. 3).

Kable ziemne miedziane nalezy przebudowa¢ wykonujac bezprzerwowo
wstawki kablami:

- XZTKMXpw 15x4x0,8, dt. 119,1m (124,6m) — 5,9m w ziemi,
- XZTKMXpw 25x4x0,8, dt. 119,8m (126,3m) — 6,6m w ziemi,

Kabel swiattowodowy nalezy przebudowa¢ budujgc nowy odcinek kabla Z-

XOTKtsdD 36J pomiedzy istniejagcym ztaczem a przetgcznicg znajdujgcg sie w



nastawni w Suwatkach. W nastawni kabel nalezy utozy¢ w rurze RHDPEt 25/2,0mm
o dtugosci 10,0m na istniejgcych drabinkach.
Nowe kable nalezy utozy¢ w kanalizacji oraz czesciowo w ziemi. Szczegoty
przebudowy kabli ziemnych miedzianych i kabla swiattowodowego wg schematu

przebudowy (rys. 4).

Tab. 1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej:

Odcinki z rur E odleglos¢ x ilo§¢ Typ studni
£ grubos$ciennych é = \E otworow [m] projektowanej
= S| g
L.p.| Studniaod - do £ £ = $5| E| we | 8
2 = o £ o N
= o ] S 2 N g el ,
2| £ | 5 |82| 2| z% | 2¢ &
| & |°E| 7| %3 =3
o 3]
1 1/SK-2 - 2/SK-2 12,7 12,7 3 38,1
2 2/SK-2 - 3/SK-2 100,5 100,5 3 301,5
RAZEM: | 1132 0,0 100,5 12,7 - 38,1 301,5 3
Tab. 2. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych:
Liczba D1 DL w DL w kmx | Zapasy DI
L.p. | Oznaczenie kabla Typ kabla par | trasowa | kanalizacji | ziemii par [m] el[elnigr.
25x4x0,8 XzTKMXpw 25x4x0,8 50 119,8 113,2 6,6 5,990 6,5 126,3
15x4x0,8 XzZTKMXpw 15x4x0,8 30 119,1 113,2 5,9 3,573 5,5 124,6
RAZEM: 238,9 226,4 12,5 9,6 12,0 250,9
Tab. 3. Zestawienie projektowanych kabli Swiattowodowych:
s - E = RHDPE 40/3,7
— £ . = mm
® = =8| 2
Liczba| £ = sl 2=
L.p. Zakres przebudowy Typ kabla 2 = o8| 2E Tlos¢
wh < S T 2| ° Ilos¢ | DL
= = N g otw. | [m] otw.
= = 3|8 ' x dt.
Budowa nowego kabla typu Z-
XOTKtsdD 36J od istn. zlacza
przelotowego nr ZP27 Z-
zlokalizowanego w zasobniku nr
1 ZZA-1 w km 94,516 do istn. XOTKtsdD | 36 [3994,0(143,784|276,0(4270,0| 3 |[119,8|359,4
przetacznicy zlokalizowanej w 36J
nastawni TK Telekom w km
98,425.
RAZEM: |3994,0| 143,8 |276,0(4270,0] - |119,8|3594

Catkowity zakres robdt ziemnych przy przebudowie istniejacej sieci TK Telekom

spotka z 0.0. / PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. wynosi: 125,7 m




Przebudowa sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przebudowie podlega kolidujacy z projektowanym tunelem kabel ziemny
sygnalizacyjny XzZTKMXpw 6x2x0,8. Na planie sytuacyjnym opisano kabel nieczynny,
ktory nalezy zdemontowac.

Pod projektowanym tunelem nalezy wykona¢ przewiert sterowany rurg
1XRHDPEp 110/6,3mm o dtugosci 103,0m (zgodnie z przekrojem poprzecznym, rys.
3), do ktérej nalezy przebudowac kabel ziemny wykonujac bezprzerwowo wstawke
kablem tego samego typu o dt. 129,0m (132,0m).

Szczegodty przebudowy kabla wg schematu przebudowy (rys. 5).

Tab. 4. Zestawienie projektowanych kabli sygnalizacyjnych:

. DL
L.p. | Oznaczenie kabla Typ kabla Liczba DL I.)l' W km x Zapasy elektr.
par trasowa | ziemii par [m] [m]
1 6x2x0,8 XzTKMXpw 6x2x0,8 6 129,0 129,0 0,774 3,0 132,0
RAZEM: 129,0 129,0 0,8 3,0 132,0

Catkowity zakres robot ziemnych przy przebudowie istniejacej sieci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. wynosi: 129,0 m

Przebudowa kabla swiattowodowego witasciciela nieznanego

Przebudowie podlega kolidujacy z projektowanym tunelem istniejacy kabel
Swiattowodowy (opisany na mapie jako téw), ktérego wiasciciela nie dato sie ustalic.
Dla zabezpieczenia kosztéw przebudowy przyjeto, ze jest to kabel Z-XOTKtsd 72J.

Wybudowac nalezy nowy odcinek rurociggu kablowego 1XRHDPE 40/3,7mm o
dtugosci 131,5m oraz 2 zasobniki, ktére nalezy nabudowac na istniejacym kablu. Pod
projektowanym tunelem nalezy wykonal przewiert sterowany rurg 1xRHDPEp
110/6,3mm o dtugosci 103,0m (zgodnie z przekrojem poprzecznym, rys. 3), w ktorej
nalezy utozyé projektowany rurociag.

Kabel nalezy przebudowac¢ do projektowanego rurociggu wykonujgc wstawke
kablem Z-XOTKitsd 72J pomiedzy zasobnikiem Z1 a Z2.

Tab. 5. Zestawienie projektowanych kabli $wiattowodowych:

E o E I RHDPE 40/3,7
= £ = mm
. s g |[FE =2
Liczba| 2 < &85 5=
L.p. Zakres przebudowy Typ kabla S s o R g E Toéé
wh s " < 2| o~ |Iles¢| DL
= = N g otw. | [m] otw.
= = 3| B ' x dt.
Budowa nowego kabla typu Z-XOTKtsd
72J od proj. ztacza zlokalizowanego w
proj. zasobniku Z1 do proj. ztacza Z-
1 zlokalizowanego w proj. zasobniku 2. | XOTKtsd 72 131,5| 9,468 |50,0(1815| 1 |131,5|131,5
Istn. kabel Z-XOTKtsd 72J nalezy 72]
przecia¢ w takim miejscu aby uzyskaé
proj. zapas w proj. zasobnikach.
RAZEM: | 1315| 95 50,0 181,5| - |131,5|131,5

Catkowity zakres robodt ziemnych przy przebudowie istniejacej sieci wynosi: 131,5 m




2.3. Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg
0sOb nieuprawnionych.
Nalezy stosowaC studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe
wykonywac na placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny byC tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza
Sciezek rowerowych i chodnikéw.

2.4. Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywaé zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktorych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie
wystapi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos$¢ na uderzenia
- L (mata)/ N (normalna)
b) wytrzymatosc na sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowe;j
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.



25 cm. Rury nalezy ukfada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowaé horyzontalne utozenie zamkow i zaktad 0,5 m
(przesuniecie wzgledem siebie montowanych potowek ostony).
Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robét winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.5. Kable projektowane

Zachowaé¢ warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli
sieci miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonywac zgodnie z normg
ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych  stosowac
telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw. Dla przebudowy kabli
sygnalizacyjnych stosowac kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powtoce
polwinitowej — ozn. YKSY.

Dla przetgczenia kabli mozna stosowac¢ pojedyncze zrownoleglajgce tgczniki
zyt. Stosowac termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu Raychem.

Ztacza kabli swiattowodowych wykonywa¢ z zastosowaniem osprzetu typu
FOSC firmy RAYCHEM. Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachowaé¢ warunki wg
ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006.

Przy ztaczach zostawia¢ zapasy kabla swiattowodowego o dtugosci min. 15 m
z kazdej strony ztgcza. Przy montazu i pomiarach kabli nalezy stosowaé zasady
bezpieczenstwa wymagane przez norme PN-91/T 06700 oraz instrukcje TP S.A. T-
01 ,, Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.

Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtérnej oznakowac nalezy w kazdej studni
przy pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne majg byc¢
zgodne z normg ZN-96/TPSA-022.

2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

Wykona¢ wstepne i koncowe (przed i po przebudowie) pomiary
reflektometryczne i transmisyjne z przetgcznicy dla kabla swiattowodowego. Dla kabli
miedzianych wykona¢ pomiary pradem statym oraz ttumiennosci skutecznej dla kabli
przebudowywanych. Wyniki pomiaréw koncowych kabli przebudowywanych nie
moga by¢ gorsze niz pomiaréw wstepnych.

2.7. Dane o istniejacym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym

projekcie.




2.8. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywaé za zgoda i pod
nadzorem wiasciciela urzgdzen.

b) Stosowac sie do zapisow warunkoéw technicznych przebudowy wydanych
przez wiascicieli urzadzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazac
wiascicielowi urzadzen kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejagcym i projektowanym
pasie drogowym na dziatkach nalezacych do Inwestora.

e) Zachowaé¢ nalezy podane na rysunkach wspétrzedne lokalizacyjne oraz
rzedne wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac¢ z robotami
pozostatych branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

h) Prace wykonacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

i) Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

j) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

k) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

[) Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udziatem przedstawicieli gestoréw sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatoréw. Wykonawca przed ztozeniem oferty ma
obowigzek zweryfikowac¢ w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych — t.j. kabli wybudowanych po
zakonczeniu projektu.

2.9. Zakres podstawowych robét

Przebudowa sieci TK Telekom spétka z 0.0. / PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

LUl

VR

wykonanie przewiertu rurami 3xRHDPEp 110/6,3mm -100,5m
budowa kanalizacji kablowej z rur 3xRHDPE 110/4,0mm -12,7m
budowa studni kablowej SK-2 z zabezpieczeniami - 3 szt.
budowa rurociggu kablowego z rur 3xRHDPE 40/3,7 mm w

kanalizaciji -113,2m
budowa rurociggu kablowego z rur 3xRHDPE 40/3,7 mm -6,6m
wykop dla kabli ziemnych -59m
uktadanie rury RHDPEt 25/2,0mm w nastawni -10,0m
budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 25x4x0,8

w kanalizacji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw -113,2m (117,7 m)
budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 15x4x0,8 w

kanalizacji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiarow -113,2m (117,7 m)

budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 25x4x0,8 w
ziemi wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw -6,6 m (8,6 m)



= budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 15x4x0,8

w ziemi wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw -59m (6,9 m)
= budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsdD 36J / TK Telekom w rurociggu

kablowym i kanalizacji kablowej — kabel nowy - 3994,0 m (4270,0 m)
= wprowadzenie kabla 36J do ztgcza przelotowego - 1 szt.
= wprowadzenie kabla 36J do przetgcznicy - 1 szt.
= pomiary reflektometryczne na kablu 36J - 2 pom.
= pomiary transmisyjne na kablu 36J - 1 pom.

Przebudowa sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

= wykonanie przewiertu rurg 1XxRHDPEp 110/6,3mm -103,0m
= wykop dla kabli ziemnych -26,0m
= budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 6x2x0,8 w

kanalizacji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiarow - 103,0 m (105,0 m)
= budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 6x2x0,8 w

ziemi wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw -26,0m (27,0 m)

Przebudowa kabla swiattowodowego wtasciciela nieznanego

= wykonanie przewiertu rurg 1xRHDPEp 110/6,3mm -103,0m
= budowa rurociggu kablowego z rury 1XxRHDPE 40/3,7 mm w rurze

ostonowej -103,0m
= budowa rurociggu kablowego z rury 1XRHDPE 40/3,7 mm -28,5m
= budowa zasobnika kablowego - 2 szt.
= budowa kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsd 72J w rurociggu kablowym i

kanalizacji kablowej — kabel nowy -131,5m (181,5 m)
= montaz ztgczy przelotowych na kablu 72J - 2 szt.
= pomiary reflektometryczne na kablu 72J - 2 pom.
— pomiary transmisyjne na kablu 72J - 1 pom.
— montaz stelaza zapasu kabla - 2 szt.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Zelek
14.07.2015
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miclinia: 801 D00

TK TELEKOM waw, tkielckom pl

Warszawa, dnia 16/03/2015

Tomasz Telatycki
Biuro Inwestycji

e-mail: Ltelatycki@tktelekom pl

tel.:

48 81 472 1797

kom.: 48 519 032 058

Pracownia Projektowa PROMAR
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
Rozental ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin

Nr ref.: LBPSt-508-036/15

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowlanego tunelu pod torami linii kolejowych nr

39 i 40 w ciggu nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 655 w
Suwatkach dziatka nr 33806

TK Telekom spéika z 0.0. w odpowiedzi na pismo nr 27/S/01/2015 z dnia 29.01.2015r. uzgadnia
w/w projekt z nastepujacymi uwagami:

10.

Na obszarze planowanych robot przebiega infrastruktura TK Telekom spotka z 0.0.-
kabel OTK.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zleci¢ TK Telekom spotka z o.0.
doktadne wytyczenie trasy przebiegu kabla. Nie wyklucza sig wystgpowania roznic w
stosunku do normatywnej glebokosci utozenia infrastruktury.

Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzadzenia telekomunikacyjne odkryte
podczas prac nalezy traktowac jako czynne i zglosi¢ niezwiocznie do Organu
wydajgcego uzgodnienie i ujgé w projekcie.

Przed rozpoczeciem i po zakoriczeniu prac ziemnych dokona¢ pomiaréw kontrolnych
kabla OTK.

Wszystkie naruszenia, likwidacje lub konieczno$¢ zmian stanu dotychczasowego
infrastruktury TK Telekom spétka z 0.0. wymaga uzgodnienia z TK Telekom spétka z o.0.
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi.

W razie koniecznosci odkrycia kabla podczas prac ziemnych nalezy go zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem lub ewentualng kradzieza.

Wszelkie prace ziemne wigcznie z przekopami kontrolnymi w bezposrednim sgsiedztwie
z infrastrukturg TK Telekom spétka z 0.0. nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci pod nadzorem i Scisle wg wskazéwek pracownika spotki TK
Telekom.

W przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg TK Telekom spotka z 0.0. na terenie
objetym inwestycja nalezy ja przebudowad na podstawie odrebnie uzgodnionego
projektu usuniecia kolizji. Wszelkie koszty przebudowy obcigzg Inwestora.

Prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TK Telekom spétka z 0.0. powinny zostac
zlecone TK Telekom lub firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktora
posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym oraz uprawnionej do rob6t w terenie PKP oraz w czynnych urzgdzeniach
zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu kolejowego (nie dotyczy spawania wiokien,
montazu zigczy | pomiaréw powykonawczych na kablach OTK, ktore nalezy zleci¢

koit kapiatu zakiadowego 354 00 500.00 ziotych

vy dia miasta st. Warszawa Warszawie

ry Krajowepo Rejestru Sadowego
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odptatnie TK Telekom). Po zakorczeniu robét nalezy wystapi¢ o powolanie komisji
odbioru przebudowanej infrastruktury TK Telekom. Zgloszenia nalezy dokonac co
najmniej 14 dni ( data wptywu do TK) przed p'anowanym odbiorem.

11. Rozpoczecie prac poprzedzi¢ uzyskaniem zgody Wiasciciela.

12.Zasypywania kabla dokonywa¢ w obecnosci przedstawiciela TK Telekom Spotka z o.0.

13.W przypadku zmiany trasy przebiegu kabla OTK nalezy zapewni¢ bezptatng stuzebnosc i

calodobowy dostep celem realizacji uslug i ewentualnych napraw, a po zakonczeniu prac
( nie pozniej niz w dniu odbioru robot) nalezy przekaza¢ TK Telekom spotka z 0.0.
dokumentacje powykonawczg ze zaktualizowanym naniesieniem geodezyjnym urzadzen
technicznych — dotyczy to obszaru objetego przebudowa (usunigciem kolizji).

14.Nadzér nad pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczgcia prac nalezy zglosic

pisemnie do TK Telekom, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa (Kierownik Zespotu
Utrzymania Sieci- Region Warszawa), tel. 22 473 7055) nie pozniej niz 30 dni przed ich
rozpoczeciem.

15, Udziat przedstawicieli Spétki TK Telekom w komisjach, nadzorach itp. jest odplatny.

16. Wszelkie koszty (straty) TK Telekom Spoéika z 0.0. oraz odszkodowania na rzecz
klientéw TK Telekom Spoétka z 0.0. wynikie w zwigzku z pracami przedstawionymi w
projekcie lub ktére mogg powstac w przysziosci wskutek przeprowadzonych robot
obciaza finansowo naruszajgcego stan istniejacy.

17. Projekt nalezy réwniez uzgodni¢ z PKP Utrzymanie Spétka z 0.0, ul. Okrzei 1A, 03-715
Warszawa ze wzgledu na fakt, ze na obszarze planowanej inwestycji moze wystepowac
infrastruktura nalezgca do tej spotki.

18. Uzgodnienie jest wazne 2 |ata od daty niniejszego pisma.

Z Powazaniem
® ;

KIERO P ‘{
la

B a
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakiad Linii Kelejowych w Bialymstoku PKP PO E LiRIE KOLEJOWE S.A
Dziat Nawlerzchni, Obiektow tnzynieryjnych, LSl M.
Budynkéw i Budowli ¢

ul, Kopemika 58, 15-387 Biatystok

T:+48856733345

F:+4B8 856733343

irena.kubls@pik-sa.p!

wuw, plk-ga.pl

o
P

Nr IZDK5e-505-27/2014 Bialystok, .04.2015
dot. wydania warunkow

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
ul. Bielawska 8
83 — 130 Pelplin, Rozental

W nawigzaniu do Waszego wystapienia w sprawie w sprawie wydania warunkow technicznych
na budowe tunelu w ciagu drogi wojewédzkiej nr 655 pod torami kolejowymi w km 40,900 linii
Olecko — Suwatki i w km 96,749 linii Sokétka — Suwalki,
PKP PLK S.A Zakiad Linii Kolejowych w Bialymstoku w uzgodnieniu z Biurem Studidw
Wykonalnosci w Warszawie informuje, ze projektowana lokalizacja i orientacja obiektu
drogowego nie koliduje z przewidywanym przebiegiem [inii E 75.
Ostateczna decyzja co do ksztaitu uktadu torowego oraz infrastruktury towarzyszacej zostanie
zaakceptowana przez PKP Polskie Linie Kolejewe S.A. w | kwartale 2016 roku po wyborze
wariantu do realizacji.
Jednoczesnie informujemy, ze nalezy zaprojektowaé budowe tunelu i wykonanie rozwiazar
uktadu drogowego w sposdb umozliwiajgcy zamkniecie i likwidacje przejazdéw kolejowych
usytuowanych:
e w km 38,140 (inii nr 39) i w km 0,319 (iinii nr 517) w ciagu drogi krajowej ul. Wojska
Polskiego w Suwatkach (ZD | Z Suwalki);
« w km 96,585 (linii nr 40) i w km 40,740 (linii nr 39) w ciagu drogi powiatowej nr 11498
ul. Utrata w Suwatkach (ZD i Z Suwatki);
« w km 97,131 (linii nr 40) i w km 41,282 (linii nr 39) w ciggu drogi gminnej nr 2479
ul. Sianoze¢ w Suwaltkach (ZD | Z Suwatki);
= w km 97,850 (linii nr 40) | w km 42,000 (linii nr 39) w ciggu drogi wojewddzkiej nr 653
ul. Sejneniska w Suwatkach (ZDM Suwatki);
Powyzsze wynika z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usyluowanie (Dz. U. Nr 33 z dnia 20.03.1996 r., poz.
144z pézniejszymi zmianami ) - § 6. 1. "Skrzyzowanie dwupoziomowe nalezy projektowaé
w spos6b umozliwiajacy likwidacje przejazdéw znajdujacych sie w odleglosci do 3 km z kazdej
strony wybudowanego skrzyzowania dwupoziomowego”.
Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z PKP PLK Zaklad Linii Kolejowych w Biatymstoku,
PKP Energetyka S.A. Wschodni Rejon Dystrybucji w Siedicach, ul. Skfadowa 59; TK Telekom

Sp. z o0.0. ul. Kijowska 10/12A w Warszawie; PKP Utrzymanie Sp. z ¢0.0. ul. Targowa 74
w Warszawie, oraz PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie

ul. Armatnia 14.
Opracowata;

Ala Zasim R REKT
fel. +48 85 673 1240 Woictl e

VIRMETEVY W LA Ia i
38, MIP 1132315427,
10,00 2t 1
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Warszawa, 2015.03.09

Ref: Konik Radostaw

Stanowisko ds.

Uzgadniania Dokumentacji
e-mail: Radoslaw.Konik@telkol.eu
tel.: 697 045 241

Pracownia Projektowa PROMAR
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
Ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin, Rozental

UTD1-504-081/2015/A

Dot.: Opracowania dokumentacji technicznej drogi wojewodzkiej nr. 655 w jej docelowym
przebiegu na terenie miasta Suwatki - Zadanie 2 budowa ulicy klasy G w ciagu nowego
przebiegu drogi wojewddzkiej nr 655, od ul. Utrata do Gen. K. Putaskiego w
Suwatkach-czesc 2 odcinek od ul. Pétnocnej do ul. Sejnenskiej.

PKP Utrzymanie Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo nr 26/S/01/2015 z dnia 29.01.2015 dotyczace
uzgodnienia projektu budowlanego tunelu T-3 pod liniami kolejowymi nr 39 i 40, uzgadnia
przediozony projekt z nastepujaca uwaga:

W zakresie objetym opracowaniem znajduje sie infrastruktura kablowa wiasnosci
PKP Utrzymanie w tunelu T-3, ktérego lokalizacja zostatla naniesiona kolorem
pomaranczowym.

Ze wzgledu na wystepujaca kolizje elementow projektowanego tunelu z istniejgcymi kablami TKM
i TKD, wystepuje konieczno$¢ opracowania projektu przebudowy istniejacego ukiadu, ktory
podlega osobnemu uzgodnieniu. Nalezy wybudowaé kanalizacje teletechniczng skladajaca sie
ztrzech rur HDPE 110 zakonczong studzienkami SK2 z pokrywami typu cigzkiego oraz
zabezpieczeniami antywtamaniowymi. Kanalizacja ta powinna zosta¢ zaprojektowana na dziatkach
wiasnosci PKP. Na etapie przygotowania ww. dokumentacji w razie potrzeby nalezy w trybie
roboczym kontaktowac sie z Panem:

e Pan Mieczystaw Malinowski, tel. 697 045 129,
e-mail: Mieczyslaw.Malinowski@telkol.eu

Ponadto w informujemy, ze w zakresie opracowania przedmiotowej inwestycji znajduje sie kabel
Swiatlowodowy wtasnosci TK Telekom Sp. z 0.0., ktéry podlega odrebnemu uzgodnieniu w spéice
TK Telkom — w spawach technicznych proszg sig kontaktowaé z Panem Andrzejem Lankiewiczem,
tel. 697 045 146, UI. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa.

PKP Utrzymanie sp. z 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 —
Sad Rejonowy dla miasta Warszawa, X1Il Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy 85 811 000,00 PLN

e



Jednoczesénie podajemy nastepujgce warunki dotyczace wykonawstwa robot:

Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastruktura bedacq wiasnoscig
PKP Utrzymanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem (odptatnym) pracownikow spotki
PKP Utrzymanie po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni.

Powiadomienie nalezy przesta¢ na podane ponizej adresy mailowe:

* Pan Misczystaw Malinowski, tel. 697 045 129,
e-mail: Mieczyslaw. Malinowskii@ielkol.eu

» Pani Natalia Bogun, tel. 697 045 072
e-mail: Natalia.Bogun@telkol.eu

. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczesinictwo (odptatne)
przedstawicieli PKP Utrzymanie.

Przetaczenie kabli miedzianych TKD | TKM na nowe odcinki wstawkowe musi by¢ wykonane
bez wylaczania kabli z eksploatacji - z zastosowaniem technologii zlaczy réwnalegtych.
W zwiazku z tym montaz ztaczy na przebudowywanych kablach TKD i TKM Inwestor lub
Generalny VWykonawca zobowigzany jest zleci¢ do wykonania na zasadach odpfatnych do
spotki PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym liczonym od
dnia wptynigcia zlecenia do Spotki.

Po zakoriczeniu przebudowy kablowej infrastruktury podziemnej, Inwestor lub Generalny
Wykonawca obowigzany jest spowodowaé naniesienie zmian fras tej infrastruktury na mapy
terendw  kolejowych znajdujace sie w PKP S.A. Oddziale Gospodarowania
Nieruchomosciami w Warszawie — Wydziat Geodezji, jeszcze przed ostatecznym odbiorem
robot.

. Zaleca sie ustalenie miejsca drég technologicznych dla pracujacego sprzetu poza trasami
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej w celu uniknigcia uszkodzenia czynnej
infrastruktury. Istnieje mozliwo$¢é utwardzenia czasowego ptytami betonowymi na tych
odcinkach, gdzie wystapi brak mozliwosci terenowych (uzgodnienie
z PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.), ktore zostang zdemontowane po zakonczeniu inwestycji.

Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzadzenia telekomunikacyjne odkryte podczas
prac nalezy traktowa¢ jako czynne i zglosié niezwiocznie pracownikowi spokki
PKP Utrzymanie.

Robety ziemne w miejscu zblizenia sie do podziemnej miedzianej infrastruktury kablowej
whasnosci PKP Utrzymanie na odleglosé mniejsza niz 2m, nalezy wykonywaé wylgcznie
sposobem recznym po uprzednim jej zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostroznosci.
Nowobudowana infrastrukture podziemna w miejscach skrzyzowan z czynng kablowg
infrastruktura telekomunikacyjna, nalezy posadowit ponize] istniejgcej infrastruktury
kablowej, dodatkowo stosujac rury ostonowe jako zabezpieczenia ochronne.

Pracownicy spétki PKP Utrzymanie wyznaczeni do nadzoru robo6t ziemnych, okresla
i wytycza (odplatnie) na gruncie przebieg trasy miedzianej telekomunikacyjnej infrastruktury
kablowej w sytuacji stwierdzenia, ze jest on inny, niz naniesiony na zalgczonych do
niniejszego pisma mapach sytuacyjno-wysakoéciowych.
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9. Podczas prowadzenia robot ziemnych, po odkryciu infrastruktury podziemnej bedacej
wiasnoscig PKP Utrzymanie, nalezy jq zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza. Za
wszelkie ewentualne straty Spotki PKP Utrzymanie Sp. z o.0. wynikle z powodu awarii
infrastruktury kablowej (zerwania lub uszkodzenia) poedczas prowadzenia robét bez nadzoru
pracownika PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. lub niezgodnie z zaleceniami, obcigzony finansowo
bedzie Inwestor.

Powyzsze warunki techniczne sg wazne do dnia 09.03.2017.

W zataczeniu zwracamy 1 kpl dokumentacji.

Z powazaniem

_ i
Zup. DYREKTORKBIURA T4,
/

Mq&rlrr'.u Patolets
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TELEKOM |

Warszawa, 01.07.2015.

Ref. : Artur Beblociriski

Stanowisko ds. dokumentacii technicznej
Tel.: +48 22 47 37 755

Tel.: +48 697 045 050

Fax: +48 22 47 37 448

e-mail: a.beblocinski@tktelekom.pl

Gmina Miasto Suwatki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwatki

Nr ref.: LBPSa-508-0157/15

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kablowej
linii Swiattowodowej Z-XOTKtsd 24J+12Jn TK Telekom, w zwigzku
z realizacjg inwestycji pn.: "Budowg ulicy klasy G w ciggu nowego
przebiegu drogi wojewddzkiej nr 655 od. ul. Utrata do ul. Gen. K.
Putaskiego w Suwatkach”.

W odpowiedzi na pismo pracowni projektowej PROMAR nr 112/S/06/2015 z dn.
11.06.2015. w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego przebudowy
kablowej linii $wiattowodowej Z-XOTKtsd 24J+12Jn, wlasnosci TK Telekom Sp. z 0.0,
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: "Budowg ulicy klasy G w ciggu nowego
przebiegu drogi wojewddzkiej nr 655 od. ul. Utrata do ul. Gen. K. Putaskiego w
Suwatkach” — linia kolejowa Nr 40 Sokdtka — Suwatki od km 94.6 do nastawni w m.
Suwatki, TK Telekom Sp. z o0.0. uzgadnia przedtozony projekt budowlano-
wykonawczy.

Jednocze$nie podajemy nastepujace zastrzezenia i warunki dot. dokumentaciji
technicznej oraz wykonawstwa robot:

1. Roboty ziemne w poblizu trasy przebiegu istniejgcej, czynnej Swiattowodowe;j linii
kablowej (OTK) TK Telekom, nalezy wykonywaé po uprzednim powiadomieniu —
z wyprzedzeniem 14. dni i pod nadzorem (odptatnym) pracownikéw TK Telekom
Sp. z o.0., tel. kontaktowy 22 47 37 055, tel. kom. 697 045 146 — p. Andrzej
Lankiewicz, e-mail: a.lankiewicz@tktelekom.pl .

2. Roboty ziemne w miejscach zblizern do kabla OTK TK Telekom na odlegtos¢
mniejszg niz 2 m, nalezy wykonywaé sposobem recznym, z zachowaniem
ostroznosci.

3. Spawanie widkien kabla OTK TK Telekom w mufach oraz pomiary powykonawcze
kabla po przebudowie, powinny byé wykonywane przez Serwis Swiattowodowy

Wysokosc kapitalu zakiadowego 384 900 500.00 ziotych

Warszawa w Warszawie
2y Krajowego Rejestry Sadowege

NIP: 528
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spotki TK Telekom, po przestaniu przez Inwestora lub Generalnego Wykonawce
zZlecenia na pisSmie na odptfatne wykonanie tych prac.

Zastrzega si¢, ze przebudowa czynnego kabla OTK musi odbywaé sie po
wczesniejszym powiadomieniu - z wyprzedzeniem 1. miesigca i po uzyskaniu
zgody spdtki TK Telekom.

. Po zakonczeniu przebudowy kanalizacji kablowej (rurociggu RHDPEpP) i kabla OTK
TK Telekom, Inwestor lub Generalny Wykonawca obowigzany jest spowodowaé
naniesienie zmiany trasy sieci kablowej, powstatej w wyniku wykonanych prac, na
mapy terenéw kolejowych znajdujace sie w PKP S.A. Oddziale Gospodarowania
Nieruchomosciami w Warszawie — Wydziat Geodezji (ul. Kijowska 14), jeszcze
przed ostatecznym odbiorem robét.

. Za wszelkie ewentualne straty spotki TK Telekom wynikle z powodu awarii
istniejgcego, czynnego kabla OTK (zerwania Ilub uszkodzenia) podczas
prowadzenia robét bez nadzoru pracownika TK Telekom lub niezgodnie z jego
zaleceniami, obcigzony finansowo bedzie wykonawca robét.

. Po zakoriczeniu przebudowy kabla OTK TK Telekom, nalezy wystapi¢ o powotanie
komisji odbioru technicznego - z udziatem przedstawiciela spotki TK Telekom.

Na komisji odbioru powinny zosta¢ przekazane Spotce TK Telekom 2 egz.
dokumentacji technicznej powykonawczej (z wersjg elektroniczng dokumentacji)
przebudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej (linii kablowej OTK).

. Dokumentacja budowlano-wykonawcza winna zosta¢ uzupetniona o nastepujace
elementy - ktére powinny stanowi¢ integralng cze$¢ uzgodnionego projektu:
- przebieg trasowy rurociggu kablowego,
o lokalizacja studni kablowych/zasobnikéw doziemnych
o studnie kablowe/zasobniki doziemne nalezy przedstawi¢ w skali
i podac: nr studni, typ studni, odlegto$é miedzy sasiednimi studniami
- schemat rozwinigty rurociggu kablowego
o uwzgledniajgcy zigcza, =zapasy, przebieg w kanalizagji
z podaniem odlegto$ci migdzy tymi elementami
- schemat rozptywu wiékien,
o schemat rozszycia kabli na przetgcznicach,
o lokalizacje ztgczy (nr zigcza, dt. trasowa, dt. optyczna, nr studni),
o lokalizacjg zapaséw i ich wartos¢ (di. trasowa, dt. optyczna, nr
studni),
. W dokumentacji powykonawczej winny znalez¢ sig nastepujgce informacje:
o wszystkie zmiany ktére mialy miejsce podczas budowy wzgledem
projektu budowlano-wykonawczego,
o wyniki pomiaréw kabli $wiattowodowych,
o schematy z projektu budowlano-wykonawczego uzupetnione.

. Niezwitocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 2. tygodni po zakornczeniu przez
Inwestora prac bedacych przedmiotem niniejszego projektu, zostanie sporzgdzony
protokot zakoriczenia prac i przekazania przebudowanej kanalizacji kablowej
(rurociggu RHDPEp) i kabla OTK na rzecz spétki TK Telekom Sp. z 0.0.

Wysokosé kapitalu zakladowego 384 900 500,00 ziotych

S3d Rejonowy dia miasta st. W

X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejostru Sadowego
Numer KR 000024788

NiP: 526-25.753
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10. Przebudowana kablowa linia $wiattowodowa TK Telekom (kanalizacja kablowa
RHDPEDp i kabel OTK) stanowi¢ bedzie element cafej sieci telekomunikacyjnej
eksploatowanej przez TK Telekom jako odbudowany $rodek trwaly i zastgpi
w majatku TK Telekom element sieci telekomunikacyjnej (kabel OTK - Srodek
trwaty), ktory byt kolizyjny.

11. TK Telekom Sp. z o0.0. wyraza zgode na usuniecie kolizji kabla OTK TK Telekom,
o ktérej mowa w niniejszym dokumencie i ktorej usunigcie lezy wylacznie
w interesie Inwestora oraz na ingerencj¢ w infrastrukture telekomunikacyjna,
bedaca wiasnoscig spotki TK Telekom, jedynie pod warunkiem pisemnej akceptaciji
niniejszego dokumentu przez Inwestora.
Akceptacja nastapi poprzez popisanie przez osobe upowazniong przez Inwestora
pisma stanowigcego Zatgcznik nr 1. do niniejszego dokumentu.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 01. lipca 2017.

W zatgczeniu:
- Oswiadczenie — zatgcznik nr 1.
- Zwrot 1 egz. projektu.

Z powazaniem

Wysokoéc kapitalu zakladowego 384 900 500,00 zlotych
nowy dla miasta st Warszaws awie

Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sgdowege
Numer KRS 0000024788

NIP: 526.25.753
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaklad Linii Kolejowych

w Bialymstoku

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko
ds. Automatyki i telekomunikacji
ul. Kopemnika 58, 15-397 Biatystok
tel. + 48 85673 33 12

tel. kom. + 48 660 792 761

fax + 48 85 673 33 43
dariusz.kondras@plk-sa.p!
www.plk-sa.pl

Nr pisma IZAT-5430-113/2015
Dot. : uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego

PKP PLK S. A. Zakiad Linii Kolejowych w

e
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Biatystok, 19.06.2015

Pracowania Projektowa ,,PROMAR”
ul. Bielawska 8

83 — 130 Pelplin

Biatymstoku, w zwigzku z pismem

Nr 114/S/06/2015 z dnia 11 czerwca br. informuje, iz uzgadnia projekt budowlano-wykonawczy
w sprawie: ,Budowy ulicy klasy G w ciagu nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 655 od
ul. Utrata do ul. Gen. K. Putaskiego w Suwatkach”. Odcinek 3 od ul. Sejneriskiej do ul. Utrata.

Opracowat:

Dariusz Kondras
tel. +48 85673 33 12

Spolka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszavie
Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitalu zakladowego w cato$ci wptaconego: 16.664.674.000,00 zi
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- istniejaca linia kablowa teletechniczna ziemna TK Telekom

- istniejaca linia kablowa teletechniczna ziemna PKP PLK

- demontowana linia kablowa teletechniczna ziemna TK Telekom

- demontowana linia kablowa teletechniczna ziemna PKP PLK

- projektowana kanalizacja teletechniczna TK Telekom

- projektowana teletechniczna linia kablowa ziemna TK Telekom / wh. niezn.
- projektowane studnie kablowe SK-2 TK Telekom

- projektowane zasobniki kablowe wi. niezn,

- projektowana teletechniczna linia kablowa ziemna PKP PLK

- projektowane zabezpieczenie linii teletechnicznej PKP PLK / wt, niezn,

Procownia Projekiowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zadanie:
8UDOWA DROGI WOJEWGDZKIES NR 655 W JEJ DOCELOWYM
NA TERENIE MIASTA SUWALKI ~ ZADANIE 2 BUDOWA ULICY
W CIAGU NOWCGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWGDZKIES NR 6
0D UL. UTRATA DO UL GEN. K. PULASKIEGO W SUWALKA

Obiekt:
Odcinek 3 od ul. Sejnefiskiej do ul. Ut

GMINA MIASTO SUWALKI
ul. MICKIEWICZA 1
16-400 SUWALKI

Inwestor :
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PKP UTRZYMANIE

Warszawa, 30.06.2015r.
Ref: Mieczystaw Malinowski
Region Utrzymania w Warszawie
e-mail: mieczyslaw.malinowski@telkol.eu
tel.: 697 045 129
Nr pisma: UTD1-504-399/2015

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szydtowski

ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin, Rozental

Dotyczy.: ,Budowa ulicy klasy G w ciggu nowego przebiegu drogi wojewoddzkiej nr 655 od ul. Utrata do
ul. Gen. K. Putawskiego w Suwatkach.”

PKP Utrzymanie Sp. zo. 0. w odpowiedzi na pismo nr 113/S/06/2015 z dnia 11.06.2015 r. dotyczace
uzgodnienia projektu budowlano wykonawczego przebudowy urzgdzen Spotki PKP Utrzymanie kolidujacych
z inwestycjg , uzgadnia przedtozony projekt bez uwag:

Jednoczeénie podajemy warunki wykonawstwa robét dotyczacych infrastruktury PKP Utrzymanie
1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg bedacg wiasnoscia Spétki PKP Utrzymanie
prowadzi¢ po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni. Wykonanie przetgczenia
kabli miedzianych na nowobudowane odcinki, ze wzgledu na bezpieczeristwo ruchu kolejowego,
nalezy zleci¢ spétice PKP Utrzymanie
Powiadomienie nalezy przesta¢ na podane ponizej adresy mailowe:

e Mieczystaw Malinowski, tel. 697 045 129,
e-mail: mieczyslaw.malinowski@telkol.eu

e Jan Giedz, tel. 697 045 057
e-mail: jan.giedz@telkol.eu

2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli naszej Spétki.

3. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzgdzenia telekomunikacyjne odkryte podczas prac
nalezy traktowac jako czynne i zgtosi¢ niezwiocznie pracownikowi Spotki PKP Utrzymanie.

4. Podczas prowadzenia robdt ziemnych, po odkryciu infrastruktury podziemnej bedacej wiasnoécia
Spétki PKP Utrzymanie, nalezy jg zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg. Za wszelkie
ewentualne straty PKP Utrzymanie Sp. z o.0. wynikle z powodu awarii infrastruktury kablowej
(zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robdt bez nadzoru pracownika naszej Spétki lub
niezgodnie z zaleceniami, obcigzony finansowo bedzie Inwestor.

Powyzsze warunki techniczne sg wazne do dnia 29.06.2017 r.
W zatgczeniu 1 kpl uzgodnionej dokumentaciji.

DYREKT{R BIURA

Artur RoManowski

PKP Utrzymanie sp. z 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917

—Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy 85 811 000,00 PLN.
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