Nr sprawy: ZP.271.44.2019 Zatacznik nr 6
Umowa nr ZP/....../2019

W dniu .................. 2019 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajgcym, reprezentowanym
przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha
RO PTUPTOUR PR , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.44.2019, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa tresci nastepujace;j:

§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn.: Olimpijskie parkingi - bezpiecznie, zielono,
komfortowo (Wojska Polskiego) — BO.
. Prace beda polega¢ na: wycince drzew, rozbiorce istniejagcego chodnika, kraweznika oraz obrzeza

N

1 ustawieniu nowego kraweznika, obrzeza i utozenie kostki betonowej, wykonanie deszczowki,
wymiany stupa wraz z oprawa, wykonanie nasadzen i terenow zielonych.

3. Przekazanie terenu i rozpoczecie robdt nastgpi po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa

komory cieptowniczej (przewidywany termin zakonczenia przebudowy 19 lipca 2019r.).

4. Zakres rzeczowy i jako§ciowy przedmiotu zamdwienia okresla odpowiednio:

a) SIwz

b) Dokumentacja projektowa

c) SST

d) Zatacznik nr 2 — formularz cenowy,

5. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow 1 urzadzen okreslonych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin realizacji umowy

=

Termin wykonania zamowienia: 30 09.2019r.
Termin zakonczenia realizacji zamdowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robot w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy. Przekazanie terenu i rozpoczgcie robot nastapi po zakonczeniu prac zwigzanych z
przebudowa komory cieplowniczej (przewidywany termin zakonczenia przebudowy 19 lipca
2019r.).

N



. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:............ zmiana osoby
pehiacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
I nie wymaga aneksu do umowy.

. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo imiona i

nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie

roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego

o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na

temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Najp6zniej w terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca w formie pisemnej przekaze

Zamawiajacemu do akceptacji wykaz oséb skierowanych do realizacji zaméwienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownik robot drogowych, kierownik
robét sanitarnych, kierownik robot elektrycznych wraz z uprawnieniami budowlanymi tych oséb w
poszczegdlnych branzach oraz zas§wiadczenia o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa. W przypadku braku akceptacji Zamawiajgcego co do osob odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy nowy wykaz. Wykonawca skieruje do kierowania robotami budowlanymi osoby po
otrzymaniu ostatecznej akceptacji Zamawiajgcego.
Uprawnienia, o ktorych mowa powyzej, powinny by¢ zgodne z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(4. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831). Dopuszcza si¢ wazne, odpowiadajgce im uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowiqzujqcych przepisow. W przypadku wykonawcow zagranicznych dopuszcza sie
rownowazne kwalifikacje zdobyte w innych panstwach, na zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 2272 z pozn. zm.).

2) Dostarczenie oswiadczenia Kierownika robdt stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowa oraz dostarczenie informacji
zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa
budowlanego w terminie 3 dni od daty akceptacji kierownika przez zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu gospodarki odpadami,

4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na whasny koszt,

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz
spetniajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych.

7) Przed wbudowaniem przedtozenie do akceptacji Inspektora Nadzoru na materiaty certyfikatu
na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

8) W przypadku watpliwej jakosci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materialéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia
ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg zlej jakosci, wowczas
Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wlasny koszt dokona ich wymiany,

9) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania Iub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,



10) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytgcznego zrodta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak roOwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak
mogacych wskazywac na ich istnienie;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

15) Dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

16) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektoéw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

18) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji 1 organow, niezbedne §wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan,
protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych robot;

19) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do ich
usuniecia;

20) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

3. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail, fax lub pisemnej (listownej)
ze skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢
za korespondencj¢ prawidtowo dorgczona do Wykonawcy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.



5. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 pkt
1) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich cz¢sci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow —
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktlej
szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawceg, Zamawiajacy
na podstawie wyceny zaistnialych szkdéd ma prawo potraci¢ ich warto§¢ z Wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§5
Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamoOwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 917 z pdzn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
o0 pracg 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie utozenia kostki betonowej, ustawienia obrzeza
betonowego, ustawienia kraweznikow.

3. Wyjatkiem od powyzsze] wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdwienia przez
osob¢ fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29 ust
3a Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w trakcie realizacji zamdowienia
tj. ztozy o$wiadczenie, ktore bedzie w swojej tresci zawierato doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiagzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 9
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Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spehlnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

Cena Netto ....ovvvueiniiiiiiei e zt
Plus nalezny podatek VAT .................oooii. zt
Warto$¢ brutto oferty: .........coooeviiiiiiiiiiiiiin, 7t

SToWNIE ZEOtYCN: ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot W tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur czg¢sciowych do
wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamoéwienia. Pozostata czg$¢ kwoty ryczaltowej zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z wraz z niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi lub
powykonawczymi.

. Nalezno$¢ z tytulu faktury bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony W banku ... 0 numerze

. Obowiazkiem Wykonawcy jest dolaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajagcemu o$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami).

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosci Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

. Wykonawca nie moze dokonaé potracenia swoich wierzytelnosci bez wezesniejszego ich uznania
przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§7

Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:



1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czgsciowej za wykonanie
czesSci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot,

4) Odbioér w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiory czg¢$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czesciowego w terminie do 7 dni.

3. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika rob6t w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiarow,

3) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdow, niezbedne
$wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, certyfikaty i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robo6t 1 dostarczeniu kompletu dokumentow
niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

8. Po dokonaniu odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego robot, podpisany przez
Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i(lub) usterek, Wykonawca usunie je na
wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne.

10. W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg 1 zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek lub wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z r¢gkojmi 1
gwarancji.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, 0 ktérym mowa w § 6
ust. 1,4, oo, zt (stownie ztotych: .................. ywformie .......ooiiiiiiiiiiiin.



2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie begdzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy W nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — W terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia I uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 6 ust. 1,

2) za opoznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

3) za opodznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien opodznienia, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

7) nieprzedlozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zlotych,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00
ztotych,

9) za kazda osobg, ktora wykonuje czynnosci o ktorych mowa w § 5 ust. 2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce/Podwykonawce, w wysokosci 500 zt -
za kazdy stwierdzony przypadek,



10) za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opodznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 100,00 ztotych,

11) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal ta czes¢
zamoOwienia) lub on sam spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia,

12) za przerwe¢ w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 7 dni, chyba ze przerwa nastgpita
na skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegolnosci
przez niego nie spowodowanych, w wysokosci 0,3% calkowitej wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

13) za nieprzedtozenie do akceptacji wykazu osob, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1) wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdzZnienia,

14) za dokonanie samowolnej zmiany kierownika robot, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, wysokosci 5.000,00 zt.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 12 ust. 8, kary umowne bedg naliczane
do dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych

1 Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub

w czesci w nastepujacych przypadkach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robot i nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

3) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania cz¢sci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub czgsciowo wykonanych na dzien odstapienia od umowy, okreslonych
w wyniku inwentaryzacji robdt przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umow3g, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego,

5) Umowy nie realizuje Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazat Zamawiajagcemu, ze proponowany



2.

3.

4.

6)
7)

8)

9)

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamodwienia,

Czynno$ci objete niniejszag umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcey lub
jego znaczna czgSe,

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal wykona¢ wszystkie prace objete niniejszg umowg w terminie,
o ktorym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w catosci lub
czegsci takze przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, 0 ktérym mowa w
§ 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sume¢ wieksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

10) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% }acznego wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstagpienia przez Zamawiajagcego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu Wykonawca nie bedzie dochodzil wobec Zamawiajacego z tytulu jakichkolwiek
roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie wykonane prace.

Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

W terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokdl inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokédt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,



7) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone
lub wniesione , oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w §7 ust.o,

8) W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, z
terenu budowy urzadzen zaplecza, materialow i innych elementdw Zamawiajacy jest
upowazniony do usunigcia w/w rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, ktéra zostanie
potracona z ptatnosci Wykonawcy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstagpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktoéra cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-0m ...........c.cc.....

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetlnienia warunkéw udzialu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego
podmiotu (na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust
4 Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu) w realizacji zamowienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamdOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych,
przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawecy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace
wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu 1 na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnosci:
a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,
b) termin wykonania robot objetych umowa - termin ten powinien gwarantowac realizacje
zamoOwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,
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c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wcze$niej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

€) projekt umowy bedzie przewidywatl tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazié¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci  wigkszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy taczna
warto$¢ wszystkich uméw z danym podwykonawca przekroczy wartos¢ 10.000 zi.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli

- termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy

pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo np. aneks.

11



13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamdwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindow platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

14. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 6 ust. 7
umowy.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

21. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jgzyk polski.

22. Wszystkie rozliczenia bedg prowadzone w ztotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
1..Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
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usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres

rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

2..0kres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

3..0dpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstaltych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4..W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i usterek
w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

5..Wady, ktére wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

6..Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7..Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rgkojmi. W okresie
od dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia
termin r¢kojmi nie biegnie.

8..Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9..W przypadku okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunigcia wady przez osobg, ktorej Inwestor
zlecit usunigcie wady.

10. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela rekojmi
1 gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneks6w w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug,

2. zmiany numeru rachunku bankowego;

3. zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

1) zmian begdacych nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wlascicieli gruntow pod inwestycje lub 0sob
indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigecia przez
Wykonawce opdzZnienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,
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2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

d) opo6znienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny lub ktory uzytkuje nieruchomosé,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

przedtuzenie sig prac zwigzanych z przebudowa komory cieplowniczej, prowadzonych przez inny
podmiot,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej
rozumieja zwlaszcza: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzgsienie
ziemi, huragan, strajk,

ujawnienia na placu budowy niewypaléw i niewybuchow,

warunkéw  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

10) wystapienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do

wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,

11) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do

umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych,

12) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

13) wystapienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede

wszystkim, konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

14) braku mozliwosci wykonywania robot w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez

4.

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

14



1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) w przypadku koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zaméOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa.

5. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, bedg one wycenione wg nastepujacych zasad:

- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: robocizna — 14,70 zt, koszty
posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz
srednie ceny Sekocenbud.

6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§14

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa Stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

§15
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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