

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
- przetarg nieograniczony pn.:
Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach

| Nr oferty | Data i godzina złożenia oferty | Nazwa i adres oferenta | Cena oferty brutto | * termin dostarczenia projektu dokumentu | *warunki płatności *termin wykonania |
|-----------|---------------------------------------|--|--------------------|--|--|
| 1 | 06.03.2020r. 89/2020 | Biuro Inżynierii Transportu Cejrowski & Krych ul. Wrocławska 10 61-838 Poznań | 70 110,00 zł | 100 dni od podpisania umowy | f-ra do 30 dni do 180 dni od podpisania umowy |
| 2 | 06.03.2020r. 90/2020 | TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE Szamborski i Szelukowski Sp. J. ul. Jaracza 71/9 50-305 Wrocław | 274 999,71 zł | 105 dni od podpisania umowy | f-ra do 30 dni do 180 dni od podpisania umowy |
| 3 | 09.03.2020r. godz. 8.10 91/2020 | Via VISTULA Franek i Sapoń Spółka Jawna ul. Armii Krajowej 89/55 30-150 Kraków | 281 670,00 zł | 110 dni od podpisania umowy | f-ra do 30 dni do 180 dni od podpisania umowy |
| 4 | 09.03.2020r. godz. 8.10 91/2020 | International Management Service Sp. z o.o. ul. Felicjanek 4/10 31-104 Kraków | 218 940,00 zł | 108 dni od podpisania umowy | f-ra do 30 dni do 180 dni od podpisania umowy |

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: **73 800,00 zł brutto.**

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Ceckowska