

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

- przetarg nieograniczony pn.:

„Wyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmitta w Suwałkach”

Nr oferty	Data i godzina złożenia oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena oferty brutto	*gwarancja i rękojmia	* dla części 3 punkty w teście Passmark G3D Mark na dzień 23.04.2020r. dla karty graficznej	* termin realizacji *warunki płatności
1	19.05.2020r. 26.05.2020r. – zmiana (oferta elektroniczna)	TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa	Część 1 - 667 742,40 zł Część 2 – 70 921,80 zł Część 3 – 583 598,10 zł Część 4 – 73 148,10 zł Część 5 – 223 368,00 zł	Część 1 – 60 miesięcy Część 2 – 60 miesięcy Część 3 – 60 miesięcy Część 4 – 60 miesięcy Część 5 – 60 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
2	22.05.2020r.	„REGNAR” Sp. z o.o. sp. k. Al. Niepodległości 641 81-855 Sopot	Część 5 – 153 029,22 zł	Część 5 – 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
3	22.05.2020r.	Renggli Sp. z o.o. ul. Handlowa 6 a 15-399 Białystok	Część 1 – 297 662,46 zł	Część 1 – 60 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
4	26.05.2020r.	Strefa Kreatywności Justyna Fus ul. Opalińskiego 4 37-300 Leżajsk	Część 2 – 25 433,46 zł	Część 2 – 24 miesiące		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
5	26.05.2020r.	KALL-CARRION TRADING Sp. z o.o. Sp. k Al. Solidarności 75/26 00-090 Warszawa	Część 1 - 268 125,24 zł	Część 1 – 60 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
6	26.05.2020r.	Vigo Agnieszka Wójcik ul. Jałowcowa 6 95-035 Katarzynów	Część 4 – 20 787,00 zł	Część 4 – 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
7	26.05.2020r. 01.06.2020r. - zmiana	Zaulek Dizajnu Marta Szłapa ul. Gliwicka 218 E 40-860 Katowice	Część 4 – 22 957,95 zł	Część 4 – 36 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni

8	26.05.2020r.	BENER Michał Benka ul. Wileńska 59B/15 80-215 Gdańsk	Część 4 – 19 643,10 zł Część 5 – 108 793,50 zł	Część 4 – 48 miesięcy Część 5 – 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
9	26.05.2020r.	DIVERTI Grażyna Tomaszek ul. Cieszyńska 362 43-382 Bielsko - Biała	Część 2 – 23 279,04 zł	Część 2 – 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
10	28.05.2020r. (oferta elektroniczna)	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź	Część 1 - 288 988,50 zł	Część 1 – 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
11	29.05.2020r.	„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno	Część 1 - 226 970,67 zł	Część 1 – 60 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
12	01.06.2020r. (oferta elektroniczna)	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19 58-405 Krzeszów	Część 4 – 19 448,76 zł	Część 4 – 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
13	02.06.2020r.	FPN Kartuzy Witold Stec ul. Gdańska 41 83-300 Kartuzy	Część 1 - 263 873,13 zł	Część 1 – 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
14	03.06.2020r.	STALDREW Marek Czwarnok Ostrów-Kania 21A 05-311 Dębnie Wielkie	Część 1 - 259 369,57 zł	Część 1 – 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
15	03.06.2020r. (oferta elektroniczna)	Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź	Część 1 - 275 300,00 zł Część 2 – 17 315,00 zł	Część 1 – 48 miesięcy Część 2 – 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
16	03.06.2020r.	MALOW Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 114 A 16-400 Suwałki	Część 5 - 92 791,20 zł	Część 5 – 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
17	03.06.2020r. (oferta elektroniczna)	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BMS Zbigniew Bielecki ul. Staszica 22 82-500 Kwidzyń	brak możliwości odszyfrowania oferty			

18	03.06.2020r. (oferta elektroniczna)	Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ul. Grójecka 128 lok. 51 02-383 Warszawa	Część 5 - 135 669,00 zł	Część 5 - 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
19	04.06.2020r. godz. 04:32 (oferta elektroniczna)	WILANKA Sp. z o.o. ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa	Część 3 - 153 357,18 zł	Część 3 - 60 miesięcy	> 5709	od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
20	04.06.2020r. godz. 08:04 (oferta elektroniczna)	JC CAR Jerzy Czubiński Al. Niepodległości 829 81-810 Sopot	Część 1 - 298 834,65 zł Część 2 - 27 667,43 zł Część 4 - 19 737,81 zł Część 5 - 135 966,66 zł	Część 1 - 48 miesięcy Część 2 - 24 miesiące Część 4 - 48 miesięcy Część 5 - 48 miesięcy		od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
21	04.06.2020r. godz. 08:38	STARFAX s.c. M. Radziewicz & Z. Pawlukanis ul. 1 Maja 29 F 16-400 Suwałki	Część 3 - 217 523,04 zł	Część 3 - 60 miesięcy	4434	od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni
22	04.06.2020r. godz. 08:38 (oferta elektroniczna)	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	Część 3 - 182 479,11 zł Część 4 - 22 905,06 zł	Część 3 - 60 miesięcy Część 4 - 48 miesięcy	> 4430	od 17.08 do 26.08.2020r. f-ra do 30 dni

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę:

Część 1: **338 604,38 zł brutto,**

Część 2: **23 712,59 zł brutto,**

Część 3: **183 537,53 zł brutto,**

Część 4: **17 332,25 zł brutto,**

Część 5: **162 468,87 zł brutto.**

GLÓWNY SPECJALISTA

Anna Cęckowska

