

Healthy Boost

MIASTO SUWAŁKI

Nr sprawy: ZP.271.75.2020

Suwałki, 30.09.2020 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przygotowanie projektów, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logotypami w ramach projektu „Healthy Boost – współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach” w ramach Programu INTERREG BALTIC SEA REGION 2014-2020

Nr oferty	Data i godzina złożenia oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena oferty brutto	Skrócenie terminu realizacji zamówienia	Doświadczenie Wykonawcy	*termin wykonania, *warunki płatności
1	14.09.2020r. 340/2020	PPHU LIR Elżbieta Zajet ul. Grunwaldzka 2 82-300 Elbląg	Część I – 10 455,00 zł Część II – 3 690,00 zł Część III – 4 920,00 zł	Część I – o 20 dni Część II – o 20 dni Część III – o 20 dni	Część I – 3 zamówienia Część II – 3 zamówienia Część III – 3 zamówienia	Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy f-ra do 21 dni
2	28.09.2020r. 356/2020	STUDIO SIEDEM Grzegorz Żółtowski ul. Myślenicka 186 30-698 Kraków	Część I – 13 284,00 zł Część II – 4 981,50 zł Część III – 2 343,15 zł	Część I – o 7 dni Część II – o 0 dni Część III – o 0 dni	Część I – 7 zamówień Część II – 7 zamówień Część III – 0 zamówień	Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy f-ra do 21 dni
3	29.09.2020r. 357/2020	Diadal Group Mateusz Pasierbek ul. Winogronowa 17 05-831 Rozalin	Część I – 10 350,45 zł Część III – 5 346,81 zł	Część I – o 7 dni Część III – o 7 dni	Część I – 2 zamówienia Część I – 2 zamówienia	Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy f-ra do 21 dni

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: **30 000,00 zł brutto, w tym:**

Część 1 -24 000,00 zł

Część 2 – 3 000,00 zł

Część 3 – 3 000,00 zł

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Ceckowska