

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496149-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Suwałki: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu  
2020/S 204-496149**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 177-425211)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Miasto Suwałki  
Krajowy numer identyfikacyjny: 790671030  
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 1  
Miejscowość: Suwałki  
Kod NUTS: PL843 Suwalski  
Kod pocztowy: 16-400  
Państwo: Polska  
Osoba do kontaktów: Izabela Skorupska  
E-mail: [zp@um.suwalki.pl](mailto:zp@um.suwalki.pl)  
Tel.: +48 875628272  
Faks: +48 875628098  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: [www.um.suwalki.pl](http://www.um.suwalki.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki oraz jego obsługa w 2021, 2022 i 2023 r.  
Numer referencyjny: ZP.271.74.2020

**II.1.2) Główny kod CPV**

34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki oraz jego obsługa w latach 2021–2023 – w ramach projektu pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap”:

- zadanie 1 – dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki,
- zadanie 2 – obsługa systemu roweru publicznego w mieście Suwałki w 2021, 2022 i 2023 roku
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Opisem przedmiotu zamówienia.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

15/10/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 177-425211](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe  
Zamiast:

W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów, w skład której wchodziło minimum 5 stacji rowerowych i minimum 50 rowerów wraz z pełnieniem usługi zewnętrznego operatora 1 systemu wypożyczalni rowerów przez minimum 1 rok (aktywny sezon rowerowy) obejmującej łącznie minimum 50 rowerów.

Powinno być:

W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy lub dostarczenia wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów, w skład której wchodziło minimum 5 stacji rowerowych i minimum 50 rowerów wraz z pełnieniem usługi zewnętrznego operatora 1 systemu wypożyczalni rowerów przez minimum 1 rok (aktywny sezon rowerowy) obejmującej łącznie minimum 50 rowerów.

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy  
Zamiast:

1. Zadanie 1: 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w tym:

1) termin przedłożenia dwóch koncepcji szaty graficznej rowerów, stacji, totemu, strony internetowej oraz logotypu nazwy Systemu (SUWER) do akceptacji Zamawiającego – do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania koncepcji dokona jej uzgodnienia lub

wniesie uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca w ciągu 3 dni kalendarzowych wprowadzi zmiany i przedłoży projekt dla Zamawiającego;

2) termin przedłożenia regulaminów i klauzul informacyjnych do akceptacji Zamawiającego – do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

3) termin zaprezentowania Zamawiającemu rowerów wzorcowych (po jednym z każdego typu) – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

4) termin realizacji pozostałych elementów systemu m. in. uruchomienie systemu, szkolenie – do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Za termin zakończenia dostawy, instalacji i uruchomienia Systemu uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Po odbiorze końcowym wszystkie elementy systemu przechodzą na własność Zamawiającego (m.in. wszystkie rowery z urządzeniami zabezpieczającymi, 12 stacji rowerowych z wyposażeniem, stojaki, totemy informacyjne, punkty ładowania rowerów elektrycznych i pozostałe elementy systemu. W przypadku oprogramowania Wykonawca powinien zagwarantować okres ważności licencji całego systemu na czas realizacji umowy tj. lata 2021, 2022 i 2023 r., a także trwałości projektu tj. od zakończenia umowy przynajmniej do 31.12.2027. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zaoferowana do odbioru końcowego nie spełnia wymagań SIWZ i zawartej Umowy ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego, żądając usunięcia wad czy innych stwierdzonych nieprawidłowości na koszt Wykonawcy. Planowany termin uruchomienia funkcjonowania systemu: 1.5.2021.

Zadanie 2: obsługa systemu roweru publicznego w mieście Suwałki w 2021, 2022, 2023 r.: 2021 rok:

a) funkcjonowanie Systemu od 1 maja 2021r. do 24 października 2021 r.;

b) zabezpieczenie Systemu na okres zimowy do dnia 31 października 2021r. tj. konserwacja rowerów i stacji rowerowych, transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) 2022 rok;

a) funkcjonowanie Systemu od 1 kwietnia 2022r. do 24 października 2022 r.;

b) zabezpieczenie Systemu na okres zimowy do dnia 31 października 2022r. tj. konserwacja rowerów i stacji rowerowych, transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) 2023 rok;

a) funkcjonowanie Systemu od 1 kwietnia 2023 r. do 24 października 2023 r.;

b) zabezpieczenie Systemu na okres zimowy do dnia 31 października 2023 r. tj. konserwacja rowerów i stacji rowerowych, transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki).

Powinno być:

1. Zadanie 1: 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w tym:

1) termin przedłożenia dwóch koncepcji szaty graficznej rowerów, stacji, totemu, strony internetowej oraz logotypu nazwy systemu (SUWER) do akceptacji Zamawiającego – do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania koncepcji dokona jej uzgodnienia lub wniesie uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca w ciągu 5 dni kalendarzowych wprowadzi zmiany i przedłoży projekt dla Zamawiającego;

2) termin przedłożenia regulaminów i klauzul informacyjnych do akceptacji Zamawiającego – do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

3) termin zaprezentowania Zamawiającemu rowerów wzorcowych (po jednym z każdego typu) – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

4) termin realizacji pozostałych elementów systemu, m.in. uruchomienie systemu, szkolenie – do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Za termin zakończenia dostawy, instalacji i uruchomienia systemu uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Po odbiorze końcowym wszystkie elementy systemu przechodzą na własność Zamawiającego (m.in. wszystkie rowery z urządzeniami zabezpieczającymi, 12 stacji rowerowych

z wyposażeniem, stojaki, totemy informacyjne, punkty ładowania rowerów elektrycznych i pozostałe elementy systemu. W przypadku oprogramowania Wykonawca powinien zagwarantować okres ważności licencji całego systemu na czas realizacji umowy tj. lata 2021, 2022 i 2023 r., a także trwałości projektu tj. od zakończenia umowy przynajmniej do 31.12.2027. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zaoferowana do odbioru końcowego nie spełnia wymagań SIWZ i zawartej umowy, ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego, żądając usunięcia wad czy innych stwierdzonych nieprawidłowości na koszt Wykonawcy. Planowany termin uruchomienia funkcjonowania systemu: 1.5.2021 – w przypadku jeśli umowa zostanie podpisana przed dniem 1 stycznia 2021 r. W innej sytuacji data uruchomienia zostanie przesunięta o odpowiednią liczbę dni, tj. 120 dni od dnia podpisania umowy.

Zadanie 2: obsługa systemu roweru publicznego w mieście Suwałki w 2021, 2022, 2023 r.:

2021 rok:

- a) funkcjonowanie systemu od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 24 października 2021 r.;
- b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2021 r.;
- c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy, tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2021 r.

2022 rok:

- a) funkcjonowanie systemu od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 24 października 2022 r.;
- b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2022 r.;
- c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy, tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

2023 rok:

- a) funkcjonowanie systemu od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 24 października 2023 r.;
- b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2023 r.;
- c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy, tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2023 r.

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy

Zamiast:

- 1) zmiany terminu rozpoczęcia funkcjonowania systemu w pierwszym roku w sytuacji wydłużenia postępowania o zamówienie publiczne, w sprawie wydawania decyzji administracyjnych lub uzgodnień warunków technicznych, lub wystąpienia okoliczności za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny. Rozliczenie za skrócony okres funkcjonowania systemu nastąpi na zasadach określonych w § 8 ust 11 Wzoru umowy;
- 2) zmiany terminu realizacji umowy w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających korzystanie z usługi lub działania siły wyższej, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone. Kwota zmniejszonego wynagrodzenia Wykonawcy liczona będzie jako iloczyn liczby dni, w których system będzie zawieszony i miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym, podzielonego przez liczbę dni

kalendaryzowanych występujących w danym miesiącu. Zamawiający zakłada, iż może to dotyczyć terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu rowerowego;

3) z przyczyn technicznych, które uniemożliwiają wykonanie i instalację danej stacji rowerowej (jednej lub więcej stacji) w lokalizacji przewidzianej w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku po uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie wskazana dla Wykonawcy nowa lokalizacja danej stacji rowerowej;

4) polepszenia parametrów technicznych dostawy;

5) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

6) zmiana podwykonawcy;

7) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Powinno być:

1) zmiany terminu rozpoczęcia funkcjonowania systemu w pierwszym roku w sytuacji wydłużenia postępowania o zamówienie publiczne, w sprawie wydawania decyzji administracyjnych lub uzgodnień warunków technicznych, lub wystąpienia okoliczności za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny. Rozliczenie za skrócony okres funkcjonowania systemu nastąpi na zasadach określonych w § 8 ust. 11 wzoru umowy;

2) zmiany terminu realizacji umowy w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających korzystanie z usługi lub działania siły wyższej, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone. Kwota zmniejszonego wynagrodzenia Wykonawcy liczona będzie jako iloczyn liczby dni, w których system będzie zawieszony i miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym, podzielonego przez liczbę dni kalendarzowych występujących w danym miesiącu. Zamawiający zakłada, iż może to dotyczyć terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu rowerowego;

3) z przyczyn technicznych, które uniemożliwiają wykonanie i instalację danej stacji rowerowej (jednej lub więcej stacji) w lokalizacji przewidzianej w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku po uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie wskazana dla Wykonawcy nowa lokalizacja danej stacji rowerowej;

4) polepszenia parametrów technicznych dostawy;

5) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

6) zmiany podwykonawcy;

7) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy;

8) decyzji administracyjnych organów państwowych uniemożliwiających lub ograniczających funkcjonowanie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone. Kwota zmniejszonego wynagrodzenia Wykonawcy liczona będzie jako iloczyn liczby dni, w których system będzie zawieszony, i miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym, podzielonego przez liczbę dni kalendarzowych występujących w danym miesiącu.

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

(...) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do 22.10.2020 do godz. 9.00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). (...)

Powinno być:

(...) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do 2.11.2020 do godz. 9.00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). (...)

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 22/10/2020

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 02/11/2020

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 22/10/2020

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 02/11/2020

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**