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Nr ZP.271.99.2020                                                                                              Załącznik nr 1 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.  

BUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE MIASTA 

SUWAŁKI OD ULICY WYLOTOWE DO ULICY 

SEJNEŃSKIEJ  WRAZ Z   NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

I. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA –  
 

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 

Początek inwestycji zlokalizowany jest na zaprojektowanym skrzyżowaniu typu 

rondo ul. Armii Krajowej z ul. Wylotową.  Skrzyżowanie  objęte jest odrębnym 

opracowaniem. W opracowaniu należy doprojektować czwarty wlot do zaprojektowanego 

ronda. Aktualnie w tym miejscu jest skrzyżowanie zwykłe dróg gruntowych.  

Dalej obszary nieużytków oraz tereny działek prywatnych a następnie teren 

kolejowy 

 z torem linii międzynarodowym nr  51 oraz bocznica kolejową na teren byłej rozlewni 

gazu.  

W uzgodnieniu ze służbami kolejowymi należy zaprojektować estakadę nad linią kolejową 

nr 51, którą będzie odbywał się ruch w ramach Rail Baltici. Za ww. terenem po śladzie  

ul. Przemysłowej aż do ul. Sejneńskiej odbywa się ruch samochodowy drogą o 

nawierzchni asfaltowej. Skrzyżowanie z ulicą Sejneńską typu rondo wybudowane w 2018r. 

     Z uwagi na lokalizację zakładów przy ul. Przemysłowej  należy zoptymalizować 

ewentualną ingerencję  w ich teren. 

 

 

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI: 

 
 Dla dalszego odcinka drogi od ul. Wylotowej do ulicy Sejneńskiej należy przyjąć nw. 

parametry projektowe: 

a/ droga główna  - ULICA GMINNA: 

- droga gminna, 

- klasa drogi główna G,  

- kategoria ruchu KR 5, 

- Vp=60km/h, z ograniczeniem do vp=50km/h (dojazd na estakadę) 

- Vm=70km/h, z ograniczeniem do vm=60km/h (dojazd na estakadę) 

- szerokość pasa ruchu 3,5m, (dodatkowe pasy ruchu na skrzyżowaniach 3,5m) 

- szerokość chodników  2,0m, 

- szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej 2,0m, 

- przekrój drogi - uliczny. 

b/ droga dojazdowa do strefy przemysłowej: 

- droga gminna, 

- klasa drogi lokalna L,  

- kategoria ruchu KR 3, 

- Vp=30km/h, 

- szerokość pasa ruchu 3,5m ( z uwagi na planowany ruch pojazdów ciężkich) 
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- szerokość chodników  2,0m, 

- przekrój drogi - uliczny. 

c/ Zatoki autobusowe - dla obsługi komunikacji zbiorowej w rejonie skrzyżowania z ul. 

Wylotową  zatoka o parametrach:  

- skos wjazdowy 1:8, 

- dł. peronu - 20m, 

- skos wyjazdowy - 1:4, 

- promienie łuków wyokrąglających - 30m. 

- nawierzchnia zatok - betonowa 

Przy zatokach perony przystankowe oraz wiaty przystankowe przystosowane dla osób  

niepełnosprawnych 

d/Chodniki o szerokości min 2,0m z kostki betonowej, droga rowerowa o szerokości min 

2,0m  i nawierzchni bitumicznej 

Szczegółowe warunki techniczne zgodnie z wydanymi warunkami Zarządu Dróg i Zieleni 

DIR.5552.10.2020 z dnia 28.10.2020r. 

e/ Odwodnienie -  odwodnienie ulicy poprzez system wpustów deszczowych podłączonych 

do  kanalizacji deszczowej. Wpusty  typu krawężnikowo-jezdniowe. Na dł. 1,5m przez 

wpustem od strony napływu wody opadowej należy zastosować ściek z dwóch rzędów kostki 

kamiennej. W przypadku braku możliwości zastosowania wpustów krawężnikowo - 

jezdniowych wyjątkowo zastosowano wpusty uliczne. 

Szczegółowe warunki zgodnie z wydanymi warunkami PWiK Sp. z o.o. nr ZIR.401.6.2020 z 

dnia 16.01.2020r.,  

f/ Przebudowa sieci wod-kan. zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi  przez  

PWIK Sp. z o.o. Suwałki  

Szczegółowe warunki zgodnie z wydanymi warunkami PWiK Sp. z o.o. nr ZIR.401.6.2020 z 

dnia 16.01.2020r.,  
 

g/ Oświetlenie ulicy zgodnie z warunkami  Zarządu Dróg i Zieleni DIR.5552.10.2020 z dnia 

28.10.2020r. oraz PGE Białystok.  

h/ Przebudowa sieci elektroenergetycznych zgodnie z warunkami PGE Białystok  

i/ Przebudowa sieci teletechnicznych  zgodnie z warunkami właścicieli sieci oraz budowa  

kanału technologicznego zgodnie z warunkami Zarządu Dróg i Zieleni DIR.5552.10.2020 z 

dnia 28.10.2020r. 

j/ Zabezpieczenie sieci cieplnej zgodnie z warunkami PEC Sp. z o.o. Suwałki z dnia 

27.10.2020r. znak DE/ZSC/2340/2020 

     Zgodnie z ww. warunkami należy zaprojektować  nowy odcinek sieci cieplnej magistralnej 

w technologii rur preizolowanych o średnicy: zasilanie: fi 610/11/800mm, powrót: 

 fi 610/11/780mm. W projekcie należy zaplanować bezkolizyjną lokalizację sieci cieplnej 

 i rezerwę terenu dla montażu i demontażu rurociągów. Odcinek sieci cieplnej 

zlokalizowany pod projektowanym rondem / wg odrębnego opracowania/ należy fizycznie 

odłączyć od pozostałych rurociągów. 

k/ Rozbiórka elementów drogi i infrastruktury oraz obiektów kubaturowych kolidujących  

z projektowanym odcinkiem 

l/ Zieleń drogowa – trawniki i nasadzenia. Rodzaj roślinności zgodnie z uzgodnieniami  

z Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach . 

ł/ Estakada i mury oporowe 
W celu przekroczenia torowiska kolejowego (linia kolejowa nr 51 Suwałki - 

Trakiszki) należy zaprojektować estakadę. na klasę obciążeń A i MCL 150/100. 

Zabezpieczenie nasypów na dojazdach do estakady murami oporowymi.  
 

 



3 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ -  PROCESU PROJEKTOWEGO 

- NADZORU AUTORSKIEGO 
II.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
W skład dokumentacji projektowej winny wchodzić następujące opracowania: 

I.OPRACOWANIA  EWIDENCYJNE 
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO  – 2 egz. + wersja elektroniczna 

1. Inwentaryzację stanu zerowego należy sporządzić w szczególności dla wszystkich 

nieruchomości, które przejdą w wyniku wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej na własność Zamawiającego oraz nieruchomości przewidzianych do czasowego 

zajęcia. 

2. Ogólny opis, zobrazowany w części rysunkowej, zawierający m.in. informację o: 

1) zagospodarowaniu pasa drogowego dla wszystkich grup obiektów: 

a) nazwa, lokalizacja, kategoria, funkcja, klasa obiektu,  

b) określenie przekroju normalnego drogi wraz z opisem istniejącej konstrukcji jezdni, 

c) określenie parametrów istniejących drogowych obiektów inżynierskich, 

d) podanie jaką funkcję pełnią drogowe obiekty inżynierskie (czy są na rejestrowanych ciekach, 

czy mają odpływy, czy są na rowach przydrożnych); 

2) zagospodarowaniu terenu przyległego: 

a) konfiguracji i ukształtowaniu terenu, 

b) ważniejszych elementach zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i 

oddziaływania zadania inwestycyjnego (w tym: terenach mieszkaniowych i przemysłowych, 

obiektach chronionych oraz ich odległości od planowanego przedsięwzięcia), 

c) istniejącej drogowej sieci komunikacyjnej, także dla obsługi ruchu lokalnego; 

3) istniejącej zieleni; 

4) istniejącym uzbrojeniu technicznym. 

3. Część rysunkowa -  na mapach lotniczych (ortofotomapy) w skali min. 1:5000 obrazujących 

położenie drogi w stosunku do zabudowy oraz istniejącego zagospodarowania terenu i podział 

działek.  

4. Dokumentacja fotograficzna (charakterystyczne miejsca) obrazująca stan techniczny m.in. drogi, 

skrzyżowania z drogami publicznymi, drogowe obiekty inżynierskie, przystanki komunikacji 

publicznej, krzyże i kapliczki przydrożne, urządzenia obce – uzbrojenie techniczne, zieleń i 

zagospodarowanie terenów przyległych wraz z pokazaniem miejsc dostępu do drogi. 

5. W ramach opracowania Wykonawca ma obowiązek przygotować zestawienie ogrodzeń, które  

w stanie istniejącym są zlokalizowane w granicach pasa drogowego oraz inwentaryzację działek, 

które z uwagi na zastosowane rozwiązania projektowe, konieczność dostosowania drogi do 

wymagań określonych w obowiązujących przepisach, ulegną podziałowi i częściowo zostaną 

włączone w granice pasa drogowego (sposób użytkowania działki, ogrodzenia, budynki i inne 

elementy zagospodarowania). 

6. W ramach opracowania Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną działek 

graniczących z pasem drogowym, celem stwierdzenia istniejącego zagospodarowania na granicy 

pasa drogowego.  

 

 

 

 

WTÓRNIK GEODEZYJNY 
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Wykonawca zobowiązany jest pozyskać na swój koszt odbitkę mapy do celów projektowych. 

 

OPRACOWANIE EWIDENCYJNE – 2 egz. + wersja elektroniczna 

 

1. Kopię mapy ewidencji gruntów potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej. 

2. Wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowana będzie inwestycja i na które 

przedsięwzięcie będzie oddziaływać (informacja winna zawierać informacje dotyczące 

właścicieli lub władających, przeznaczenia gruntu) wydane przez właściwy organ. 

 

II.   OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW  – 2 egz. + wersja elektroniczna  

1. Dokonanie  badań  przyjmując zasadę, że odwierty winny być wykonane w koronie drogi 

istniejącej i projektowanej, w ilości co najmniej 1 odwiert na każde 200m każdego pasa ruchu 

(drugi pas ruchu w układzie mijankowym) oraz minimum jeden otwór w miejscu planowanej 

lokalizacji podpór i przyczółków . Głębokość otworów winna być wykonana do warstw gruntów 

nośnych, lecz nie mniej niż 6m. Ilość i głębokość odwiertów powinna odzwierciedlać stan 

istniejący bez zastrzeżeń dając pełen obraz budowanego odcinka drogi. 

2. Przyszłe roszczenia Wykonawcy  budowy  drogi wynikające z niewłaściwego rozeznania 

geotechnicznego terenu zostaną scedowane na Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

 

III.KONCEPCJA BUDOWY WRAZ Z ESTAKADĄ I MURAMI OPOROWYMI  

     Koncepcja ma za zadanie przedstawienie  przebiegu drogi oraz jej powiązań z innymi 

drogami / ul. Przemysłową, Sejneńską, Piaskową / wraz z propozycjami bardziej 

szczegółowych rozwiązań technicznych, z uwzględnieniem wariantowania rozwiązań. 

Opracowane propozycje projektowe muszą być zgodne z wymaganiami określonymi  

w przepisach oraz z wiedzą techniczną. Te propozycje zostaną przedstawione do 

zaopiniowania w  jednostce zarządzającej drogą tj. Zarządzie Dróg i Zieleni  i  Kolegium 

Prezydenckim. 

    W oparciu o uzyskane opinie zostanie opracowana ostateczna koncepcja po uzgodnieniu 

której Projektant opracuje dokumentację techniczną.  

A. CZĘŚĆ OPISOWA  

     1)Opis zadania inwestycyjnego – lokalizacja, długość, funkcje, klasy i kategorie ruchu, 

                                                            podstawy opracowania itp. 

     2)Istniejący stan zagospodarowania terenu – zagospodarowanie istniejącego pasa  

                                                        drogowego, istniejący przebieg drogi z charakterystyką  

                                                        obiektów inżynierskich, opis istniejącej zieleni,  

                                                         zagospodarowanie terenu przyległego, 

     3) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne – warunki wynikające z mpzt, decyzji  

                                                               środowiskowej, ochrony konserwatorskiej terenu,  

                                                               warunków geologicznych,  

     4) Projektowane zagospodarowanie terenu – ogólny opis w zakresie niezbędnym do  

                                                               uzupełnienia części rysunkowej. 

      5) Ukształtowanie trasy drogowej – opis przebiegu trasy w stosunku do istniejącego  

                                                             układu drogowego, ukształtowanie terenu, zieleni, 

       6) Opis projektowanych obiektów inżynierskich  i urządzeń budowlanych 
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        7) Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi , a w przypadku  

                                                                braku zgodności wymienić przepis, który musi być  

                                                                objęty odstępstwem     

        8) Posiadane opinie, uzgodnienia itp., na tym etapie prac projektowych. 

        9) Bezpieczeństwo pożarowe. 

        10) Obronność i bezpieczeństwo Państwa 

 

      B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

          1) Plan orientacyjny w skali 1:5 000 – mapa dla potrzeb orientacji 

          2) Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 z naniesionymi elementami drogowymi  

          oraz zaznaczoną w obrębie skrzyżowań organizacją ruchu, 

          3) Profil podłużny drogi – skala 1:100/1000 

          4) Przekroje normalne w miejscach charakterystycznych – skala 1:50 

           5) Obiekty inżynierskie 

                - widok z góry w skali 1:100/200 

                - przekrój podłużny w skali 1:100/200 

                - przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych w skali 1:50 

Koncepcję należy opracować w terminie max do 60 dni od momentu podpisania umowy.  

 

IV. MATERIAŁY DO ZRID: 

A. MATERIAŁY DO WYSTĄPIENIA O OPINIE DO DECYZJI O ZEZWOLENIU NA 

REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH – ilość egzemplarzy uzależniona od ilości 

koniecznych uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami + wersja elektroniczna  

(w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG).  

W/w materiały należy opracować zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / Dz 

U  

z 2018r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami/ 

 

B. MATERIAŁY DO WNIOSKU O DECYZJĘ O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI DROGOWYCH – 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz 

DOC + DWG).  

W/w materiały należy opracować zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 1-5  ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych / Dz U z 2018r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami/ 

 

C. PROJEKTY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - 5 kpl. + wersja elektroniczna (w 

formacie pliku PDF + DWG). 

1. Projekty podziału nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  

/ Dz U nr 268 poz 2663 z 2004r. / i innymi właściwymi przepisami obowiązującymi na dzień ich 

sporządzenia. 

2. Wykonawca powinien: 

1) wykonać mapy projektów podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych, 

2) przekazać Zamawiającemu kopię szkicu wyznaczenia projektu podziału. 
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3. W wycenie należy także uwzględnić opis stanu zagospodarowania i techniczno-użytkowego 

nieruchomości przejmowanych pod pas drogowy, a także innych składników trwale z gruntem 

związanych, w tym nasadzeń i naniesień. 

Liczba działek przewidzianych do podziału ok. 12 

 

V. Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz 

DOC + DWG) Projekt  należy opracować zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju  z dnia 18.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego./ tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz 1609 z późniejszymi zmianami/ 

 

VI A .PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE  DLA POSZCZEGÓŁNYCH 

BRANŻ- po 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG), w tym  

        PROJEKT DROGOWY 

        PROJEKT MOSTOWY – ESTAKADA Z MURAMI OPOROWYMI 

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  SIECI WODOCIĄGOWEJ  

ROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  KANALIZACJI SANITARNEJ 

PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI   URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 

PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH  

PROJEKT OŚWIETLENIA ULICY 

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI CO ORAZ ZABEZPIECZENIA SIECI CO 

PROJEKT ROZBIÓREK 

PROJEKT ZIELENI  

 

VI B  .PROJEKTY TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓŁNYCH BRANŻ- po 4 egz. + wersja 

elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG), w tym  

        PROJEKT DROGOWY 

        PROJEKT MOSTOWY – ESTAKADA Z MURAMI OPOROWYMI 

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  SIECI WODOCIĄGOWEJ  

ROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  KANALIZACJI SANITARNEJ 

PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI   URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 

PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH  

PROJEKT OŚWIETLENIA ULICY 

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI CO ORAZ ZABEZPIECZENIA SIECI CO 

PROJEKT ROZBIÓREK 

PROJEKT ZIELENI  

        Projekty  należy opracować zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i Rozporządzeniem  

   Ministra Rozwoju  z dnia 18.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu     

   budowlanego. 

        Dokumentacja techniczna winna posiadać niezbędne uzgodnienia w zakresie ochrony p-poż: 

        projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno -  budowlany,  techniczny zgodnie  

   z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w  

   sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz U 

poz  

    2117 z późniejszymi zmianami) i § 3 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 



7 

 

    i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  

    obiektów budowlanych i terenów ( Dz U nr 109 poz 719) 

 

        VII.PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO - po 4 egz. + wersja  

      elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG); 

         Wszystkie egzemplarze projektów organizacji ruchu  stanowią składową część dokumentacji  

    projektowej i powinny zawierać wszystkie uzgodnienia (podpisy i pieczątki) oryginalne - nie  

    dopuszcza się skanów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

         W projekcie w formie tabelarycznej określić ilość, rodzaj, pow. znaków poziomych i pionowych  

     w odniesieniu do kilometraża. 

 

        VIII.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA   

   POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ – po 2 egz. dla każdej z branż  + wersja elektroniczna  

   (w formacie pliku PDF oraz    DOC + DWG) SST   należy opracować zgodnie z ustawą Prawo  

    Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 02.09.2004r. w sprawie  

    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

    i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

       IX..KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ WRAZ  

   Z ZESTAWIENIEM ZBIORCZYM – po 2 egz dla każdej z branż. + wersja elektroniczna  

   (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG) Kosztorysy  należy opracować zgodnie z ustawą  

    Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 18.05.2004r. w sprawie  

    określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  

    kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

    w programie funkcjonalno – użytkowym. Kosztorysy należy wykonać w programie RODOS lub  

    innym programie kosztorysowym z zapisem ath. 

 

Pozostałe wymagania: 

1.  Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in.: 

1) na podstawie upoważnienia Zamawiającego pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji, 

uzgodnień, opinii, warunków technicznych itd. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

O wszystkich wystąpieniach , Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego 

(wystąpienia należy kierować do wiadomości Zamawiającego).  

Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnych dokona Zamawiający  na podstawie 

materiałów opracowanych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia braków lub 

konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej, Wykonawca  zobowiązuje się do ich 

uzupełnienia w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie. 

2) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i załączników do wniosków  

o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane  

z prowadzonym przez właściwy organ postępowaniem, 

4) wspieranie Zamawiającego oraz czynny udział w prowadzonych przez właściwe organy 

postępowaniach administracyjnych, 

5) uzyskanie wstępnych oświadczeń właścicieli / władających gruntami wyrażających zgodę na 

prowadzenie robót i ewentualną wycinkę drzew na gruntach, które będą wymagały wejścia – 

zajęcia terenu; wzór oświadczenia należy uzgodnić z Zamawiającym, 
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6) bieżące przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z procesem 

uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń, warunków technicznych i innych wystąpień 

związanych z opracowywaną dokumentacją projektową,  

7) wykonanie dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania 

w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji, 

2.  Opracowania objęte zamówieniem powinny być zgodne z obowiązującymi  przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji. 

3.  Gdziekolwiek w zapisach projektu przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 

katalogi, będą obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania 

poprawionego. 

4.  Opracowania powinny być przekazane przez Wykonawcę w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć. 

5.  Wszystkie rozwiązanie projektowe i ich zakres należy ustalić z Zamawiającym. Zamawiający 

opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Przyjęcie 

do dalszych uzgodnień założeń projektowych nieuzgodnionych z Zamawiającym stanowi ryzyko 

Wykonawcy i może zostać przez Zamawiającego zmienione. 

6.  Dokumentacja powinna, w zakresie wynikającym z przepisów, zawierać wymagane 

potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a 

także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. 

7.  Projekty dotyczące budowy / przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i niezwiązanej z 

drogą (gazowych, energetycznych itd.) muszą bezwzględnie zawierać aktualne i zaktualizowane 

warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). 

8.  Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów. 

9.  Jeden egzemplarz opracowań,  powinien zawierać oryginalne uzgodnienia i opinie. 

10.  Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być  

poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu. 

11.  Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

1) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

2) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

3) format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum (maksymalnie w 

układzie poziomym 2xA3+A4) i złożony do formatu A-4 - zmiana jest możliwa po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego, 

4) część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 

5) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

6) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

12.  Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów i nie mogą posiadać elementów 

naklejanych. Każdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym (oraz w innych 

opracowaniach) winien posiadać tabelkę z podaniem tytułu oraz nr rys., podpis projektanta 

i sprawdzającego (w oryginale) z podaniem numerów uprawnień. 

13.  Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pełną odpowiedzialność za adaptację typowych 

rozwiązań elementów prefabrykowanych. 

14.  Dokumentację należy przygotować również w formie elektronicznej (formaty plików DWG, 

DOC, XLS, PDF). Dodatkowo, po wykonaniu wszelkich poprawek i uzupełnień należy 

dostarczyć Zamawiającemu przenośny nośnik danych z wszystkimi opracowaniami wchodzącymi 

w skład dokumentacji projektowej. 
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15.  Podpisy projektanta i sprawdzającego w każdym opracowaniu powinny być oryginalne oraz 

opatrzone imienną pieczątką autora i sprawdzającego wraz z numerem uprawnień. 

16.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji 

dla celów procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez uzyskiwania zezwolenia 

Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu praw autorskich do 

opracowanego przez siebie projektu. 

17.  Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane opracowania wynosi 5 lat. 

18.  Wszystkie rysunki projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlanego, 

TECHNICZNEGO, obejmujące uzgodnienia p-poż  muszą być uzgodnione przez 

rzeczoznawcę ds. p-poż. 

19.  Na wszystkich planszach zagospodarowania terenu winny być zamieszczone skany 

kompletnych uzgodnień potwierdzone za zgodność z oryginałem  

 

II.2. PROCES PROJEKTOWY 

W czasie realizacji umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy: 

1. Regularnych spotkań  w siedzibie Zamawiającego min. raz na cztery tygodnie przy udziale 

Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. Za zgodą 

Zamawiającego dopuszczalne jest organizowanie spotkań w uzgodnionych innych 

odstępach czasowych. Głównymi celami spotkań będą: 

      ■ prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu prac nad 

dokumentacją  

    projektową  

      ■ prezentacja przez Zamawiającego wniosków i uwag w stosunku do wcześniej  

         zgłaszanych  

  ■ omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania  

     upoważniony jest  Zamawiający, 

      ■  omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 

      ■ uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania - 

wszystkie  

     etapy opracowań projektowych podlegają akceptacji Zamawiającego. 

1) W spotkaniach muszą uczestniczyć niezbędni projektanci oraz każdorazowo osoba 

koordynująca wszystkie opracowania i branże ze strony Wykonawcy. 

2) Na spotkania Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w formie 

pisemnej sprawozdanie z bieżącego postępu prac. 

3) Termin pierwszego spotkania z Zamawiającym w dniu podpisania umowy – 

Wykonawca przedłoży harmonogram prac projektowych (uwzględniający terminy 

przekazania Zamawiającemu poszczególnych opracowań) z uwzględnieniem 

terminów spotkań roboczych oraz z udziałem jednostek zewnętrznych. Wykonawca 

na życzenie Zamawiającego zaktualizuje harmonogram, który każdorazowo podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

2.W przypadku występowania na terenie objętym przedmiotem zamówienia urządzeń  

    obcych (w tym nie zinwentaryzowanych) należy opracować dokumentację związaną  

     z usunięciem kolizji. 
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3.Ustala się następujące etapy odbioru i przekazania dokumentacji: 

1) przekazanie  dokumentacji wraz z wykazem opracowań, podpisane przez 

Wykonawcę, które następuje przy piśmie w siedzibie Zamawiającego w obecności 

jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem protokołu przekazania 

dokumentacji, 

2) odbiór przedmiotu zamówienia, następuje po podpisaniu protokołu przekazania 

dokumentacji i sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności i poprawności 

dokumentacji; ( w okresie trzech tygodni, tj 21 dni ) odbiór następuje w siedzibie 

Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem 

protokołu zdawczo-odbiorczego, 

3) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, następuje po sprawdzeniu, poprawieniu 

i/lub uzupełnieniu dokumentacji przez Wykonawcę oraz otrzymania decyzji  

o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; odbiór następuje w siedzibie 

Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem 

protokołu odbioru końcowego. 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów 

dokumentacji dla celów procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez 

uzyskiwania zezwolenia jednostki projektującej na sporządzenie kopii do takiego 

użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu. 

5.W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonać wszelkie opracowania 

związane z przebudową kolidującego uzbrojenia. W ramach zadania Wykonawca 

winien dokonać inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia technicznego oraz uzyskać 

wszystkie niezbędne i aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub 

zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją. Wykonawca winien na 

własne ryzyko określić liczbę oraz rodzaj kolizji przed złożeniem oferty. 

6.W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy dokonanie 

oględzin w terenie i jego otoczeniu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji 

co do ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcje realizacji 

zamówienia. Dochodzenie roszczeń po podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia 

przez Wykonawcę wszystkich okoliczności nie będzie stanowić podstawy do 

dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

II.3. NADZÓR AUTORSKI 

1.Wykonawca zamówienia zobowiązany jest zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane do pełnienia nadzoru autorskiego nad 

realizacją  

 projektu.  

2.Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji 

robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 

2 dni przed wymaganym spotkaniem. Ilość czynności w ramach nadzoru autorskiego 

uzależniona jest od jakości i dokładności wykonanej dokumentacji. Wykonawca 
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winien na własne ryzyko oszacować i uwzględnić w wycenie ofertowej czynności 

nadzoru autorskiego. 

      3.Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności: 

a/stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji 

z dokumentacją projektową, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

b/wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących 

dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań poprzez dodatkowe informacje i 

opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej, 

c/poprawianie błędnych rozwiązań projektowych,  

d/nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu, 

e/uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

f/przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 

budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z 

zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Jeżeli zastosowane rozwiązania powodować będą zwiększenie wartości robót, to różnicę 

zastosowanych rozwiązań pokrywa Projektant, 

g/czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany w stosunku do 

zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej w 

zakresie i formie umożliwiającej uzyskanie zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień, 

h/udział, po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w komisjach 

i naradach technicznych, Radach budowy, odbiorach robót, 

i/zapewnienie udziału przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu nadzoru 

autorskiego, 

j/czynny udział w procedurze przetargowej na realizację zadania tj. udzielanie odpowiedzi i 

wyjaśnień na pytania zadawane przez uczestników ubiegających się o zamówienie publiczne na 

realizację zadania w zakresie dotyczącym opracowanej dokumentacji), w okresie do 3 dni 

udzielenia odpowiedzi. 

 

 


