

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	MS
NO_DOC_EXT:	2020-180480
SOFTWARE_VERSION:	11.0.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	dzwolinska@um.suwalki.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Miasto Suwałki

Krajowy numer identyfikacyjny: 790671030

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 1

Miejscowość: Suwałki

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Kod pocztowy: 16-400

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Izabela Skorupska

E-mail: zp@um.suwalki.pl

Tel.: +48 875628272

Faks: +48 875628098

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.suwalki.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki oraz jego obsługa w 2021, 2022 i 2023 r.

Numer referencyjny: ZP.271.74.2020

II.1.2) **Główny kod CPV**

34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki oraz jego obsługa w latach 2021-2023 - w ramach projektu pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap”:

Zadanie 1 - Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki,

Zadanie 2 – Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Suwałki w 2021, 2022 i 2023 roku,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Opisem przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

30/12/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: MS

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-117741

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 177-425211

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/09/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy

Zamiast:

(...) 1. Zadanie 1 i zadanie 2: 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w tym:1) termin przedłożenia dwóch koncepcji szaty graficznej rowerów, stacji, totemu, strony internetowej oraz logotypu nazwy Systemu (SUWER) do akceptacji Zamawiającego – do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania koncepcji dokona jej uzgodnienia lub wniesie uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca w ciągu 5 dni kalendarzowych wprowadzi zmiany i przedłoży projekt dla Zamawiającego;2) termin przedłożenia regulaminów i klauzul informacyjnych do akceptacji Zamawiającego – do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;3) termin zaprezentowania Zamawiającemu rowerów wzorcowych (po jednym z każdego typu) – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;4) termin realizacji pozostałych elementów Systemu m. in. uruchomienie Systemu, szkolenie – do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Za termin zakończenia dostawy, instalacji i uruchomienia Systemu uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (oddzielny odbiór i protokół końcowy dla zadania 1 i zadania 2). Po odbiorze końcowym wszystkie elementy systemu przechodzą na własność Zamawiającego (m.in. wszystkie rowery z urządzeniami zabezpieczającymi, stacje rowerowe z wyposażeniem, stojaki, totemy informacyjne, i pozostałe elementy systemu. W przypadku oprogramowania Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie w formie SaaS (Software as a service – oprogramowanie jako usługa) obejmujące funkcjonowanie Systemu, które powinno umożliwiać m.in. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu oraz możliwość generowania raportów i wielowymiarowych statystyk przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni też utrzymanie, kompleksową obsługę (administrację) i aktualizację oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania całego Systemu w tym udostępnionego oprogramowania Systemu dla Zamawiającego na czas realizacji umowy tj. lata 2021, 2022 i 2023 r. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zaoferowana do odbioru końcowego nie spełnia wymagań SIWZ i zawartej Umowy ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego (dla zadania 1 i zadania 2), żądając usunięcia wad czy innych stwierdzonych nieprawidłowości na koszt Wykonawcy. Planowany termin uruchomienia funkcjonowania Systemu: 01.05.2021 r. - w przypadku jeśli umowa zostanie podpisana przed dniem 1 stycznia 2021 roku. W innej sytuacji data uruchomienia zostanie przesunięta o odpowiednią liczbę dni tj. 120 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie 3: obsługa systemu roweru publicznego w mieście Suwałki w 2021, 2022, 2023 r.:2021 rok a) funkcjonowanie Systemu od 1 maja 2021r. do 24 października 2021 r.b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2021r.c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2021 r.2022 rok a) funkcjonowanie Systemu od 1 kwietnia 2022r. do 24 października 2022 r.b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2022r.c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2022 r.2023 rok a) funkcjonowanie Systemu od 1 kwietnia 2023r. do 24 października 2023 r.b) transport rowerów do

magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2023r.c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2023 r. (...)

Powinno być:

(...) 1. Zadanie 1 i zadanie 2: 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w tym:

- 1) termin przedłożenia dwóch koncepcji szaty graficznej rowerów, stacji, totemu, strony internetowej oraz logotypu nazwy Systemu (SUWER) do akceptacji Zamawiającego – do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania koncepcji dokona jej uzgodnienia lub wnieśli uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca w ciągu 5 dni kalendarzowych wprowadzi zmiany i przedłoży projekt dla Zamawiającego;
- 2) termin przedłożenia regulaminów i klauzul informacyjnych do akceptacji Zamawiającego – do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
- 3) termin zaprezentowania Zamawiającemu rowerów wzorcowych (po jednym z każdego typu) – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
- 4) termin realizacji pozostałych elementów Systemu m. in. uruchomienie Systemu, szkolenie – do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Za termin zakończenia dostawy, instalacji i uruchomienia Systemu uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (oddzielny odbiór i protokół końcowy dla zadania 1 i zadania 2). Po odbiorze końcowym wszystkie elementy systemu przechodzą na własność Zamawiającego (m.in. wszystkie rowery z urządzeniami zabezpieczającymi, stacje rowerowe z wyposażeniem, stojaki, totemy informacyjne, i pozostałe elementy systemu).

W przypadku oprogramowania Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie w formie SaaS (Software as a service – oprogramowanie jako usługa) obejmujące funkcjonowanie Systemu, które powinno umożliwiać m.in. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu oraz możliwość generowania raportów i wielowymiarowych statystyk przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni też utrzymanie, kompleksową obsługę (administrację) i aktualizację oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania całego Systemu w tym udostępnionego oprogramowania Systemu dla Zamawiającego na czas realizacji umowy tj. lata 2021, 2022 i 2023 r.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zaoferowana do odbioru końcowego nie spełnia wymagań SIWZ i zawartej Umowy ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego (dla zadania 1 i zadania 2), żądając usunięcia wad czy innych stwierdzonych nieprawidłowości na koszt Wykonawcy. Planowany termin uruchomienia funkcjonowania Systemu: 01.06.2021 r. - w przypadku jeśli umowa zostanie podpisana przed dniem 31 stycznia 2021 roku. W innej sytuacji data uruchomienia zostanie przesunięta o odpowiednią liczbę dni

tj. 120 dni od dnia podpisania umowy. Ponadto w przypadku gdy system zostanie uruchomiony po 1 czerwca 2021 r. wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone według wzoru wskazanego w § 8 ust. 11 umowy.

Zadanie 3: obsługa systemu roweru publicznego w mieście Suwałki w 2021, 2022, 2023 r.:

2021 rok

a) funkcjonowanie Systemu od 1 czerwca 2021r. do 24 października 2021 r.

b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2021r.

c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2021 r.

2022 rok

a) funkcjonowanie Systemu od 1 kwietnia 2022r. do 24 października 2022 r.

b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2022r.

c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

2023 rok

a) funkcjonowanie Systemu od 1 kwietnia 2023r. do 24 października 2023 r.

b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2023r.

c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2023 r. (...)

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

(...) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do 14.01.2021 do godz. 9.00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). (...)

Powinno być:

(...) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do 15.01.2021 do godz. 9.00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). (...)

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 14/01/2021

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 15/01/2021

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 14/01/2021

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 15/01/2021

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**