

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:916-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Suwałki: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu  
2021/S 001-000916**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 177-425211)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Miasto Suwałki  
Krajowy numer identyfikacyjny: 790671030  
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 1  
Miejscowość: Suwałki  
Kod NUTS: PL843 Suwalski  
Kod pocztowy: 16-400  
Państwo: Polska  
Osoba do kontaktów: Izabela Skorupska  
E-mail: [zp@um.suwalki.pl](mailto:zp@um.suwalki.pl)  
Tel.: +48 875628272  
Faks: +48 875628098  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: [www.um.suwalki.pl](http://www.um.suwalki.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki oraz jego obsługa w 2021, 2022 i 2023 r.  
Numer referencyjny: ZP.271.74.2020

**II.1.2) Główny kod CPV**

34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki oraz jego obsługa w latach 2021–2023 – w ramach projektu pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap”:

- zadanie 1 – dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki,
- zadanie 2 – dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki 2,
- zadanie 3 – obsługa systemu roweru publicznego w mieście Suwałki w 2021, 2022 i 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Opisem przedmiotu zamówienia.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

30/12/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 177-425211](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy

Zamiast:

(...)

1. Zadanie 1 i zadanie 2: 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w tym:

1) termin przedłożenia dwóch koncepcji szaty graficznej rowerów, stacji, totemu, strony internetowej oraz logotypu nazwy systemu (SUWER) do akceptacji Zamawiającego – do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania koncepcji dokona jej uzgodnienia lub wnieśli uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca w ciągu 5 dni kalendarzowych wprowadzi zmiany i przedłoży projekt dla Zamawiającego;

2) termin przedłożenia regulaminów i klauzul informacyjnych do akceptacji Zamawiającego – do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

3) termin zaprezentowania Zamawiającemu rowerów wzorcowych (po jednym z każdego typu) – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

4) termin realizacji pozostałych elementów systemu m. in. uruchomienie systemu, szkolenie – do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Za termin zakończenia dostawy, instalacji i uruchomienia systemu uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (oddzielny odbiór i protokół końcowy dla zadania 1 i zadania 2).

Po odbiorze końcowym wszystkie elementy systemu przechodzą na własność Zamawiającego (m.in. wszystkie rowery z urządzeniami zabezpieczającymi, stacje rowerowe z wyposażeniem, stojaki, totemy informacyjne, i pozostałe elementy systemu).

W przypadku oprogramowania Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie w formie SaaS (Software as a service – oprogramowanie jako usługa) obejmujące funkcjonowanie systemu, które powinno umożliwiać m.in. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu oraz możliwość generowania raportów i wielowymiarowych statystyk przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni też utrzymanie, kompleksową obsługę (administrację) i aktualizację oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania całego systemu, w tym udostępnionego oprogramowania systemu dla Zamawiającego na czas realizacji umowy, tj. lata 2021, 2022 i 2023 r.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zaoferowana do odbioru końcowego nie spełnia wymagań SIWZ i zawartej umowy ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego (dla zadania 1 i zadania 2), żądając usunięcia wad czy innych stwierdzonych nieprawidłowości na koszt Wykonawcy. Planowany termin

uruchomienia funkcjonowania systemu: 1.5.2021 – w przypadku, jeśli umowa zostanie podpisana przed dniem 1 stycznia 2021 r. W innej sytuacji data uruchomienia zostanie przesunięta o odpowiednią liczbę dni, tj. 120 dni od dnia podpisania umowy.

Zadanie 3: obsługa systemu roweru publicznego w mieście Suwałki w 2021, 2022, 2023 r.:

— 2021 rok

a) funkcjonowanie systemu od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 24 października 2021 r.;

b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2021 r.;

c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy, tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2021 r.,

— 2022 rok;

a) funkcjonowanie systemu od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 24 października 2022 r.;

b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2022 r.;

c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy, tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2022 r.,

— 2023 rok:

a) funkcjonowanie systemu od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 24 października 2023 r.

b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2023 r.;

c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy, tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2023 r.

(...)

Powinno być:

(...)

1. Zadanie 1 i zadanie 2: 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w tym:

1) termin przedłożenia dwóch koncepcji szaty graficznej rowerów, stacji, totemu, strony internetowej oraz logotypu nazwy systemu (Suwer) do akceptacji Zamawiającego – do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania koncepcji dokona jej uzgodnienia lub wnieśnie uwagi i zastrzeżenia. Wykonawca w ciągu 5 dni kalendarzowych wprowadzi zmiany i przedłoży projekt dla Zamawiającego;

2) termin przedłożenia regulaminów i klauzul informacyjnych do akceptacji Zamawiającego – do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

3) termin zaprezentowania Zamawiającemu rowerów wzorcowych (po jednym z każdego typu) – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

4) termin realizacji pozostałych elementów systemu m.in. uruchomienie systemu, szkolenie – do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Za termin zakończenia dostawy, instalacji i uruchomienia systemu uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (oddzielny odbiór i protokół końcowy dla zadania 1 i zadania 2).

Po odbiorze końcowym wszystkie elementy systemu przechodzą na własność Zamawiającego (m.in. wszystkie rowery z urządzeniami zabezpieczającymi, stacje rowerowe z wyposażeniem, stojaki, totemy informacyjne, i pozostałe elementy systemu).

W przypadku oprogramowania Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie w formie SaaS (software as a service – oprogramowanie jako usługa) obejmujące funkcjonowanie systemu, które powinno umożliwiać m.in. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu oraz możliwość generowania raportów i wielowymiarowych statystyk przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni też utrzymanie, kompleksową

obsługę (administrację) i aktualizację oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania całego systemu w tym udostępnionego oprogramowania Systemu dla Zamawiającego na czas realizacji umowy, tj. lata 2021, 2022 i 2023 r.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zaoferowana do odbioru końcowego nie spełnia wymagań SIWZ i zawartej umowy ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego (dla zadania 1 i zadania 2), żądając usunięcia wad czy innych stwierdzonych nieprawidłowości na koszt Wykonawcy. Planowany termin uruchomienia funkcjonowania systemu: 1.6.2021 – w przypadku jeśli umowa zostanie podpisana przed dniem 31 stycznia 2021 r. W innej sytuacji data uruchomienia zostanie przesunięta o odpowiednią liczbę dni, tj. 120 dni od dnia podpisania umowy. Ponadto w przypadku gdy system zostanie uruchomiony po dniu 1 czerwca 2021 r. wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone według wzoru wskazanego w § 8 ust. 11 umowy.

Zadanie 3: obsługa systemu roweru publicznego w mieście Suwałki w 2021, 2022, 2023 r.:

2021 rok:

- a) funkcjonowanie systemu od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 24 października 2021 r.;
- b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2021 r.;
- c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy, tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2021 r.

2022 rok:

- a) funkcjonowanie systemu od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 24 października 2022 r.;
- b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2022 r.;
- c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy, tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

2023 rok:

- a) funkcjonowanie systemu od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 24 października 2023 r.;
- b) transport rowerów do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Suwałki) do dnia 31 października 2023 r.
- c) zabezpieczenie systemu na okres zimowy, tj. konserwacja oraz serwis rowerów i stacji rowerowych do dnia 31 grudnia 2023 r.

(...)

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

(...) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do 14.1.2021 do godz. 9.00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). (...)

Powinno być:

(...) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do 15.1.2021 do godz. 9.00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). (...)

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 14/01/2021

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 15/01/2021

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 14/01/2021

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 15/01/2021

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**