

Nr sprawy: **ZP.271.38.2021**

Suwałki, **05.05.2021 r.**

### ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

- postępowanie pn.: „*Bądź Aktywny bądź zdrowy – II etap*” - budowa placów zabaw przy 3 szkołach w Suwałkach

Nr oferty	Data złożenia oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena oferty brutto	Okres gwarancji i rękojmi	Doświadczenie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej	*termin wykonania, *warunki płatności
1	04.05.2021r.	INVEST CONSULTING JAROSŁAW CZARNECKI GLINA UL. WSPÓLNA 28 05-430 CELESTYNÓW	Część 1 – <b>406 957,80 zł</b> Część 2 – <b>290 236,95 zł</b> Część 3 – <b>316 835,70 zł</b>	Część 1, 2, 3 - <b>6 lat</b>	Część 1, 2, 3 - 4 roboty, których przedmiotem była budowa placu zabaw lub terenów rekreacyjnych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych każda	120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
2	04.05.2021r.	Bullait Andrzej Ciuchta ul. Okulickiego 13/21 82-300 Elbląg	Część 1 – <b>464 985,51 zł</b> Część 2 – <b>357 753,50 zł</b> Część 3 – <b>365 572,61 zł</b>	Część 1, 2, 3 - <b>6 lat</b>	Część 1, 2, 3 - 15 robót, których przedmiotem była budowa placu zabaw lub terenów rekreacyjnych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych każda	120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
3	04.05.2021r.	Safeplace Konrad Kozieł Kępa Kolonia 37 24-224 Borzechów	Część 1 – <b>468 390,15 zł</b> Część 2 – <b>332 831, 85 zł</b> Część 3 – <b>357 788, 55 zł</b>	Część 1, 2, 3 - <b>7 lat</b>	Część 1, 2, 3 - 3 roboty, których przedmiotem była budowa placu zabaw lub terenów rekreacyjnych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych każda	120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
4	05.05.2021r. 07:44	COLOR-SPORT S.C. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski 43-155 Bieruń ul. Warszawska 299	Część 1 – <b>437 142 zł</b> Część 2 – <b>289 972,50 zł</b> Część 3 – <b>322 137 zł</b>	Część 1, 2, 3 - <b>6 lat</b>	Część 1, 2, 3 - 3 roboty, których przedmiotem była budowa placu zabaw lub terenów rekreacyjnych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych każda	120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
5	05.05.2021r. 08:25	Novum Sp. Z o. o . Sp. k. ul. Chrobrego 1 12-100 Szczytno	Część 1 – <b>415 033,96 zł</b> Część 2 – <b>270 837,46 zł</b> Część 3 – <b>308 699,30 zł</b>	Część 1, 2, 3 - <b>6 lat</b>	Część 1, 2, 3 - 3 roboty, których przedmiotem była budowa placu zabaw lub terenów rekreacyjnych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych każda	120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
6	05.05.2021r. 09:01	ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski Kańkowo 72 C 07-320 Małkinia Górna	Część 1 – <b>341 053,00 zł</b> Część 2 – <b>231 915,00 zł</b> Część 3 – <b>265 000,00 zł</b>	Część 1, 2, 3 - <b>6 lat</b>	Część 1 - 4 roboty, których przedmiotem była budowa placu zabaw lub terenów rekreacyjnych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych każda	120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni