Nr sprawy: ZP.271.62.2021 Zatacznik nr 1

Onpis przedmiotu zamdwienia:

Dostosowanie Zespolu Szkot nr 6 do potrzeb osob niepelnosprawnych

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa budynku szkoty polegajaca na likwidacji barier
architektonicznych w obiekcie tj. wykonaniu w segmencie dydaktycznym zelbetowego szybu
windowego, montazu dzwigu z kabing przystosowang do ruchu oséb niepetnosprawnych wraz z
wewnetrzng instalacja elektryczng oraz robotami towarzyszgcymi (odtworzeniowymi).

W ramach zaméwienia nalezy rowniez usung¢ kolizje istniejgcych instalacji elektrycznych
i teletechnicznych na Scianach i sufitach, z projektowanymi elementami windy w segmencie
dydaktycznym. Nalezy dodatkowo umozliwi¢ komunikacj¢ niepelnosprawnych poprzez wykonanie
projektowanej pochylni dla niepelnosprawnych w piwnicy segmentu dydaktycznego.

Materialty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy przekazad
uzytkownikowi (tj. drzwi. Elementy nie nadajace si¢ do uzytku zutylizowac.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektu w
roku szkolnym, obszar prowadzenia rob6t nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b niepowotanych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac
rozbiorkowych, konstrukcyjno-rozbiorkowych 1 konstrukcyjnych, aby zmniejszy¢ ryzyko
niebezpieczenstwa nalezy prowadzi¢ roboty w bezposrednim uzgodnieniu z uzytkownikiem szkoty
I Inspektorem Nadzoru, w taki sposob aby uniemozliwi¢ pojawienie si¢ w szkole 0sob postronnych.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami.

Zamawiajacy posiada wazne pozwolenie na budowe wydane przez Prezydenta Miasta
Suwaltk nr 349/2020 (znak: AGP.6740.345.2020.ESP) z dnia 08.09.2020 r.

Zakres robot objety przedmiotem zamowienia:

Roboty przygotowawcze:

- zabezpieczenie obszaru robdt ptytami widrowymi (wraz z mozliwoscia wejscia 1 wyjscia + rygiel
na klucz) w taki sposdb aby osoby postronne nie miaty dostepu do czesci, gdzie planowana jest
rozbudowa oraz nie wydostawat si¢ kurz porozbiorkowy,

- przeniesienie instalacji elektrycznej i o$wietleniowej oraz opraw bedacych w kolizji z
projektowanym szybem w miejsce wolne, bezposrednio przy szybie,

- przeniesienie instalacji teletechnicznej bedacych w kolizji z projektowanym szybem w miejsce

wolne, bezposrednio przy szybie,

Roboty rozbiorkowe, demontazowe:

- demontaz stolarki drzwiowej przeznaczonej do rozbiorki,

- przesunigcie istniejacych otwordéw drzwiowych,

- przebicie otworow drzwiowych (wg dok. rysunkowej),

- rozbidrka $cianek dziatlowych (wg dok. rysunkowej),

- podstemplowanie a nastgpnie wyciecie otworow w stropach pod szyby windowe,

- rozbidrka warstw podtogowych pod projektowang ptyte podszybia oraz $ciany szybu,

- rozbidrka warstw podtogowych pod projektowany podjazd dla osob niepetnosprawnych.
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Roboty ziemne:

- pomiary przy wykopach fundamentowych,

- wykopy pod fundamenty wykonywane recznie,

- zasypywanie wykopoéw ziemig z ukopow (po pracach fundamentowych),

- Wyniesienie 1 wywo0z nadmiaru ziemi np. samochodami samowytadowczymi.

Fundamenty i Sciany zelbetowe:

- wykonanie podktadu pod ptyte fundamentowa,

- wykonanie plyty dennej zelbetowe;j,

- podbicie fragmentu istniejagcych fundamentow,

- wykonanie zelbetowych monolitycznych $cian szybu.
Roboty murarskie:

- murowanie $cian z bloczka betonowego,

- murowanie $cian wypetniajacych z gazobetonu,

- murowanie $cian wypetniajacych z cegty pehne;,
- utozenie nadprozy prefabrykowanych.

Stolarka drzwiowa:
Montaz drzwi wewnetrznych.

Roboty tynkarskie i malarskie:

- wykonanie tynkow, gladzi oraz malowanie $cian szybu (zelbetowych i murowanych),

- wykonanie robot naprawczych w miejscach przebi¢ przez $ciane (usuniecie luznych spoin,
gruntowanie, osadzenie naroznikdw, uzupetnienie tynkéw 1 gltadzi, malowanie),

- od$wiezenie $cian (gruntowanie, malowanie),

- malowanie plyty dennej i $cian podszybia.

Podtoga na gruncie- warstwy posadzki:

- chudy beton,

- izolacja przeciwwilgociowa,

- izolacja termiczna,

- izolacja przeciwwilgociowa,

- posadzka cementowa wzmocniona siatkg przeciwpregzna,
- gres.

Posadzki:

- uzupelnienie warstw posadzki po robotach budowlanych (przebiciach przez stropy) — utozenie
warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, posadzka cementowa wzmocniona, warstwa
wykonczeniowa,

- wymiana posadzki na korytarzu w segmencie administracyjnym.

Witryny szybowe:
- zabudowa szybu witrynami przeszklonymi (szyby bezpieczne) na profilach aluminiowych.

Podjazdy dla 0sob niepetnosprawnych (segment Dydaktyczny):
- wykonanie podjazdéw na $cianach murowanych z bloczkéw betonowych, plyta jezdna betonowa,
monolityczna, posadzka zbrojona siatka stalowa, wykonczenie posadzki oraz powierzchni

pionowych z plytek gres (poczatek 1 koniec biegu pochylni  oznakowany
za pomocg nawierzchni o innej fakturze i barwie),
- porecze ze stali nierdzewne).
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Roboty wykornczeniowe i zabezpieczajgce:
- Zewngtrzne narozniki szybu windowego nalezy zabezpieczy¢ katownikami ze stali
kwasoodpornej.

Zakres robdt budowlanych w czesci dotyczacej wykonania dostawy i montazu dzwigdéw obejmuje

nastepujgce czynnosci:

- montaz pomostow montazowych,

- montaz tablicy wstepnej,

- montaz tablicy sterowej,

- montaz falownika,

- montaz systemu zjazdu awaryjnego,

- montaz systemu zjazdu pozarowego,

- montaz systemu odzysku energii,

- montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu;

- montaz regeneracyjnego zespotu napedowego z pasami i systemem ich monitoringu (wciagarka
bezreduktorowa),

- montaz ogranicznika predkos$ci z obcigzka i ling,

- montaz ramy kabiny z chwytaczami,

- montaz kabiny,

- montaz drzwi kabinowych,

- montaz drzwi szybowych,

- montaz prowadnic kabiny,

- montaz prowadnic przeciwwagi,

- montaz przeciwwagi z obcigzeniem,

- montaz slupkoéw pod zderzaki w podszybiu,

- montaz zderzakow,

- montaz instalacji dzwigowej w szybie i na kabinie,

- montaz o§wietlenia szybu,

- montaz kaset wezwan na przystankach,

- montaz kasety dyspozycji w kabinie,

- montaz pigtrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze,

- montaz wskaznikow Kierunku jazdy na przystankach,

- montaz systemu komunikacji migdzy kabing a stuzbami ratowniczymi,

- montaz systemu komunikatow gtosowych w kabinie,

- montaz oston na elementach ruchomych w szybie (m.in. ogranicznik predkosci, przeciwwaga);
montaz drabinki w podszybiu.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga montazu systemu kontroli dost¢pu (na kazdym

przystanku).

Wiasciwosci funkcjonalno - uiytkowe oraz parametry techniczne diwigow okresla dokumentacja
projektowa.
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Wizualizacje:

1. Wizualizacje — segment dydaktyczny
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