

Nr sprawy: **ZP.271.70.2021**

Suwałki, dnia **29.06.2021r.**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

- postępowanie pn.: *Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu do zajęć sportowych (ruchowych) z elementami gimnastyki korekcyjnej i do zajęć ruchowych przy muzyce w ramach projektu: „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”*

Nr oferty	Data i godzina złożenia oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena oferty brutto	Skrócenie terminu realizacji dostawy	*termin wykonania, *warunki płatności
1	23.06.2021r.	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. Graniczna 46 93 – 428 Łódź REGON 100283710	Część 1 – 37 360,62 zł Część 2 – 19 374,96 zł	o 4 tygodnie	termin realizacji zamówienia do 35 dni kalendarzowych od podpisania umowy f-ra do 30 dni
2	28.06.2021r.	Strefa Kreatywności Justyna Fus ul. Raki 247 37-110 Żołyńia REGON 383304571	Część 1 – 45 227,02 zł Część 2 – 17 424,92 zł	o 4 tygodnie	termin realizacji zamówienia do 35 dni kalendarzowych od podpisania umowy f-ra do 30 dni
3	28.06.2021r.	Nowa Szkoła Sp. z o. o. ul. POW 25 90-248 Łódź REGON 471014170	Część 1 – 34 374,05 zł Część 2 – 14 123,20 zł	o 4 tygodnie	termin realizacji zamówienia do 35 dni kalendarzowych od podpisania umowy f-ra do 30 dni
4	28.06.2021r.	SALTAR Marcin Wroński ul. Barwinek 5/26 25-150 Kielce REGON 260384507	Część 1 – 50 217,76 zł Część 2 – 17 894,75 zł	o 4 tygodnie	termin realizacji zamówienia do 35 dni kalendarzowych od podpisania umowy f-ra do 30 dni
5	29.06.2021r. godz. 00:49	Medeir Przemysław Fila ul. Ochla-Niedźwiedzia 8 66-006 Zielona Góra REGON 080271900	Część 1 – 52 346,34 zł	o 3 tygodnie	termin realizacji zamówienia do 35 dni kalendarzowych od podpisania umowy f-ra do 30 dni
6	29.06.2021r. godz. 08:20	Grupa Invest Sp. z o.o. ul. Giedlarowa 99 a 37-300 Leżajsk REGON 364643954	Część 1 – 50 081,04 zł Część 2 – 21 418,88 zł	o 4 tygodnie	termin realizacji zamówienia do 35 dni kalendarzowych od podpisania umowy f-ra do 30 dni
7	29.06.2021r. godz. 08:37	Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" sp. z o.o. Aleja Solidarności 15 15 - 751 Białystok REGON 052117316	Część 1 – 54 250,38 zł Część 2 – 24 164,58 zł	o 4 tygodnie	termin realizacji zamówienia do 35 dni kalendarzowych od podpisania umowy f-ra do 30 dni