

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT****- postępowanie pn.:****Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa ul. Rycerskiej, ul. Hetmańskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Kawaleryjskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Nr oferty	Data złożenia oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena oferty brutto	Doświadczenie Projektanta drogowego	*termin wykonania, *warunki płatności
<b>1</b>	04.01.2022r.	BETAS Katarzyna Kronos ul. Alfreda Wierusza Kowalskiego 10/22 16-400 Suwałki REGON 383324527	98 215,50 zł	3 dokumentacje	210 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
<b>2</b>	04.01.2022r.	DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Upalna 1A/58 15-668 Białystok REGON 362887758	147 669,00 zł	3 dokumentacje	210 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
<b>3</b>	04.01.2022r.	SBKiM Wojciech Grzybowski ul. Kołodziejska 25c 15-256 Białystok REGON: 368771896	246 000,00 zł	3 dokumentacje	210 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
<b>4</b>	05.01.2022r. godz. 07:49	MG BC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Metalowa 3 10-603 Olszyn REGON 387037291	196 185,00 zł	3 dokumentacje	210 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni