Nr sprawy: ZP.271.2.2022 Zalgcznik nr 7

Umowa nr ZP/....[2022

Zawarta W dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

|

Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji w Suwatkach Spétka z o.0. z siedzibg: ul. Gen. Wt
Sikorskiego 14, 16-400 Suwatki, NIP: 8440004199, REGON: 790011345, reprezentowang przez:
Leszka Andrulewicza — Prezesa Zarzadu

zwanymi dalej w skrocie Zamawiajgcym,

- SRS , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
z mozliwoS$cig negocjacji w postgpowaniu nr ZP.271.2.2022 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej
Pzp lub ustawa, zostala zawarta umowa tresci nastgpujace;:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa ulicy Bolestawa Chrobrego na odcinku od ul.
Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystéw w Suwalkach. Ulica Chrobrego: Jezdnia szer. 5.5 m z betonu
asfaltowego. Poczatek opracowania przyjeto od strony skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w km 0 +
010.62. Koniec opracowania na skrzyzowaniu ul. Traktorzystow w km 0+150.21. Skrzyzowanie ul.
Chrobrego z siggaczem w km 0+069.89. Po lewej stronie ulicy zaprojektowano chodnik z kostki
betonowej szer. 1.82-2.20 m Po prawej stronie pobocze z kruszywa famanego ograniczone od strony
ulicy kraweznikiem najazdowym 20x22 cm. Pobocze szer. 2.0m. (bez kraweznika). Skrzyzowania
z ulicami wytagodzono tukami. Zjazdy indywidualne z kostki betonowej zaprojektowano tylko po
lewej stronie ulicy. Siegacz: Jezdnia szer. 5.0 m z kostki betonowej zakonczona placem do
zawracania. Po prawej stronie chodnik szer. 2.0 m przy obnizonym krawegzniku do 4 cm. Po lewej
stronie 1 wokot placu zawracania wypetnienie pomiedzy kraweznikiem a linig rozgraniczajaca z
kostki betonowej przy obnizonym krawegzniku do 4 cm. z wylaczeniem szerokos$ci jezdni, gdzie
kraweznik obnizono do poziomu jezdni. Zjazdy na posesje przez obnizony kraweznik do 4 cm.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

3. Wykonawca ma réwniez w zakresie wykonanie i ustawienie dwoch tablic informacyjnych i dwoch
pamigtkowych.

4. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z zalacznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.
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§ 2

(termin realizacji zamowienia)

. Termin realizacji zadania do 210 dni od dnia podpisania umowy lecz nie dluzej niz do dnia 30
sierpnia 2022 r.

. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie)

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
Cena MO ...uvinett it zt
Plus nalezny podatek VAT ...t zt
Warto$¢ brutto oferty:.........oovviiiiiiiiii e 7

Stownie ztotych: ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
rob6t objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25 listopada 2021 r. zawartym pomigdzy Miastem Suwatki i
Przedsigbiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spoétka z o.0. Spotka jako czgsciowy
ptatnik bedzie wykonywata zobowigzania z tytutu powyzszej umowy wylacznie w zakresie ptatnosci
za wykonane prace przy budowie infrastruktury podziemnej w tym: odgat¢zieni sieci wodociggowej,
odgatezieni sieci kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg i urzadzeniami. W zwigzku z powyzszym
faktury Wykonawcy beda wystawiane na Spotke w tej czesci 1 dorgczane bezposrednio do Spotki.

. Faktury czg¢sciowe dotyczace robot, optacanych przez Miasto Suwatki 1 Spotka beda za faktycznie
wykonany i odebrany zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% wartosci rob6t optacanych przez
Miasto Suwatki 1 Spétke. Pozostata czes¢ kwoty ryczattowe) zostanie optacona na podstawie faktur
koncowych wystawionych po odbiorze koncowym robot.

. Wykonawca zamoéwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi
1 miesiac) przedlozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do
ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentéw w terminie skutkowa¢ bedzie brakiem ptatnos$ci
za dany okres rozliczeniowy. Platnos$¢ ta zostanie przesunieta do momentu dostarczenia kompletu
dokumentow pod ww. warunkami. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego czg¢sci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udzial w realizacji
odebranych robdt budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cz¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedkladanej Zamawiajagcemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w os$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o dokonaniu
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy fakturowaniu. "

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:
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11.

12.

13.

1.

2.

1) Protokot odbioru czg¢sciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposOb narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.

. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokét odbioru

zaakceptowany i podpisany przez Inspektorow Nadzoru.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....

Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyje¢cia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy. Przekazanie terenu budowy nastapi nie pdzniej niz 30 marca 2022 r.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zmiana osoby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ushug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczenie
informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 Prawa budowlanego,

2) protokolarne przejgcie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,
3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,
C) programu zapewnienia jakoS$ci,
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d) programu gospodarki odpadami.

4) Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji ruch
harmonogramu robot wplywajacych na ruch pojazdoéw i pieszych wraz z okresleniem zakresu i
czasu trwania robot z podziatlem na poszczegolne odcinki,

5) opracowanie powykonawcze projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktory musi by¢ spojny z zakresem
rzeczywiscie wykonanych robdt, pozostala istniejacg organizacja ruchu oraz zgodny z
obowigzujacymi na dzien zakonczenia inwestycji przepisami,

6) realizowanie objetych tre$cig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego,

7) opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. Przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgtoszenia przez Zamawiajacego,

8) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

9) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

10) organizacja zaplecza i biura budowy,

11) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

12) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

13) wykonanie przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym 1 specyfikacjach technicznych,

14) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialdow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

15)w przypadku watpliwej jakosci materiatdbw uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialow oraz moze wykona¢ badania tych
materiatdw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materialy sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

16) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

17) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng zgode
wiascicieli lub zarzagdcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

18) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz,
dozér mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie petlnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

19) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wylacznego zrodla informacji o urzadzeniach.
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20) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

21) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy,

22) dostarczanie niezb¢dnych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i1 urzadzen w tym wynikow oraz protokotow badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

23) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

24) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni
lub instalacji,

25) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji i organdéw, niezb¢dne §wiadectwa dotyczace materiatdéw, wyniki badan,
protokoly odbioréw cze$ciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot

26) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

27) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w pelnej wysokosci;

28) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidlowo dor¢czong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ " ererreenaens

— kierownika rob6t posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ " ererreenaeas

— kierownika rob6t posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e,

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e,

7. Zamawiajagcy wymaga statej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia  robot
budowlanych na budowie. Przez stata obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzér na
budowie nad wykonywanymi robotami  budowlanymi wraz z  dokumentowaniem
wykonywanych robot w dzienniku budowy.
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Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca zobowigzany
jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca musi zglaszac
Zamawiajacemu kazda nieobecnos$¢ na budowie kierownika budowy.

Nieobecno$¢ kierownika budowy/robot na budowie w trakcie wykonywania robdt, w sytuacjach
koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajgcego lub pelnienie obowiazkow kierownika
budowy/robot przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajacego, moze skutkowac odstagpieniem
od umowy z winy Wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci powyzej 7 dni.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznos$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang i1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowaé wydtuzenie terminu wykonania
umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementoéw robdt, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca w trakcie realizacji robdt zapewni komunikacj¢ mieszkancom jak 1 osobom
niepetnosprawnym.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowg o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich 0so6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawcdw na podstawie umowy
0 pracg oso6b wykonujacych czynnosci W zakresie robot ziemnych, robot montazowych, ustawiania
obrzezy betonowych, ustawianie kraweznikéw betonowych, przygotowanie nawierzchni koryta,
przygotowanie podbudowy kruszywowej, przygotowanie i roztozenie podsypki piaskowo-
cementowej, uktadanie nawierzchni z kostki betonowej.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez osobg
fizyczng, w tym roéwniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.
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3.

1.

1)

2)
3)

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespelnienie przez Wykonawceg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej] umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:
zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i uslug. W takiej
sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang

Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i
ustlug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamoéwienia W przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlno$ci
eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntow pod inwestycje lub 0s6b indywidualnych,
ktore spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci:

— gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminow
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minal od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,
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b)

c)
d)

f)

9)
h)

)

K)

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktdre byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily
wyzszej rozumieja w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania rob6t z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien begdacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wptyw
na realizacj¢ zamdwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

warunkow  geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

wystapienia konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian
do umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

op6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
inne podmioty, ktdre to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

wystapienia okolicznos$ci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunig¢cia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

n) opdznienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub

przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy
przez Wykonawce,

0) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania

4)

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
zmiany przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z
zakresu robot, lokalizacji robdt w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,

5)

ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.
zmiany przedmiotu zamdéwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania

przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

€) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,

co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane

6)

7)

8)

objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji.
zmiany technologii wykonania robo6t lub materiatdéw przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydluzenie okresu

eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialéw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opdznienie w postepie
robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.
Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem zamdwienia,
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b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda miaty znaczacy wpltyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. W przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nast¢pujacych

zasad:

1) na podstawie formularza cenowego ztozonego w ofercie,
2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnosci rodzaje

robot lub materialow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia
10.10.2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
15 wrzesnia 2020 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej w 2021 r (zgodnie z §2 przedmiotowego Rozporzadzenia minimalna
stawka godzinowa w 2021 r. wynosi — 18,30 zt, w 2022 — 19,70 zt). Koszty posrednie — 65 % od
R+S, Zysk — 10% od R+S+Kp, ceny materiatdw rynkowe, nie wyzsze niz $rednie ceny Eurocenbud.

3. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt

aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) opis wnioskowanej zmiany,
2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3)

wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp pozwalajacych na wprowadzenie zmiany.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;j.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(Odbiory robét budowlanych)

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1)
2)

3)

4)
5)

Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie czesci
robot,

Odbidr koncowy po zakonczeniu wszystkich robot 1 dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

Odbi6r w okresie rekojmi 1 gwarancji,

Odbior robot przerwanych okreslonych w § 9.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czg$ciowego w terminie do 5 dni roboczych.

Czgsciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgloszeniem wad 1 usterek robdt odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
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Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentow opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

W przypadku nie usunigcia wad 1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie
z dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi 1
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czgéci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaplate kary umownej z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia 0
odstapieniu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:
1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki;
2) za nieterminowe usunig¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad;
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3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy powyzej 2 dni — 1.000 zt
za kazdy dzien nieobecno$ci na budowie;

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 10.000,00 ztotych;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych;

za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe
o prace osoby ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt -
za kazdy stwierdzony przypadek;

za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
zlotych;

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego W celu wykazania

12)

13)

spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal ta czes$¢
zamoOwienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotlat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

za przerwe w realizacji robot budowlanych dhuzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastgpita na
skutek okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

w wysokosci 8.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci
wprowadzonej organizacji ruchu na czas robdt, z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz 1.000,00 zt. za kazdy nastepny dzien niezgodnosci oznakowania
prowadzonych robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne bgda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastgpczo za Wykonawce.

. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.
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§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okre§lonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czeéci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajgcych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

3) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zgdania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

4) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajgcego
lub osobe przez niego upowazniona,

5) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

6) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy,

8) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

9) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

10) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot powyzej 7 dni,

11) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

12) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

13)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

14) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartos$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.
1 Umowy,

15) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidziane;j
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
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2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamoéwienia

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢éci umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okres$lonego przez Zamawiajgcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zgdanie usuni¢cia zaniedban.
Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie do 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytuhu wykonanej czg¢sci umowy do dnia odstgpienia.
Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstapieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztéw i rozliczenie przedmiotu
umowy.
Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione
straty lub szkody.
W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catoSci umowa uwazana jest za nie zawarta,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.
Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢é odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robodt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktébrym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
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protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23.
Zamawiajgcy jest upowazniony do usuni¢cia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktora zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci pokrycia
tych kosztow w taki sposob, zastosowanie bedg miaty odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 1 7
niniejszej Umowy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres r¢kojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
ust. 2.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
r¢kojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuniecia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,

6. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi. W okresie
od dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia
termin rekojmi nie biegnie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11 ust. 6 1
7 Umowy.
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10.

11.

12.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobg, ktorej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstapienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajagcych z gwarancji 1 rekojmi (niecodwotalne
pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedtug swojego wyboru
wykonywa¢ przyslugujagce mu uprawienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkéw wynikajacych z rekojmi i gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkéw moze nastapi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkow z rgkojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic¢
si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym
niniejszego ustepu petnomocnictwo.

§11
(wykonanie zastepcze)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot lub
czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:

a) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkow umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt
je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej
realizacji inwestycji, lub

b) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

C) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezaktdconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostgpnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materialow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakldconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, scieckowych 1 innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustepie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprz¢tu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastgpczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie
konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia
lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.
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Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgoéd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastgpczego do wykonania czgsci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zast¢pczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego, w sposob opisany w
ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem zastepczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad réznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dzialan lub zaniechan
Wykonawcy.

§12

(Umowy o podwykonawstwo)
W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na te-mat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych lub ustug.
Wykonawca — zgodnie z o$§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamoéwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamdwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca begdzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace
wspoélnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu 1 na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
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5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okres$la¢ w szczegdlnosci:
a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,
c) kwote wynagrodzenia,
d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wcze$niej niz termin zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

e) projekt umowy musi zawiera¢ nastepujace zapisy: Wykonawca niecodwotalnie upowaznia

2)

Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec Podwykonawcy
uprawnien wynikajgcych z gwarancji i regkojmi (nieodwotalne pelnomocnictwo). Zamawiajacy
moze wedlug swojego wyboru wykonywaé przystugujace mu uprawnienia z gwarancji i
rekojmi wobec Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub dzialajac na podstawie
petnomocnictwa zada¢ od Podwykonawcy wykonania jego obowiazkéw wynikajacych z
rekojmi i gwarancji wobec Wykonawcy (powiadamiajac jednoczes$nie o tym Wykonawce),
przy czym zazadanie od Podwykonawcy wykonania obowigzkéw moze nastapi¢ po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczanemu Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkow
rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic si¢ z obowigzku rgkojmi i/lub
gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym petnomocnictwo.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od =zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie b¢dzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to

umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
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8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna warto$¢ wszystkich uméw z danym
podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji cze$ci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznos$ci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

22,

23.

1.

7.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci te¢ kwotg z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
G e zt (stownie ztotych: ....................... ) w formie .......

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpila zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajacemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdZniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajgcych
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8.

go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczno$ci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej

10.

11.

mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub rekojmi,
ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$éuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cze$ci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§14
(poufnos¢)

1. Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasni¢ciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strone Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

Strona 21 z 22



§ 14
(postanowienia koncowe)

1. Spory, ktére moga wyniknaé z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Miasto Suwalki

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
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