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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
 

1. Wstęp 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji słaboprądowych jest 
opracowaniem zawierającym zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót 
teletechnicznych, obejmującym w szczególności: 

• wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
• wymagania dotyczące sposobu wykonania, 
• wymagania dotyczące oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót, 
• określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej), 
• wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw 

opis zasad przedmiarowania. 
Ponieważ projekt instalacji słaboprądowych nie precyzuje jakim kryteriom mają 

odpowiadać poszczególne roboty, zamawiający (na podstawie ustawy Prawo o zamówieniach 
publicznych) określa swoje wymagania w specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne 
dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne) zawierające warunki poprawnego wykonania 
robót, SST (szczegółowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do konkretnego 
projektu, precyzujące szczególne wymagania. 

2. Przedmiot opracowania 
 Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót związanych z projektem instalacji 
niskoprądowych na terenie bloku Sportowego przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach przy ul. 
Klonowej 51.  

 
2.1. Definicje i pojęcia 
• aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
• bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane 

lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów bądź rur ochronnych; 
• certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 

odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 
przepisami prawnymi; 

• instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem 
budowlanym; 

• sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i 
przyłącza; 

• deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną; 

• dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

• dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu administracji państwowej zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem; 

• Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora; 
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• kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

• księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera; 

• odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje 
teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i 
obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji; 

• polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczące sposobu realizacji Robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy; 

• projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 

• rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji 
teletechnicznej; 

• kanał instalacyjny – odkrywany kanał montowany na tynk, chroniący przed oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczone są przewody instalacji 
teletechnicznych; 

• rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń 
elektrycznych. 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 

3.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi; 
dziennik budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu 
Wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu: 

• projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, 
• przedmiar robót (nakłady rzeczowe) instalacji elektrycznych. 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji słaboprądowych. 

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
• dokumentacja projektowa 
• przedmiar robót (nakłady rzeczowe) 

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie 
prowadzenia robót instalacyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami 
inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
winny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
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materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
poprawione na koszt wykonawcy. 

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim są-

siedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. 

3.5. Odbiór frontu robót 
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji teletechnicznych wykonawca winien 

zapoznać się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 
Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalny wykonawca, inwestor) 
winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym 
protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robót instalacyjnych należy 
koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy robót ogólno budowlanych. 

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni utrzymanie wszelkich 
urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia do nich używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez 
Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w 
całości i wszystkie ich elementy w stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. 
Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac 

budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami. Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
oraz będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informował 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty. 

 
4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu 
4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, 
odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie 
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materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót teletechnicznych winien 
podać inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 

4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu 

prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i nie opłaceniem. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 

przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z 
wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych oraz 
wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących teletechniczne roboty instalacyjne - montażowe. 
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy 
powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo 
wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania 
materiałów teletechnicznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być 
dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable, przewody, osprzęt 
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie 
składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków 
w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 

4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim wyborze, co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli 
będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Inżyniera (inspektora nadzoru). 

4.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń 
we wskazanych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
elektrycznych i wykończeniowych, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

4.6. Transport 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający 
ich uszkodzenie. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio 
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości wykonywanych robót. 
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4.7. Przyrządy do badań i pomiarów 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne 

świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd 
pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. Wykaz 
instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być 
zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości. 

 
5. Ogólne wymagania dotyczące instalacji 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące budowy systemów zabezpieczeń 
Systemy elektronicznych zabezpieczeń powinny zapewnić ochronę wybranych obszarów 

wewnątrz i w najbliższej okolicy budynku. System telewizji dozorowej powinien zapewnić 
obserwację miejsc najbardziej narażonych na niepożądane zdarzenia i rejestrować całość na 
elektronicznych nośnikach. W ramach projektu należy wykonać: 
• system CCTV. 

Dokładne rozmieszczenie sprzętu i zadania stawiane systemom zostały zawarte w 
projekcie. 

Do wykonania systemów należy używać materiałów, elementów zgodnych z 
parametrami (tj. równoważnymi lub lepszymi) osprzętu podanego w towarzyszącej 
dokumentacji projektowej. W przypadku zmian typów urządzeń Wykonawca powinien wykazać 
równoważność proponowanych urządzeń za pomocą kart katalogowych sprzętu. 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów: 
• atest, 
• certyfikat, 
• aprobatę techniczną ITB. 

5.2. Roboty przygotowawcze - wymagania ogólne 

Trasowanie 
Trasowanie polega na wykonaniu następujących czynności: 

• wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku, 
• wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych, 
• mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 
dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. 
Ustalenie miejsc montażu osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji słaboprądowych przez ściany, stropy itp. 
(wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia między 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 
zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka 
blaszane, drewniane itp. 

5.3. Roboty instalacyjno-montażowe - wymagania ogólne 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji słaboprądowych w budynku 
powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich 
wzajemnego usytuowania. 

Główne ciągi instalacji układać w rurach elektroinstalacyjnych PCV zgodnie z 
dokumentacją projektową. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji 
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teletechnicznych zalicza się instalacje elektryczne, instalacje ciepłej i zimnej wody, klimatyzacji, 
wentylacji, kanalizacji, piorunochronną, telekomunikacyjną itd. 

Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne 
zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, 
modernizacji bądź remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych 
instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne 
wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w 
budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, takie jak 
zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania 
zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i 
urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą 
stać się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny 
być tak prowadzone, aby czynności wykonywane przy ich konserwacji bądź wymianie nie 
prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób 
wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy 
instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do 
prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych. 
Przewody prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych, sztywnych pod tynkiem i w posadzce. 

5.4. Montaż kabli, przewodów. 

Rury elektroinstalacyjne układane podtynkowo 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

• wytrasowanie miejsc pod montaż rur, 
• wykonanie bruzd w ścianach, 
• przygotowanie i skompletowanie elementów mocujących - śrub z kołkami rozporowymi 
• ułożenie i zamocowanie rur w bruzdach, 
• połączenie rur przy użyciu złączek, 
• zaprawienie bruzd zaprawą tynkarską. 

Wymagania dodatkowe dotyczące robót: 
• stosować wyłącznie standardowe uchwyty pod rury PCV, 
• rury PCV układane w ciągach wielokrotnych nie mogą zajmować pasa szerszego niż 0,5 m, 
• ciągi pionowe rur mocować do podłoża w odległościach nie większych niż 0,5 m, 

Układanie przewodów i kabli  
Wymagania ogólne dotyczące robót: 

• wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami 
umieszczonymi na liście adresowej, 

• każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą 
osłonową lub odpowiednio obudowane, 

• trasy przewodów kabelkowych sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku 
muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych. 

Przewody układane w kanałach i w rurach elektroinstalacyjnych PCV  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

• rozwinięcie przewodu, 
• sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji, 
• odmierzenie, 
• cięcie, 
• otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych, 
• otwieranie i zamykanie kanałów i listew elektroinstalacyjnych, 
• wciągnięcie przewodów. 
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5.5. Montaż urządzeń peryferyjnych systemów. 

Załączone w projekcie schematy blokowe są wystarczającym dopełnieniem niniejszej 
specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji cenowej. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
• wyznaczenie miejsca montażu kamer itp. na podstawie dokumentacji projektowej 
• wykonanie ślepych otworów pod kołki instalacyjne, 
• przykręcenie obudów kamer do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
• wprowadzenie do obudowy osprzętu przewodów, 
• wykonanie połączeń przewodów na zaciskach urządzenia, 
• zarobienie odpowiednich końcówek na przewodach sygnałowych 
• ustawienie urządzeń detekcyjnych, alarmujących, obserwacyjnych zgodnie z ich instrukcją 

montażu oraz wymaganiami projektu, 
• zamknięcie obudów. 

5.6.   Montaż urządzeń systemów niskoprądowych 

Załączone w dokumentacji projektowej rysunki z rozmieszczeniem szafy oraz opisy 
sposobu montażu elementów są dopełnieniem niniejszej specyfikacji. Przy pracach 
montażowych należy zwrócić uwagę na: 
• przy montażu szaf zapewnić dogodny dostęp do zainstalowanych tam urządzeń, 
• urządzenia w projektowanych szafach instalować zapewniając dogodny przepływ powietrza 

chłodzącego urządzenia, 
• wszelkie połączenia kablowe pomiędzy urządzeniami opisać w sposób jednoznacznie 

identyfikujący ich przeznaczenie, 
• ergonomiczne rozmieszczenie urządzeń obsługi projektowanych systemów pozwalające na 

wygodną pracę z systemem. 

 5.7. Uruchomienie i testowanie systemów 

Uruchomienie i testowanie systemu powinno być powierzone wyspecjalizowanemu 
wykonawcy. Przy konfiguracji i ustalaniu szczegółowego przeznaczania systemu należy 
konsultować się bezpośrednim użytkownikiem systemu, którego należy po zakończeniu prac 
instalacyjnych przeszkolić z zakresu obsługi systemu. 
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6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

W trakcie odbioru instalacji teletechnicznych należy przedłożyć komisji protokoły z 
badań. Stąd też instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i 
próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają 
wymagania obowiązujących norm i przepisów. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do 
oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz 
protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać 
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań.  

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 
• zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
• prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
• poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od 

innych instalacji i urządzeń, 
• poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
• prawidłowości zamontowania osprzętu, 
• dostosowania do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania, 
• prawidłowego oznaczenia przewodów, łączników, zacisków itp., 
• prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują, 
• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej. 

6.2. Oględziny instalacji słaboprądowych 

Celem oględzin jest stwierdzenie, czy: 
• zainstalowane urządzenia i aparaty spełniają wymagania techniczne zawarte w odpowiednich 

normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z 
wymaganiami norm), 

• zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
• nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie parametrów technicznych i 

użytkowych.  
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także 

wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych 
sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób 

zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na 
połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia 
spowodowane przez podłączone przewody.  

Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 
• PN/EN 50173 - okablowanie strukturalne - norma europejska, 
• PN-82/E-06290  - zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przew. o przekr. do 16mm2. 

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w 
instalacji teletechnicznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i 
pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik 
badań, jest niedopuszczalne. 
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7. Dokumentacja powykonawcza 
Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 

• dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z 
wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót, 

• deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem 
podpisanym przez uprawnionego kierownika robót, 

• karty gwarancyjne, DTR-ki, 
• oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru, 
• oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać: 

• opis techniczny wykonanych robót, 
• rysunki powykonawcze z naniesionymi trasami kabli i listew, 
• schematy blokowe wzajemnych połączeń urządzeń, 
• zestawienie użytych materiałów. 

   
8. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z 

późn. zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 
z 2004 r.. poz. 888 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz. 1133)  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje 
elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi 
zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod lP)  
• PN-EN 50130-4 – Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów: 

Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji 
włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontoli dostępu i osobistych. 

• PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe. Próby środowiskowe.   
• PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania 
• PN-E-05125:1976.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa. 
• PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja. 
 

II.  UWAGI KO ŃCOWE 
 Niniejszy projekt został opracowany przy wykorzystaniu urządzeń, konkretnych 

firm wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentów miało na celu zapewnienie 

wysokiego standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentów. 

 Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urządzeń innych konkurencyjnych 

firm jednakże o parametrach i certyfikatach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.   

 Każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez projektanta oraz inwestora. 


