Nr sprawy: ZP.271.13.2022 Zalgcznik nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowej:
Drogi wewnetrznej wraz z parkingami na Osiedlu IT w Suwalkach

I. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Nazwa zadania
Projekt budowlany drogi wewnetrznej wraz z parkingami na Osiedlu II w Suwalkach

A. PARAMETRY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Zadanie ma na celu opracowanie projektu budowlanego drogi wewnetrznej wraz z parkingami
na Osiedlu II w Suwalkach stanowigcego uzupelnienie juz istniejacego w terenie uktadu
komunikacyjnego w kwartale pomiedzy ul. Noniewicza, ul. Warynskiego, ul. 1 Maja
i ul. Ciesielskiej. Teren inwestycji zgodnie z uchwaltg nr XXVI111/269/08 Rady Miejskiej
w  Suwatkach z dnia 29 pazdziernika 2008 r. objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego kwartatu zawartego pomigdzy ulicami: T. Noniewicza,
Ciesielska, 1-go Maja, Sejnenska i Placem Marii Konopnickiej w Suwatkach. Opracowany
projekt powinien nawigzywac si¢ do istniejacego uktadu komunikacyjnego.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWANYCH DROG:

Zakres opracowania obejmuje:

1.Droge wewngtrzng wraz z parkingami na Osiedlu II w Suwatkach o dlugos$ci okoto 120 m.

Urzadzenia komunikacyjne nalezy zaprojektowac:

e jezdni¢ 0 szeroko$ci min 5,0m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej
- KR2;

e wzdluz projektowanej ulicy po stronie zachodniej i wschodniej parkingi dla samochodow
osobowych o wymiarach miejsca postojowego: szer. 2,5 m 1 di. 5,0 m parkowanie
prostopadie) oraz wymagang ilo$¢ miejsc dla osob niepelnosprawnych szer. 3,6 midt. 5,0
m,

e nawierzchnig parkingéw z kostka brukowg betonowa gr. 8 cm grafitowa;

e za parkingami opaske o szer. 1,0 m z kostki brukowej betonowe;j gr. 8 cm;

e chodnik po stronie zachodniej szerokosci min. 2,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm szarej;

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac zgodnie z:

a) ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351

ze zm.)

b) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 202Ir.

(Dz.U. 2021 poz. 2454)

C) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r.

(Dz.U. 2021 poz. 2458)

d)warunkami technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 124 ze

zm.) i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1609)
Odwodnienie - zgodnie z wydanymi warunkami PWIiK Sp. z 0.0. znak Z1iR.401.205.2021 z
dnia 03.12.2021 r. i uzgodni¢ z PWiK
Oswietlenie ulicy zgodnie z warunkami ZDiZ w Suwatkach DIR.5552.12.2021 z dnia

21.12.2021 r. i uzgodni¢ z ZDiZ



Il. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ - PROCESU PROJEKTOWEGO

1.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W sktad dokumentacji projektowej winny wchodzi¢ nastgpujace opracowania:
I.OPRACOWANIA EWIDENCYJNE
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - 2 egz. + wersja elektroniczna

1.
2.

4.

1.

Inwentaryzacje stanu zerowego.
Ogolny opis, zobrazowany w czesci rysunkowej, zawierajgcy m.in. informacje o:

1) zagospodarowaniu dla wszystkich grup obiektow:

a) nazwa, lokalizacja, kategoria, funkcja, klasa obiektu,
b) okreslenie przekroju normalnego drogi wraz z opisem istniejacej konstrukeji jezdni,

2) zagospodarowaniu terenu przylegtego:

a) konfiguracji i uksztattowaniu terenu,

b) wazniejszych elementach zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i
oddzialywania zadania inwestycyjnego (w tym: terenach mieszkaniowych i przemystowych,
obiektach chronionych oraz ich odlegtosci od planowanego przedsiewzigcia),

C) istniejacej drogowej sieci komunikacyjnej, takze dla obstugi ruchu lokalnego;

3) istniejacej zieleni;
4) istniejacym uzbrojeniu technicznym.
3.

Cze$¢ rysunkowa - na mapach lotniczych (ortofotomapy) w skali min. 1:5000 obrazujacych
potozenie drogi w stosunku do zabudowy oraz istniejagcego zagospodarowania terenu.
Dokumentacja fotograficzna (charakterystyczne miejsca) obrazujgca stan techniczny m.in. drogi,
urzadzenia obce — uzbrojenie techniczne, zielen i zagospodarowanie terenow przylegtych wraz z
pokazaniem miejsc dostepu do drogi.

W ramach opracowania Wykonawca ma obowigzek przygotowaé inwentaryzacj¢ dziatek, ktore z
uwagi na zastosowane rozwiazania projektowe, konieczno$¢ dostosowania drogi do wymagan
okreslonych w obowigzujacych przepisach (sposob uzytkowania dziatki, ogrodzenia, budynki i
inne elementy zagospodarowania).

W ramach opracowania Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng dziatek
graniczacych z pasem drogi wewngtrznej, celem stwierdzenia istniejacego zagospodarowania .

PRACE GEODEZYJNE
Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zleci¢ uprawnionemu geodecie opracowanie
aktualnej mapy do celéw projektowych.

OPRACOWANIE EWIDENCYJNE - 2 egz. + wersja elektroniczna

Kopi¢ mapy ewidencji gruntow potwierdzonej przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej.

Wypis z rejestru gruntow dzialek, na ktorych realizowana bedzie inwestycja i na ktore
przedsiewzigcie bedzie oddzialywa¢ (informacja winna zawiera¢ informacje dotyczace
wiascicieli lub wtadajgcych, przeznaczenia gruntu) wydane przez wlasciwy organ.

WYKONANIE BADAN I POMIAROW - 2 egz. + wersja elektroniczna

Wykonanie badan przyjmujac zasade, ze odwierty winny by¢ wykonane w koronie drogi
projektowanej, w ilo$ci co najmniej 2 odwierty. Gleboko$¢ otworow winna by¢ wykonana do
warstw gruntéw nosnych, lecz nie mniej niz 4 m. Ilo$¢ i glebokos¢ odwiertéw powinna
odzwierciedla¢ stan istniejacy bez zastrzezen dajac pelen obraz budowanego odcinka drogi
wewngtrzne;j.

Przyszle roszczenia Wykonawcy budowy drogi wynikajace z niewlasciwego rozeznania
geotechnicznego terenu zostang scedowane na Wykonawce dokumentacji projektowe;j.



IV. Koncepcja przebudowy i rozbudowy ulicy wewnetrznej

Na etapie koncepcji nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia koncepcj¢ przebudowy i rozbudowy ulicy,
ktora winna zawierac:

- proponowane zagospodarowanie terenu, w tym:

- rozwigzania geometryczne,

- rozwigzania ruchu pieszego wraz z dojSciami,

- kompozycje réoznych elementdéw zagospodarowania przestrzennego,

- lokalizacje o§wietlenia,

- lokalizacje wpustow kanalizacji deszczowej

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajacego wystgpi¢ z upowaznienia Zamawiajacego o warunki
techniczne do gestorow sieci i opracowac:

V. Projekt zagospodarowania terenu — 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz
DOC + DWG) Projekt nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego /tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz 1609 z podzniejszymi zmianami/ oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz. U. z 2021r. poz.
2454. Na rysunku projekt zagospodarowania terenu nalezy umie$ci¢ wszystkie dokonane
uzgodnienia.

VI.PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE DLA POSZCZEGOLNYCH
BRANZ- po 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG), w tym:

PROJEKT DROGOWY
PROJEKT OSWIETLENIA ULICY
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKT ZIELENI
PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH (o ile
beda wystepowaly)
PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN ENERGETYCZNYCH (o ile beda
wystepowaly)
PROJEKT ROZBIOREK (o ile beda wystepowaly)

VIl .PROJEKTY TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ- po 4 egz. + wersja
elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG), w tym

PROJEKT DROGOWY
PROJEKT OSWIETLENIA ULICY
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKT ZIELENI
PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH (o ile
beda wystepowaly)
PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN ENERGETYCZNYCH (o ile beda
wystepowaly)
PROJEKT ROZBIOREK (o ile beda wystepowaly)
Projekty nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.2021.2351 t.j. z
dnia 2021.12.20 i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18. oraz Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz. U. z 2021r. poz. 2454.
Dokumentacja techniczna musi posiada¢ niezbg¢dne uzgodnienia w zakresie ochrony p-poz:
projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlany,

VILPROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO - po 4 egz. + wersja
elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG);

Wszystkie egzemplarze projektow organizacji ruchu stanowia sktadowa czgs¢ dokumentacji
projektowej i powinny zawiera¢ wszystkie uzgodnienia (podpisy i pieczatki) oryginalne - nie
dopuszcza si¢ skandw potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

W projekcie w formie tabelarycznej okresli¢ ilo$¢, rodzaj, pow. znakdw poziomych i pionowych
w odniesieniu do kilometraza.




IX.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA
POSZCZEGOLNYCH BRANZ — po 2 egz. dla kazdej z branz + wersja elektroniczna (w
formacie pliku PDF oraz DOC + DWG) SST nalezy opracowaé zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

X. KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ WRAZ

Z ZESTAWIENIEM ZBIORCZYM - po 2 egz dla kazdej z branz. + wersja elektroniczna

(w formacie pliku PDF oraz RDS7) Kosztorysy nalezy opracowaé zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i Rozporzadzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Kosztorysy nalezy wykona¢ w programie RODOS z zapisem ath.

Pozostale wymagania:

1.

Do zakresu obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci m.in.:

1) na podstawie upowaznienia Zamawiajacego pozyskanie wszelkich niezb¢dnych informacji,

uzgodnien, opinii, warunkow technicznych itd. zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

O wszystkich wystapieniach, Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego
(wystapienia nalezy kierowa¢ do wiadomosci Zamawiajgcego). Wystapienie o wydanie decyzji
administracyjnych dokona Zamawiajacy na podstawie materiatbw opracowanych przez
Wykonawce. W przypadku wystapienia brakoéw lub konieczno$ci uzupehienia dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich uzupelnienia w ciggu 5 dni roboczych od
uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie.

2) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezb¢dnych materiatow i zatagcznikow do wnioskow

o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

3) udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z

prowadzonym przez wlasciwy organ postgpowaniem,

4) wspieranie Zamawiajgcego oraz czynny udzial w prowadzonych przez wlasciwe organy

postepowaniach administracyjnych,

5) biezace przekazywania Zamawiajagcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem

uzyskiwania opinii, uzgodnien, pozwolen, warunkéw technicznych i innych wystapien
zwigzanych z opracowywang dokumentacjg projektowa,

6) wykonanie dokumentacji uzupelniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania

W przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji,
Opracowania objete zamowieniem powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien sporzadzania dokumentacji.
Gdziekolwiek w zapisach projektu przywotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania
poprawionego.
Opracowania powinny by¢ przekazane przez Wykonawce w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.
Wszystkie rozwigzanie projektowe i ich zakres nalezy ustali¢c z Zamawiajacym. Zamawiajacy
opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Przyjecie
do dalszych uzgodnien zatozen projektowych nieuzgodnionych z Zamawiajacym stanowi ryzyko
Wykonawcy i moze zostaé przez Zamawiajacego zmienione.
Dokumentacja powinna, w zakresie wynikajagcym z przepiséw, zawieraé wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a
takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych si¢ na komplet przedmiotu zaméwienia.
Projekty dotyczace budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z
droga (energetycznych itd.) musza bezwzglednie zawiera¢ aktualne i zaktualizowane warunki
techniczne budowy lub przebudowy (usuniecia kolizji).
Nalezy unika¢ nazw wtasnych producentéw lub wyrobow.
Jeden egzemplarz opracowan, powinien zawiera¢ oryginalne uzgodnienia i opinie.
Wszelkie kopie dokumentow zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny by¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez autora projektu.



11.

Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykonaé w szacie graficznej, ktéra spelnia
nastepujgce wymagania:

1) zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznaczno$é tresci,
2) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
3) format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum (maksymalnie w

ukladzie poziomym 2xA3+A4) i ztozony do formatu A-4 - zmiana jest mozliwa po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego,

4)  czg$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,
5) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,
6) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki

12.

13.

14.

15.

16.

17
18

poszczegdlnych czgsci sktadowych opracowania projektowego.
Rysunki nie moga by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatéw i nie mogg posiada¢ elementow
naklejanych. Kazdy rysunek w projekcie budowlanym i technicznym (oraz w innych
opracowaniach) winien posiada¢ tabelk¢ z podaniem tytulu oraz nr rys., podpis projektanta i
sprawdzajacego (w oryginale) z podaniem numerow uprawnien.
Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi petng odpowiedzialno$¢ za adaptacje typowych
rozwigzan elementow prefabrykowanych.
Dokumentacje nalezy przygotowa¢ rowniez w formie elektronicznej (formaty plikow DWG,
DOC, XLS, PDF). Dodatkowo, po wykonaniu wszelkich poprawek i uzupeklnien nalezy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu przeno$ny nosnik danych z wszystkimi opracowaniami wchodzacymi
w sktad dokumentacji projektowe;j.
Podpisy projektanta i sprawdzajacego w kazdym opracowaniu powinny by¢ oryginalne oraz
opatrzone imienng pieczatka autora i sprawdzajgcego wraz z numerem uprawnien.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania i sporzadzania kopii elementow dokumentacji
dla celow procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez uzyskiwania zezwolenia
Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku, przy zachowaniu praw autorskich do
opracowanego przez siebie projektu.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane opracowania wynosi 5 lat.
Wszystkie rysunki projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego,
obejmujace uzgodnienia p-poz musza by¢ uzgodnione przez rzeczoznawce ds. p-poz.

11.2. PROCES PROJEKTOWY

W czasie realizacji umowy Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy:

1.

Regularnych spotkan w siedzibie Zamawiajacego min. raz na cztery tygodnie przy udziale
Wykonawey, Zamawiajagcego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. Za zgoda
Zamawiajacego dopuszczalne jest organizowanie spotkan w uzgodnionych innych odstgpach
czasowych. Glownymi celami spotkan beda:

m prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu prac nad dokumentacja
projektowsg

m prezentacja przez Zamawiajacego wnioskow i uwag w stosunku do wezesniej zgtaszanych

m omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow, do ktoérych rozstrzygania upowazniony jest
Zamawiajacy

m omowienie warunkow i uzgodnien otrzymanych od instytucji i 0séb trzecich,

m uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania - wszystkie etapy
opracowan projektowych podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

1) W spotkaniach powinni uczestniczy¢ niezbedni projektanci oraz kazdorazowo osoba
koordynujaca wszystkie opracowania i branze ze strony Wykonawcy.

2) Na spotkania Wykonawca sporzadza i przekazuje Zamawiajacemu w formie pisemnej
sprawozdanie z biezgcego postepu prac.

3) Termin pierwszego spotkania z Zamawiajgcym w dniu podpisania umowy — Wykonawca
przedtozy harmonogram prac projektowych (uwzgledniajacy terminy przekazania
Zamawiajacemu poszczeg6lnych opracowan) z uwzglednieniem terminéw spotkan
roboczych oraz z wudzialem jednostek zewngtrznych. Wykonawca na zZyczenie
Zamawiajacego zaktualizuje harmonogram, ktory kazdorazowo podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.



2. W przypadku wystepowania na terenie objetym przedmiotem zamoéwienia urzadzen obcych
(w tym nie zinwentaryzowanych) nalezy opracowa¢ dokumentacje zwigzang z usunigciem
kolizji.

3.Ustala si¢ nastepujace etapy odbioru i przekazania dokumentacji:

1) przekazanie dokumentacji wraz z wykazem opracowan, podpisane przez Wykonawce,
ktore nastepuje przy pisSmie w siedzibie Zamawiajgcego w obecnosci jego przedstawiciela i
konczy si¢ podpisaniem protokolu przekazania dokumentacji,

2) odbior przedmiotu zamodwienia, nastgpuje po podpisaniu protokotu przekazania
dokumentacji i sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci 1 poprawnosci
dokumentacji; (w okresie 21 dni) odbior nastgpuje w siedzibie Zamawiajacego w
obecnosci jego przedstawiciela i1 konczy si¢ podpisaniem protokolu zdawczo-
odbiorczego,

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania i sporzadzania kopii elementow
dokumentacji dla celow procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez
uzyskiwania zezwolenia jednostki projektujacej na sporzadzenie kopii do takiego uzytku, przy
zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.

5. W ramach opracowanej dokumentacji nalezy wykona¢ wszelkie opracowania zwigzane z
przebudowa kolidujacego uzbrojenia. W ramach zadania Wykonawca winien dokonac
inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia technicznego oraz uzyska¢ wszystkie niezbegdne i
aktualne branzowe warunki techniczne od wiascicieli lub zarzadcow urzadzen kolidujacych z
projektowang inwestycja. Wykonawca winien na wlasne ryzyko okresli¢ liczbe oraz rodzaj
kolizji przed ztozeniem oferty.

6. W celu prawidlowego sporzadzenia oferty, zaleca si¢ Wykonawcy dokonanie ogledzin w
terenie i jego otoczeniu oraz uzyskanie wszelkich niezbednych informacji co do ryzyka,
trudno$ci i innych okolicznosci, jakie moga wystapi¢ w trakcje realizacji zamowienia.
Dochodzenie roszczen po podpisaniu umowy z tytulu nieuwzglednienia przez Wykonawce
wszystkich okoliczno$ci nie bedzie stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.



