

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT****- postępowanie pn.:*****Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz dokumentacji projektowej rozbudowy i remontu budynków szkoły z budową nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmity w Suwałkach***

Nr oferty	Data złożenia oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena oferty brutto	Doświadczenie Architekta	termin realizacji etapu II	*termin wykonania, *warunki płatności
<b>1</b>	03.03.2022r	Urban Architect Dorota Szymaniak-Urban ul. mjr Sucharskiego 7/23, 10-693 Olsztyn REGON:510747773	426.195,00 zł	6 dokumentacji	do 150 dni	240 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
<b>2</b>	03.03.2022r	„DOMAGAŁO WNUK ARCHITEKCI” Małgorzata Domagała-Wnuk al. 1 Maja 87 lok. 315 90-755 Łódź REGON:100842055	762 600,00 zł	5 dokumentacji	do 150 dni	240 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
<b>3</b>	03.03.2022r	„ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane ul. Składowa 12 lok. 107, 15-399 Białystok REGON:200072269	367 770,00 zł	6 dokumentacji	do 150 dni	240 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
<b>4</b>	03.03.2022r	A.C. ACTIO-Pracownia Architektury Arch Agnieszka Cylwik ul. Pod Krzywą 33/1 15-258 Białystok REGON:050461498	385 000,00 zł	----	---	240 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni
<b>5</b>	04.03.2022r Godz.00:23	Usługi Wykonawczo Projektowe Adam Kłoskowski ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok REGON:050854690	437 880,00 zł	2 dokumentacje	do 150 dni	240 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy f-ra do 30 dni