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Program funkcjonalno - uzytkowy
dla zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastruktura
techniczna przy ul. Pileckiego w Suwalkach w ramach projektu
»Boisko "Orlik" miejscem edukacji i wychowania pokolen Suwalczan” - BO.
Dz. o nrew. 23914/3, cze¢$¢ dz. o nr 23914/1 — ok 410 m2 , cze$¢ dz. o nr 23912/2 — ok 1500 m2

Inwestor: Gmina Miasto Suwalki ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki

Autor opracowania : mgr inz. Marek Anuszkiewicz

Kod CPV:

71000000 —8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych ,
hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45342000-6 Ogrodzenie 1 pitkochwyty

39293300-5 Sztuczna trawa

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Suwalki, marzec 2022


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sztuczna-trawa-4857

Zawarto$¢ opracowania:
o (Cze$¢ opisowa,

e (Cze$¢ rysunkowa.



l. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania
1.1. Wytyczne projektowe Inwestora
1.2. Obowigzujace normy i przepisy

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
2.1 Opis przedsi¢wzigcia
Celem przedmiotu zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska o
sztucznej nawierzchni wraz z infrastruktura techniczna przy ul. Pileckiego w Suwalkach w ramach
projektu ,,Boisko "Orlik" miejscem edukacji i wychowania pokolenn Suwalczan” - BO. W ramach
zadania wybudowane zostanie boisko o nawierzchni sztucznej 30x60 m, ogrodzenie, o§wietlenie,
zaplecze socjalne wraz z przylagczami oraz posadzeniem drzew.
2.2 Stan istniejacy
Teren obiektu opracowania znajduje si¢ dziatkach o numerze geodezyjnym 23914/3, czes¢ dz.
o nr 23914/1 — ok 410 m2 , czg$¢ dz. o nr 23912/2 — ok 1500 m2 bgdacych wiasnoscig Gminy
Miasta Suwatki.
Obecnie teren jest zielony.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres roboét

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

1. Opracowanie projektu niezb¢dnego do uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturg techniczna.

3. Budowa o$wietlenia

4. Budowa zaplecza socjalnego wraz z przytaczami

5. Budowa ogrodzenia wraz z bramg i furtkami oraz pitkochwyty

6. Ustawienie lawek, koszy na $mieci, tablicy informacyjne;j.

7. Plantowanie terenu i urzadzenie zieleni — posadzenie drzew.

3.1 Utwardzenie terenu na ciagach pieszych, jezdnych i opasce dokola boiska

e Nawierzchnia z kostki betonowej szarej lub kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej, podbudowie kruszywowej o gr. min 15 cm, obrzeze 8x30 cm na tawie betonowe;j.

3.2 Nasadzenia zieleni i trawniki

Przewiduje si¢ nowe nasadzenia. Planuje si¢ posadzi¢:

e Sadzenie drzew starszych li§ciastych w gruncie kategorii III z brylg korzeniowa o $rednicy
1,2m z zaprawa doldw obwdd pnia na wysokosci 100 cm od podstawy pnia - 14-16 cm,
wysoko$¢ pnia od podstawy pnia od korony min. 220 ¢cm, min. 3x szkotkowane wraz z 3
stupkami zabezpieczajacymi i1 podwigzaniem (zakup, dostawa, posadzenie, podlanie 3 razy)
material wyrownany pod wzgledem wysokosci 1 pokroju —Na terenie prowadzenia prac
budowlanych przewiduje si¢ odtworzenie trawnika. Przewiduje si¢ posadzenie ok 24 szt.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
4.1 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji, uksztattowania i sposobu zagospodarowania terenu
Teren przeznaczony pod inwestycje to zréznicowany teren w poinocnej czesci miasta. Obecnie
teren jest zielony.
4.2 Zakres dokumentacji projektowe]
Wykonawca przedmiotu zamowienia bgdzie zobowigzany do:
a) etap I — 30 dni: - uzyskanie akceptacji przez Zamawiajacego koncepcji architektonicznej boiska
wraz z infrastrukturg techniczng

b) etap II — 50 dni - projekt do uzyskania odstepstwa od przepisow rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

b) etap III — 110 dni: - projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany (wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktérych



obowigzek dotaczenia wynika z przepisow odrebnych ustaw) tj. pierwsze dwa z trzech elementow
projektu budowlanego

c) etap IV — 150 dni:
- projekt techniczny — trzeci element projektu budowlanego,
- przedmiary robot,
- kosztorys inwestorski / kosztorysy inwestorskie,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (wszystkie branze),
d) etap V — 210 dni: - budowa boiska pitkarskiego wraz z infrastruktura techniczng

5. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedsigwzigcie ma na celu zagospodarowanie terenu dz. o nr geod. 23914/3, 23914/1, 23912/2
poprzez budowe boiska do pitki noznej wraz z infrastruktura, oswietleniem, ogrodzeniem 1 zapleczem
socjalnym.

6. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
6.1 Stan projektowany

We wskazanej lokalizacji nalezy zaprojektowaé boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy
sztucznej o wymiarach 30x60 cm na podbudowie kruszywowej wraz z odwodnieniem. Ciagi piesze z
kostki betonowej brukowej gr 8 cm o szer. min 1,5m.
6.2 Charakterystyka urzadzen
Zainstalowanie w dobrze widocznym miejscu 1 tablicy z informacjg ze projekt jest finansowany z
Suwalskiego Budzetu Obywatelskiego, min. 4 kosze parkowe betonowe, min 4 stojaki dla rowerow 1
min 4 tawki bez oparcia.
Kosz na $mieci betonowy z kopulg

Kosz wykonany z betonu ptukanego z kamieniem rzecznym lub mieszanka grysow o poj. 40 1.
Koputa stalowa malowana proszkowo. Kosz betonowy posiada wktad ocynkowany
Stojak rowerowy

|
o

szerokos¢: 100 [cm]

wysoko$¢: 130 [cm] (w tym 50 cm do wbetonowania)
parkowanie: dwustronne

wymiary rury: 42,4x2 [mm]

montaz: zabetonowanie

poprzeczka: nie

powtoka antykorozyjna: ocynk ogniowy

kolor: cynkowy/szaro cynkowy



e odporno$¢ na zniszczenie: wysoka
e odporno$¢ na korozj¢: bardzo wysoka
e waga: okoto 7,0 [kg]

Schemat rozstawu

6.3 Charakterystyka zaplecza socjalnego

Szatnia zbudowana z 3 konteneréw socjalnych. Jest to szatnia przeznaczona dla dwoch druzyn
sportowych. Dla kazdej z druzyn zaprojektowano oddzielnie pomieszczenie szatniowe oraz wspolny
blok sanitarny z prysznicem, ustepami wc oraz umywalkami. Przewidziano rowniez miejsce na maty
magazynek sprz¢tow sportowych. Dach poszycie zewngtrzne z blachy trapezowej ocynkowane;j,
powlekanej, welna mineralna o gr min. 80 mm, ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr min
50 mm i oktadzinami z blach stalowej, pokrytej powloka poliestrowa, wewngtrzna wykladzina gtadka.
Sciany zewnetrzne z plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o gr 100 mm. I oktadzing z blachy
stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa. Obrobki zewngtrzne z powlekanej blachy
ocynkowanej. Sciany wewnetrzne z ptyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu o gr 75 mm i oktadziny
z blachy stalowej ocynkowanej pokryta powloka poliestrowa. Podloga wyktadzina PCV
antyposlizgowa. Drzwi zewnetrzne 1 wewngetrzne stalowe. Okna PCV uchylne. Instalacja ,,natynkowa”
przewody w nasciennych kanatach PCV, urzadzenia elektryczne (grzejnik, boiler) z dedykowanymi
gniazdami pojedynczymi, osobne odptywy wody fi 110 (WC, prysznic) fi 50 (umywalka, pisuary).
Szatnia wyposazona w wentylator wyciagowy i kratki wentylacyjne grawitacyjne.

Zestaw z pelng instalacja elektryczna, ogrzewanie zrealizowane za pomoca grzejnikow elektrycznych
oraz duzego bojlera elektrycznego zapewniajacego cieplta wode. Zardwno Sciany jak i podtoga sg
wykonane z trwalych i tatwo zmywalnych materiatow.

Zaprojektowa¢ nalezy przytacze elektryczne, sanitarne, wodociggowe do zaplecza szatniowego
kontenerowego.

6.4 Charakterystyka o$wietlenia boiska
Natezenie os$wietlenia boiska przyjeto na podstawie normy PN-EN 12193 ,Swiatlo i

o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie” lub rownowazne.

Przyjeto poziom zawodow: rekreacja, sporty szkolne - przyjeto klase oswietlenia II. Przyjeto
srednie natezenia oswietlenia zgodnie z tabelg A.21 normy 200Ix przy rownomiernosci natezenie
oSwietlenia 0,6.

Zasilanie oswietlenia boiska odbywaé si¢ bedzie z odrgbnej nowo projektowanej szafy RG
usytuowanej w dostepnym miejscu przy boisku. Do o$wietlenia boiska nalezy wybra¢ naswietlacz
LED o skutecznos$ci oprawy minimum 170lm/w Zywotnosci diod led minimum 120 000h przy L80B20
I temperaturze pracy od -30 do 65 stopni, wspotczynnik CRI >80, IK10, IP66 na maszcie



o$wietleniowym o wysokosci okoto 11 (stalowy ocynkowany) M-110SE, na fundamencie F160, z
belka poprzeczng typu T/0,5m lub wyzszym. Sterowanie o$wietleniem boiska z rozdzielnicy RG
przetacznikiem L1: pozycja 0- oswietlenie wylaczone, pozycja R — sterowanie reczne, pozycja A —
sterowanie zegarem astronomicznym. Zasilanie stupéw o$wietleniowych odbywac si¢ bedzie kablem
YKYzo 5x6mm? + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Stupy potaczy¢ trwale z utozona
bednarka.

6.5 Charakterystyka zieleni
Planuje si¢ nowe nasadzenia ok 24 szt. drzew. Teren objety robotami budowlanymi nalezy
zagospodarowac poprzez zatozenie trawnikow.

6.6 Charakterystyka nawierzchni boiska
Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej :
Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sklad ktorego
wchodzi:

a) Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadany metoda in-situ na boisku lub mata

prefabrykowana,

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), musi posiada¢ minimalne parametry:

1. Typ: e-layer wykonany metoda in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i

lepiszcza poliuretanowego. Nie dopuszcza si¢ zastosowania maty prefabrykowane;.

2. Grubo$¢ — min. 25 mm

3. Redukcja sity — min. 58 %

4. Odksztalcenie — max. 8 mm

b) Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska spetniajgca wymagania FIFA Quality
Concept for Football Turf (manual 2015) lub r6wnowazne,

Trawa syntetyczna musi mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastgpujace
parametry (warianty do wyboru przez Wykonawce) :

Wariant 1

1. Metoda produkcji: tkana, podktad tkany razem z wtdknami runa w tym samym czasie, na tym

samym kro$nie.
Sktad wtokna —100% polietylen (PE),
Wysokos¢ widkna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm

Grubos¢ widkna — min. 300 pm

Cigzar wtdkna (dtex) — min. 12 000

Ilo$¢ peczkéw na m? — min. 10 000

Tlo$¢ wiokien na m? — min. 120 000

Podktad: poliolefinowy

Przepuszczalnos¢ wody sztucznej trawy — min. 1900 mm/h

10 Wytrzymatos¢ na wyrywanie pgczkOw trawy przed 1 po starzeniu — min. 55 N

Wariant 2

Metoda produkcji: tuftowana

Sktad wtokna —100% polietylen (PE),

Wysoko$¢ widkna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm

Grubos¢ widkna — min. 360 pm

Cigzar wtdkna (dtex) — min. 13 000

Tlo$¢ peczkéw na m? — min. 10 000

Ilo$¢ widkien na m? — min. 120 000

Podktad: poliuretanowy lub z PE (polietylen) i PP (polipropylen), (dopuszcza si¢ trawe na
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podktadzie z lateksu styradiano - butadianowego)



9. Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku
10. Przepuszczalno$¢ wody sztucznej trawy — min. 1300 mm/h
11. Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkow trawy przed i po starzeniu — min.55 N

¢) Wypeknienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w iloSci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-
Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze
szarym,

Wypelnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad
ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze szarym

UWAGA:

Zamawiajacy zZada, aby wszystkie ww. parametry byvly potwierdzone przez niezalezne
laboratorium akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistos$ci i
watpliwosci _co _do wartosSci_parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w
odniesieniu_do wymaganych parametrow technicznych. W przypadku przedlozenia Kkilku
badan laboratoryjnych dotyczacych tego samego parametru Zamawiajacy przyjmie wartos¢
mniej kKorzystna dla Oferenta,

1) ustawienie nowych bramek 5x2m aluminiowych w komplecie z siatkami
e bramka tulejowana - tuleje mocowane w fundamentach betonowych,
e wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA,
o S$wiatlo bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym z
wewnetrznym uzebrowanie przeciwdzialajgcym odksztatceniom,
o szkielet bramki wykonany z rury stalowej o $rednicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe,
o szkielet mocowany do $wiatla za pomocg stalowych, cynkowanych galwanicznie tgcznikow,
o skladane tuki bramki, umozliwiaja tatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej
powierzchni
e odporne na warunki atmosferyczne zapinki oraz zaczepy siatki,
e w komplecie siatki
2) zakup i montaz pitkochwytow o wysokosci 6,0 m wraz z siatkami ostonowymi z
polipropylenu gr min 5 mm oczko 80x80 mm wraz z elementami mocujagcymi na catlej
dhugosci krotszych bokéw boiska (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym)
3) demontaz ogrodzenia wraz z betonowym cokotem — elementy ogrodzenia w dobrym stanie
przekaza¢ dla Wlasciciela pozostale zatadowac, wywies¢ 1 zutylizowad
4) montaz paneli ogrodzeniowych (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym) na shupkach
wysoko$¢ ogrodzenia min 4,0 m dokota boiska, wysokos¢ 2,0 m dokota zaplecza
sanitarnego z:
Panel ogrodzeniowy 6/5/6 zielone — 2,03m
Szerokos¢ panelu 250 cm
Wysokos¢ panelu 203 cm
Srednica drutéw poziomych — 2x6 mm
Srednica drutéw pionowych — 5 mm
Rozmiar oczek — 5x20 cm
W komplecie elementy mocujace
W komplecie przewidzie¢ jedng brame o szeroko$ci min 4,0m od strony ul. Pileckiego oraz
dwie bramki w ogrodzeniu boiska i1 jedng w ogrodzeniu zaplecza.



a)
b)

c)

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréow systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej Zamawiajacy zada do akceptacji na etapie projektowania
nizej podanych dokumentow :
Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacy spetnienie wymogdéw FIFA Quality Concept for
Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podktad elastyczny +
sztuczna trawa + wypelnienie granulat EPDM) wykonany przez akredytowane przez FIFA
laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs), potwierdzajagcy metode produkcji sztucznej
trawy — edycja 2015 (dostgpny na www.FIFA.com) oraz potwierdzajagcy wymagane przez
Zamawiajacego parametry techniczne sztucznej trawy, podktadu elastycznego i wypetnienia.
Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu
sztucznej trawy (podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypelnienie granulat EPDM) potwierdzajacy
zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2013 lub rownowazne oraz pozostaltych parametréw
technicznych .
Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni
syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypelnienia (granulat
gumowy)
Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikow systemu nawierzchni syntetyczne; tj.:
trawy syntetycznej i wypelnienia (granulat gumowy),
Wyniki badan granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez niezalezne
laboratorium na zawarto$¢ metali cigzkich.
Autoryzacja producenta trawy syntetycznej z okresleniem nazwy inwestycji, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnig.
Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne;j :
mata elastyczna (probka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
trawa syntetyczna (proébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
granulat gumowy EPDM (probka w ilosci 100 gram).

UWAGA: Wykonawca przed wbudowaniem zlozy wnioski materialowe ofertowanych materiatow do
akceptacji przez Zamawiajacego.

7. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

7.1 Wymagania ogolne

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do projektu do zgloszenia 1 weryfikacji zawartych w
nim danych pod wzglgdem zgodno$ci z umowa 1 programem funkcjonalno - uzytkowym przed
wydaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacji umowy oraz
zespotu specjalistow pelnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z Prawa
Budowlanego i postanowien umowy.

W toku przygotowania i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ nalezy istniejgce w terenie obiekty,
wystepujace warunki gruntowo — wodne podtoza, istniejace w terenie sieci.

7.2 Przygotowanie terenu budowy

Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy segregowac. Wszystkie odpady nalezy gromadzi¢ w
miejscu w tym celu wyznaczonym, przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady 1 regularnie je
oprozniac.

Sktadowanie materialow budowlanych odbywac si¢ powinno w miejscach do tego wyznaczonych i
odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi producenta materialow.
Zaplecze placu budowy oraz miejsce skladowania materialdw, maszyn nalezy oznakowaé¢ w widoczny
sposOb uniemozliwiajacy dostep 0sob postronnych. Oznakowanie nie moze utrudnia¢ dostepu do
terenow znajdujacych si¢ w poblizu placu budowy.

7.3 Odtworzenie terenu

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia terenu i nawierzchni drog i chodnikéw zniszczonych w
trakcie budowy do stanu nie gorszego niz pierwotnie i zapewnienie przejezdnosci drog.


http://www.fifa.com/

7.4 Zielen

Nalezy przewidzie¢ do wycinki kolidujace z planowang infrastruktura drzewa i krzewy. Powierzchni¢
pod zatozenie nowych trawnikéw nalezy ograniczy¢ do minimum.

7.5 Ciag pieszy jezdny

Ciag pieszo jezdny nalezy wykona¢ poprzez poszerzenie istniejagcego chodnika do 4m z kostki
betonowej kolorowej gr 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z dodatkiem
30 % kruszywa famanego min 15 cm po zageszczeniu od ul. Pileckiego. Projekt w pasie drogowym ul.
Pileckiego nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drog i Zieleni w Suwatkach. Na czas robdt w pasie drogowym
nalezy posiada¢ uzgodniony i zaopiniowany projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego.
Nalezy wykona¢ dojscia do zaplecza socjalnego i boiska o szerokosci min. 1,5 m.

Zainstalowa¢ nalezy:

a) tawki parkowe bez oparcia min. 4 szt.

b) kosze parkowe — min. 4 szt.

c) stojaki dla roweréw — min 4 szt.

d) tablica regulaminowa dotyczaca realizacji z BO 2022 z logo Misia

7.6 Ogolne wymagania materialowe

Wykonawca robdt budowlanych musi stosowa¢ tylko materiaty, ktore spetniajg wymagania Ustawy
Prawo Budowlane, sa zgodne z polskimi normami oraz posiadaja wymagane przepisami aprobaty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

8. Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowej

I1.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W sktad dokumentacji projektowej winny wchodzi¢ nastepujace opracowania:

PRACE GEODEZYJNE

1. Mape do celow projektowych wykona i przekaze dla Wykonawcy Zamawiajacy.

. WYKONANIE BADAN I POMIAROW - 2 egz. + wersja elektroniczna
Wykonanie badan przyjmujac zasadg, ze odwierty winny by¢ wykonane w ilo$ci co najmniej
2 odwierty. Glgboko$¢ otworéw winna by¢ wykonana do warstw gruntow nosnych, lecz nie mniej
niz 4 m. [los¢ i glgbokos¢ odwiertow powinna odzwierciedlaé stan istniejacy bez zastrzezen dajac
peten obraz budowanego boiska.

I1. Koncepcja budowy

Na etapie koncepcji nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia koncepcje budowy boiska, ktéra winna
zawierac:

- proponowane zagospodarowanie terenu, w tym:

- rozwigzania geometryczne,

- rozwigzania ruchu pieszego wraz z doj$ciami,

- kompozycje¢ réznych elementdw zagospodarowania przestrzennego,

- lokalizacje oswietlenia boiska i terenu,

- lokalizacje zaplecza socjalnego

- lokalizacja sieci sanitarnej, wodociggowej, elektrycznej

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajacego Wykonawca przygotuje projekt do wystgpienie o
odstepstwo od przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U.2019.1065) (uzgodnionej i zaopiniowanej)

Wykonawca wystgpi z upowaznienia Zamawiajgcego o warunki techniczne do gestorow sieci 1 opracuje:

I1I. Projekt zagospodarowania terenu — S egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz
DOC + DWQG) Projekt nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego /tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz 1609 z pdzZniejszymi zmianami/ oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz. U. z 2021r. poz. 2454.
Na rysunku projekt zagospodarowania terenu nalezy umiesci¢ wszystkie dokonane uzgodnienia.


https://sip.lex.pl/#/act/16964625/2584104?keyword=Ministra%20Infrastruktury%20w%20sprawie%20warunk%C3%B3w%20technicznych%2C%20jakim%20powinny%20odpowiada%C4%87%20budynki%20i%20ich%20usytuowanie&cm=SFIRST

IV.PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE DLA POSZCZEGOLNYCH
BRANZ- po S egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG), w tym:
PROJEKT BOISKA

PROJEKT OSWIETLENIA, ELEKTRYCZNY
PROJEKT SANITARNY, WODOCIAGOWY
PROJEKT ZIELENI

PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH (o ile
beda wystepowaly)

PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN ENERGETYCZNYCH (o ile beda
wystepowaly)

PROJEKT ROZBIOREK (o ile beda wystepowaly)

V .PROJEKTY TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ- po 4 egz. + wersja
elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG), w tym

PROJEKT BOISKA

PROJEKT OSWIETLENIA, ELEKTRYCZNY

PROJEKT SANITARNY, WODOCIAGOWY
PROJEKT ZIELENI

PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH (o ile beda
wystepowaly)

PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN ENERGETYCZNYCH (o ile beda
wystepowaly)

PROJEKT ROZBIOREK (o ile beda wystepowaly)

Projekty nalezy opracowaé zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
Dz.U.2021.2351 t,j. z dnia 2021.12.20 1 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18.
oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz. U. z 2021r.
poz. 2454.

Dokumentacja techniczna musi posiada¢ niezb¢dne uzgodnienia w zakresie ochrony p-poz (jezeli
jest wymagane przepisami prawa): projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlany,

VLSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA
POSZCZEGOLNYCH BRANZ — po 2 egz. dla kazdej z branz + wersja elektroniczna (w
formacie pliku PDF oraz DOC + DWGQG) SST nalezy opracowac¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane 1
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

VII. KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ WRAZ
7. ZESTAWIENIEM ZBIORCZYM - po 2 egz dla kazdej z branz. + wersja elektroniczna
(w formacie pliku PDF oraz RDS7) Kosztorysy nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane 1 Rozporzadzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Kosztorysy nalezy wykona¢ w programie RODOS z zapisem ath.



Pozostale wymagania:

L
1)

2)
3)
4)

5)

6)

10.
11.

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Do zakresu obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci m.in.:
na podstawie upowaznienia Zamawiajacego pozyskanie wszelkich niezbednych informac;ji,
uzgodnien, opinii, warunkow technicznych itd. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
O wszystkich wystgpieniach, Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego
(wystgpienia nalezy kierowa¢ do wiadomosci Zamawiajgcego). Wystgpienie o wydanie decyzji
administracyjnych dokona Zamawiajacy na podstawie materialdow opracowanych przez
Wykonawce. W przypadku wystgpienia brakow lub koniecznos$ci uzupetnienia dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich uzupetnienia w ciggu 5 dni roboczych od
uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie.
opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i zalgcznikow do wnioskow
o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z
prowadzonym przez wlasciwy organ postepowaniem,
wspieranie Zamawiajacego oraz czynny udzial w prowadzonych przez wilasciwe organy
postepowaniach administracyjnych,
biezace przekazywania Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem
uzyskiwania opinii, uzgodnief, pozwolen, warunkow technicznych i innych wystapien
zwigzanych z opracowywang dokumentacjg projektowa,
wykonanie dokumentacji uzupelniajacej i pokrycia w caloSci kosztow jej wykonania
w przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji,
Opracowania objete zamowieniem powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien sporzadzania dokumentacji.
Gdziekolwiek w zapisach projektu przywotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego.
Opracowania powinny by¢ przekazane przez Wykonawce¢ w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu maja shuzy¢.
Wszystkie rozwigzanie projektowe 1 ich zakres nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym. Zamawiajacy
opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Przyjgcie
do dalszych uzgodnien zatozen projektowych nieuzgodnionych z Zamawiajacym stanowi ryzyko
Wykonawcy 1 moze zosta¢ przez Zamawiajagcego zmienione.
Dokumentacja powinna, w zakresie wynikajacym z przepiséw, zawiera¢ wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a takze spis
opracowan i dokumentacji sktadajacych si¢ na komplet przedmiotu zamowienia.
Projekty dotyczace budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z droga
(energetycznych itd.) musza bezwzglednie zawiera¢ aktualne i zaktualizowane warunki techniczne
budowy lub przebudowy (usunigcia kolizji).
Nalezy unika¢ nazw wiasnych producentéw lub wyrobow.
Jeden egzemplarz opracowan, powinien zawiera¢ oryginalne uzgodnienia i opinie.
Wszelkie kopie dokumentéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny by¢
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez autora projektu.
Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykonac w szacie graficznej, ktora spelnia nastepujace
wymagania:
zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos$¢ trescei,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezb¢dnego minimum (maksymalnie w
uktadzie poziomym 2xA3+A4) 1 ztozony do formatu A-4 - zmiana jest mozliwa po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego,
cze$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i1 czytelnie,
rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i1 oktadki
poszczegolnych czeséci sktadowych opracowania projektowego.



12. Rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatdéw i1 nie mogg posiada¢ elementéw
naklejanych. Kazdy rysunek w projekcie budowlanym i technicznym (oraz w innych
opracowaniach) winien posiada¢ tabelke z podaniem tytutu oraz nr rys., podpis projektanta i
sprawdzajacego (w oryginale) z podaniem numeréw uprawnien.

13. Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za adaptacje typowych
rozwigzan elementéw prefabrykowanych.

14. Dokumentacj¢ nalezy przygotowac rowniez w formie elektronicznej (formaty plikéw DWG, DOC,
XLS, PDF). Dodatkowo, po wykonaniu wszelkich poprawek i uzupelnien nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu przenosny nosnik danych z wszystkimi opracowaniami wchodzacymi w skiad
dokumentacji projektowe;.

15. Podpisy projektanta i sprawdzajacego w kazdym opracowaniu powinny by¢ oryginalne oraz
opatrzone imienng pieczatka autora i sprawdzajgcego wraz z numerem uprawnien.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania i sporzadzania kopii elementéw dokumentacji
dla celow procedury przetargowej i1 w celu realizacji inwestycji, bez uzyskiwania zezwolenia
Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku, przy zachowaniu praw autorskich do
opracowanego przez siebie projektu.

17. Okres gwarancji jakosci 1 rekojmi na wykonane opracowania wynosi 5 lat.
18. Wszystkie rysunki projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego,
obejmujace uzgodnienia p-poz muszg by¢ uzgodnione przez rzeczoznawce ds. p-poz.

I1.2. PROCES PROJEKTOWY

W czasie realizacji umowy Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy:

1. Regularnych spotkan w siedzibie Zamawiajagcego min. raz na cztery tygodnie przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. Zamawiajacy w
terminie 10 dni od podpisania umowy wyznaczy termin pierwszego spotkania koordynacyjnego. Za
zgoda Zamawiajacego dopuszczalne jest organizowanie spotkan w uzgodnionych innych odstgpach
czasowych. Gtownymi celami spotkan beda:

m prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postgpu prac nad dokumentacja

projektowa

m prezentacja przez Zamawiajacego wnioskow i uwag w stosunku do wczesniej zglaszanych

m omoOwienie 1 ewentualne rozstrzygniecie problemoéw, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest

Zamawiajacy

m omowienie warunkow 1 uzgodnien otrzymanych od instytucji 1 0sob trzecich,

m uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania - wszystkie etapy

opracowan projektowych podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

1) W spotkaniach powinni uczestniczy¢ niezbgdni projektanci oraz kazdorazowo osoba
koordynujaca wszystkie opracowania i branze ze strony Wykonawcy.

2) Na spotkania Wykonawca sporzadza i przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej
sprawozdanie z biezacego postepu prac.

3) Wykonawca przedtozy w ciggu 5 dni od podpisania umowy harmonogram prac projektowych
(uwzgledniajacy terminy przekazania Zamawiajacemu poszczegdlnych opracowan).
Wykonawca na zyczenie Zamawiajacego zaktualizuje harmonogram, ktory kazdorazowo
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

2. W przypadku wystepowania na terenie objetym przedmiotem zamowienia urzadzen obcych

(w tym nie zinwentaryzowanych) nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ zwigzang z usuni¢ciem

kolizji.

3.Ustala si¢ nastepujace etapy odbioru i przekazania dokumentacji:

1) przekazanie dokumentacji wraz z wykazem opracowan, podpisane przez Wykonawce, ktore
nastepuje przy pisSmie w siedzibie Zamawiajgcego w obecno$ci jego przedstawiciela i
konczy si¢ podpisaniem protokolu przekazania dokumentacji,

2) odbior przedmiotu zamoéwienia, nast¢puje po podpisaniu protokotu przekazania
dokumentacji 1 sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci 1 poprawnos$ci



dokumentacji; (w okresie 14 dni) odbidr nastgpuje w siedzibie Zamawiajgcego w obecnosci
jego przedstawiciela i konczy si¢ podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego,

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania i sporzadzania kopii elementow
dokumentacji dla celow procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez
uzyskiwania zezwolenia jednostki projektujacej na sporzadzenie kopii do takiego uzytku, przy
zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.

5. W ramach opracowanej dokumentacji nalezy wykona¢ wszelkie opracowania zwigzane z
przebudowa kolidujacego uzbrojenia. W ramach zadania Wykonawca winien dokonaé
inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia technicznego oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne i
aktualne branzowe warunki techniczne od wtascicieli lub zarzadcow urzadzen kolidujacych z
projektowang inwestycja. Wykonawca winien na wtasne ryzyko okresli¢ liczbg oraz rodzaj
kolizji przed ztozeniem oferty.

6. W celu prawidlowego sporzadzenia oferty, zaleca si¢ Wykonawcy dokonanie ogledzin w
terenie i jego otoczeniu oraz uzyskanie wszelkich niezbednych informacji co do ryzyka,
trudnosci 1 innych okolicznos$ci, jakie moga wystapi¢ w trakcje realizacji zamowienia.
Dochodzenie roszczen po podpisaniu umowy z tytutu nieuwzglednienia przez Wykonawce
wszystkich okolicznos$ci nie bedzie stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

2. Inne dokumenty:

2.1 Lokalizacja inwestycji
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