

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT**- postępowanie pn.:****Opracowanie dokumentacji projektowej: Doposażenie placu zabaw przy ul. Szwajcaria w Suwałkach w zjeżdżalnię linową (tyrolka)**

Nr oferty	Data złożenia oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena oferty brutto	Skrócenie terminu wykonania zamówienia (etap II) – T	*termin wykonania
1	31.05.2022r.	„ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane ul. Składowa 12 lok. 107 15-399 Białystok REGON: 200072269	6 027,00 zł	o 20 dni kalendarzowych	Max termin wykonania zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w tym: Etap I – do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Etap II – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy