

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT****- postępowanie pn.:****Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich od ronda Zesłańców Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą**

| <b>Nr oferty</b> | <b>Data złożenia oferty</b> | <b>Nazwa i adres oferenta</b>   | <b>Cena oferty brutto</b> | <b>Okres gwarancji i rękojmi</b> | <b>*termin wykonania</b>   |
|------------------|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|
| <b>1</b>         | 11.07.2022r.                | STRABAG Sp. z o.o.<br>ul. Parzniewska 10<br>05 - 800 PRUSZKÓW<br>REGON: 010676681   | 14 632 886,33 zł          | 7 lat                            | Termin realizacji: do 440 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie później niż do 25.11.2023r. |
| <b>2</b>         | 12.07.2022r.<br>godz. 07:36 | UNIBEP S.A.<br>Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku<br>ul. Hetmańska 92<br>15-727 Białystok<br>REGON: 000058100 | 13 845 340,62 zł          | 7 lat                            | Termin realizacji: do 440 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie później niż do 25.11.2023r. |
| <b>3</b>         | 12.07.2022r.<br>godz. 07:37 | Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna<br>ul. Przytorowa 24<br>16-400 Suwałki<br>REGON 790324280                 | 14 812 482,16 zł          | 7 lat                            | Termin realizacji: do 440 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie później niż do 25.11.2023r. |
| <b>4</b>         | 12.07.2022r.<br>godz. 08:14 | EKODROM Sp. z o.o.<br>ul. Mirabelki 25<br>16-300 Augustów<br>REGON 200837482  | 15 551 471,80 zł          | 7 lat                            | Termin realizacji: do 440 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie później niż do 25.11.2023r. |