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1. ST-01 Wymagania ogélne
1.1. Wprowadzenie
1.1.1. Nazwa Zaméwienia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Rodziny Rylskich w Suwatkach.
1.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wspolne dotyczace wykonania robot budowlanych dla budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej w ul. Rodziny Rylskich w Suwatkach.
1.1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i innych czynnosci
W ramach realizacji Zamowienia Wykonawca wykona nastegpujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
Dokumentacjg Wykonawcy
Szkolenie personelu
Zaplecze budowy
Biuro Wykonawcy
Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staty nadzér geodezyjny
Tymczasowa organizacj¢ ruchu
Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji doprowadzenia mediow
. Dziatania zwigzane z utrzymaniem ruchu
10. Dzialania zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania Robot
11. Dziatania zwigzane z BHP na budowie
12. Utrzymanie czysto$ci terenu budowy
1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy
1.1.4.1. Zakres dokumentacji
Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujaca:
1. Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub do dokonania
zgloszenia o zakonczeniu budowy
2. Operat powykonawczy
3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
1.1.4.2. Wymagania ogélne
Poszczegolne dokumentacje beda sporzadzane przez uprawnione osoby.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby Dokumentacja Wykonawcy byla poddana weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawceg na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu ich przez Inspektora, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.
Dokumentacje j.w. Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia w dwoch egzemplarzach w wersji drukowanej.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia trzech operatow powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora oraz
trzech kompletow w wersji elektronicznej.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych uzgodnien.
Przed przystapieniem do roboét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy. Dokumentacja ta podlega
weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora.
1.1.4.3. Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (lub
zgloszenie o zakonczeniu budowy)
Wykonawca wykona, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgltoszenia o zakonczeniu budowy.
1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy
Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie, zgodnie z p. 1.8.4, a
tre$¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawceg zrealizowane. W sposob czytelny naniesione zostang
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Na operat powykonawczy sktadaja si¢ wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje wilasciwosci uzytkowych, wymagane Ustawa Prawo
Budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych. Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w
Okresie gwarancji i rekojmi wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.
1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot zgodnie z opracowana organizacjg ruchu drogowego na czas budowy.
W przypadku koniecznosci Wykonawca dokona aktualizacji lub opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z
odpowiednimi Organami i przedstawi Inspektorowi.
1.1.4.6. Pozostala Dokumentacja
Wykonawca wykona wszelka dokumentacje niezbedng do przeprowadzenia odbiorow.
1.1.5. Szkolenie personelu
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personelu obstugi. Liste personelu podlegajacego
szkoleniu poda Inspektorowi.
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Celem szkolenia jest zaznajomienie obstugi z wykonanymi obiektami oraz z eksploatacja i utrzymaniem urzadzen i instalacji
objetych projektem.

Szkolenie obejmie co najmniej nastgpujaca tematyke:

- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania obiektow,

- obstuge systemow i urzadzen,

- konserwacj¢ urzadzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tacznie z przepisami BHP i p. poz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz musza by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno sktadaé si¢ z zaznajomienia z
zasadami dziatania systemow jako caloéci, a nastgpnie z zapoznania z instrukcja obstugi i konserwacji oraz poszczegolnymi
elementami wyposazenia.
Szkolenie winno by¢ rowniez prowadzone zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami dotyczacymi uczestnikow, poniewaz
instrukcje 1 informacje przekazywane poszczegélnym grupom personelu roznig si¢ od siebie w zaleznosci od zakresu ich
obowiazkow, stad konieczno$¢ omowienia réznych aspektow z roznymi uczestnikami.
Szkolenie winno byé zakonczone przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbgedne materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne wiaczajac tablice,
wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbgdne personelowi do samodzielnego szkolenia si¢ w pdzniejszym okresie
oraz do szkolenia kolejnych pracownikow. Wszystkie materiaty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.
Projekt programu szkolen, ogélny opis materiatdw szkoleniowych oraz probki materialow szkoleniowych zostana
dostarczone Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegaja jego akceptacji.

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego poblizu po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo§¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie ich we wlasciwym stanie uzytkowym poprzez odpowiednio czg¢sty wywdz nieczystosci. Toalety musza by¢
regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia wody, pradu i odprowadzenie $ciekow.
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tgczno$¢ telefoniczng na uzytek wihasny.

1.1.7. Biuro Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktory winien uzyskac¢ akceptacje
Inspektora. Teren, na ktorym Wykonawca planowa¢ bedzie biuro, musi pozyska¢ wlasnym staraniem.
Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro
winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna, telefoniczng lub fax oraz oprogramowanie
umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentow Wykonawcy w wersji elektroniczne;.

1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy
Umiejscowienie glownej rzednej niwelacyjnej dla Robdt zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez Wykonawcg i
zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanies¢ Gtowng Rzedng Niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji Kontraktu sprawdzi rz¢dne bezwzgledne i usytuowanie istniejacych obiektow
budowlanych na Terenie Budowy.
Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢é wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie Terenu Budowy. W miarg
postepu Robot punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci glownej rzednej
niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ usytuowane poza obszarem prowadzenia Robot.

1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy
Na wszystkich etapach Robdt Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyly sie zastoiska wody.

1.1.10. Organizacja ruchu
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi
Organami, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca na koszt wlasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory. $wiatla ostrzegawcze, sygnaly tymczasowe
znaki drogowe itp., zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed dostgpem
0sOb nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca zapewni maksymalng ochrong wszystkich sktadnikéw majatkowych i
materialow przez caly czas trwania Kontraktu. Szczegdlng uwage Wykonawca poswigci ochronie infrastruktury drogowej, w
tym chodnikow. Stan drég na terenie budowy nie moze ulec pogorszeniu. Jesli nastapi uszkodzenie nawierzchni, powinna
ona zosta¢ przywrocona do stanu poprzedniego.
Niedopuszczalne jest:

- poruszanie si¢ po drogach sprz¢tem cigzkim nieogumionym
- poruszanie si¢ po drogach sprzetem ci¢zszym niz no$no$¢ drogi
- poruszanie si¢ sprzetem budowlanym po chodnikach

- urzadzanie na drogach sktadowisk materiatdéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora.




Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i

przejecia robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét,

wygody spolecznosci i innych.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandow organizacji i ochrony placu
budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materialow i elementow budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,
Po wykonaniu robot Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji
W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wplyw na istnicjace instalacje podziemne, Wykonawca winien
skontaktowac si¢ z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje
(gestorami sieci) i utrzymywac¢ z nimi $cista wspolprace przez caly czas trwania Robodt. Pod nadzorem Inspektora
Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje narazone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robot.
Wykonawca winien przedsigwziaé stosowne Srodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejacych
podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejacych instalacji, ktore zostang
odstoniete catkowicie lub czesciowo albo beda w inny sposob narazone w zwiazku z wykonywaniem wykopoéw. W razie
wystapienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy
uszkodzonej instalacji.
Wykonawca winien takze przedsigwzia¢ srodki ostrozno$ci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace maszyny i sprzet
rurociggéw nadziemnych badZ napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.

1.1.13. Utrzymanie ruchu
Roboty prowadzone beda takze na funkcjonujacych obiektach. Wykonawca bedzie wspdtpracowat z personelem
Uzytkownika przy udziale Inspektora tak, aby zapewni¢ ich ciagglte funkcjonowanie.
Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na poszczegélnych obiektach z
personelem Uzytkownika przy udziale Inspektora.
Zadne roboty, ktére bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie beda wykonywane przed
wezesniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.
Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek czg$¢ istniejacych urzadzen lub instalacji, ktora moglaby zagrozi¢ ciaglej
eksploatacji sieci musi niezwlocznie usuna¢ takie uszkodzenie. Jezeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciagu 5
godzin Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawcg.
Prace polegajace na wiaczeniu projektowanych rurociagéw do istniejacych nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
Uzytkownika.
Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejagcych obiektdéw nalezy zminimalizowaé, a prace zwigzane z tymi
przerwami prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem w $cisle okreslonych przez nich przedziatach czasowych.

1.1.14. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lob wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
+ halasem
»  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych $ciekami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. bedzie wytworca odpaddéw. Zgodnie z art. 27 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2019r. poz. 701 z pézn. zmianami) Wytwoérca odpadéw ma obowiazek

gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Moze on jednak zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania

odpadami podmiotom, ktdre posiadaja zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow.

W przypadku stwierdzenia odpadow zawierajacych azbest nalezy postepowac zgodnie z:

e  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,

e  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

e  Rozporzadzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

Koszty zwigzanie z wypelieniem wymagan w powyzszym zakresie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w

Cenie kontraktowe;j.




1.1.14.1. Ochrona przed halasem
Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot mozliwie najmniej glosnych
maszyn. Mloty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w thumiki. Jezeli nie jest to szczegdlnie uzasadnione maszyn nie nalezy
uzywac w nocy, podczas weekendow ani w dni $§wiat publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajacych wykopy, ktore winny
by¢ jak najmniej uciazliwe dla otoczenia. Wykonawca bedzie miatl obowiazek przedstawienia obliczen wykazujacych, ze
poziom hatasu na granicy Terenu Budowy speilnia obowiazujace normy. Niezaleznie od powyzszego poziom halasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robdt nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.
1.1.14.2. Zanieczyszczenie ciekéw wodnych
Wykonawca winien podjaé wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potokéw,
ciekow wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wod powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami
trujgcymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia Robot.
1.1.14.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny materialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.1.14.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdézn. zmianami) Kierownik
Budowy na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed
rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢
opracowany zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:
- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng
- Szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania
- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.
- Dojscia na budowe i o§wietlenie
- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie
- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
- Sprzet do wykrywania gazu
- Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety
- Sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy
Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiada¢ aktualne,
udokumentowane badania lekarskie zgodne z obowiazujacymi przepisami.
Robotnicy i personel techniczny pracujacy na terenie budowy winni uzywaé¢ odpowiednich ujednoliconych, roboczych
uniformoéow lub kombinezonow.
1.1.14.5. Czystos$¢ Terenu Budowy
Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci 1 porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w
sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokow majacych na celu odwozenie na legalne sktadowisko
wszelkich odpadéw w rodzaju: workéw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopow przed ich zasypaniem.
W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inspektor zatrudni strong
trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami.
Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na pomieszczenia
sypialne, chyba ze wczeséniej wyrazi na to zgode Inspektor.
1.1.15. Informacje o terenie budowy
1.1.15.1. Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy
Teren Budowy znajduje si¢ w Suwatkach.
Szczegotowa lokalizacja zostata pokazana w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy ma prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane i jest w posiadaniu prawomocnych
pozwolen na budowg. Dojazd do Terenu Budowy zapewniaja istniejace drogi publiczne.




Organizacja mozliwosci dostgpu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy, okreslonego powyzej, jesli
ten obszar mialby by¢ wymagany, nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.

Wszelkie niezbgdne dane o terenie budowy sa zawarte w opracowaniach i dokumentach wchodzacych w sktad dokumentacji
przetargowej, a migdzy innymi:

- w mapach do celéow projektowych,

- w dokumentacjach geotechnicznych,

- w warunkach technicznych budowy i przebudowy sieci wraz z przytaczami.

1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej, jeden egzemplarz badan podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng i jeden egzemplarz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.1.15.3. Inne prace na Terenie Budowy
W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej lub sieci
wodociagowej, prace beda musiaty by¢ prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomi¢dzy wykonawcami i w koordynacji
pomiedzy nimi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty zwigzane z budowa uzbrojenia przebiegajacego glebiej lub
kolidujacego z projektowana trasa innego uzbrojenia. Po zrealizowaniu obu przedsiewzie¢, Wykonawca kanalizacji sanitarnej
i wodociagu dokona odtworzenia konstrukcji jezdni w zakresie zgodnym z wytycznymi Zarzadcy drogi, a pozostate tereny
przywroci do stanu pierwotnego.

1.1.15.4. Uzytkownik
Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu wodociggowego i kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.

1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego
W Umowie z Wykonawca Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inspektora.

1.1.16. Nazwy i kody grup robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeg$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.1.17. Wymagania Zamawiajacego odno$nie realizacji Kontraktu

1.1.17.1. Stosowanie przepiséw prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych.

1.1.17.2. Zgodnos¢ robét z normami
W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane, jako integralna cze$é
warunkow Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z dokumentacjg projektowa i ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktore maja zwigzek z realizacja Robdt oraz
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy przyjmowa¢ ostatnie
wydania dokumentow, biezace aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujacych - normy wycofane bez zastgpienia.
Zaktada sie, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Polskie Normy
mogg zostaé zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem i uzyska pisemng zgode
od Inspektora. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami WTWiOR
wydawnictwa ITB.

1.1.17.3. Zgodnos¢ robot z Opisem Przedmiotu Umowy
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania Robdt zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy. Dopuszcza si¢ stosowanie przez
Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Wszelkie nazwy wilasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.
Produkty takie mozna zastapi¢ materiatami/ urzadzeniami rownowaznymi innych producentow.
W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.1.17.4. Pozwolenia
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia, realizacji i zakonczenia
Robot za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajacy, a takze przedlozy Inspektorowi wykaz
wszystkich tych zezwolen.
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbgdne dla wlaczenia instalacji i urzadzen. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych
zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ kontrole i badanie robdét jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien
pozwoli¢ tym jednostkom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
jego obowiazkéw umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbgdnej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajacym z
obowiazujacego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca
przygotuje Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia robot.

1.1.18. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot sa zgodne z:
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- Warunkami Og6lnymi Kontraktu

- Okresleniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczegdlnosci w Prawie Budowlanym.
Ponadto uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z péZniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami
zwigzanymi;

- dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami;

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robot;

- normy europejskie - omaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako ,standardy europejskie (BN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(Hi))”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji;

- obmiar robét - pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych;

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego, nie bedaca strong kontraktu;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) — zbiory wymagan, ktoére sa niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wykonania robot
budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robot

- Inspektor — osoba wykonujaca samodzielng funkcje techniczng w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastgpujaco: ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

1.2. Wyroby budowlane
1.2.1. Wymagania ogélne

Wyroby budowlane (materiaty, elementy i urzadzenia) przeznaczone do rob6t powinny spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom

budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz zgodnie z

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych powinny by¢ nowe, pierwszej

klasy, jakosci i solidnego wykonania. Powinno si¢ je nabywa¢ wylacznie od dostawcow, ktorzy wykaza, jakos¢ swoich

produktéw, przedstawiajac referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Materiaty powinny by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wplyw czynnikéw korozyjnych. W szczegdlnosci:

- produkty i materialy wystawione na kontakt z woda pitng nie moga stanowi¢ zagrozenia toksykologicznego, umozliwia¢
rozwoju mikrobow ani wywotywaé zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; musza tez posiada¢ wydany przez
wlasciwa instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze kwalifikuja si¢ do zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wodg
pitna (atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej);

- produkty i materialy narazone na kontakt ze §ciekami lub srodowiskiem kanalizacyjnym nie moga by¢ biodegradowalne,

Czgsci zuzywajace si¢ winny by¢ tatwo dostepne.

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze soba powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, a wszedzie tam, gdzie jest to
niemozliwe, materialy te muszg by¢ tak dobrane, aby r6znica ich naturalnych potencjalow nie przekraczata 250 mV. Nalezy
zastosowaé¢ powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajacych si¢ ze soba powierzchni w celu
zmniejszenia roznicy potencjalow do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materialy i ich wykonczenia bgda posiadaty przedtuzona zywotnos¢ i odporno$¢ w otaczajacych warunkach

klimatycznych. Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych beda tak dobrane, by ich wlasciwosci nie
ulegty zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wszystkie elementy Urzadzen, w ktérych moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone niescieralnymi

tabliczkami metalowymi podajagcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat
zastosowania, itp. Dane te winny by¢ wystarczajaco szczegétowe, by mozna bylo jednoznacznie opisa¢ urzadzenie w trakcie
korespondencji i zamawiania cze$ci.

Nazwy producentéw urzadzen i materiatlow, ktore maja by¢ zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi,
Swiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone Inspektorowi.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi pelng informacje, zgodnie ze szczegdtami podanymi ponizej, odnosnie do
wszystkich proponowanych urzadzen i materiatow.

Przed zlozeniem zamoéwienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozy¢é w trzech kopiach wniosek o ich

zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposob jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z
Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza
zatwierdzenia z podpisem i data nie wolno sktada¢ zadnych zamowien.

Wymagane sg nastepujace dane:

- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,
- numery i tytuly odno$nych wymagan technicznych krajowej lub migdzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie
winny spelnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentow,
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- probki materiatdow proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich ogdlne;j jakosci,
- dokumenty producentéw dotyczace materiatdw i wytwarzanych elementow,

- informacje pozwalajace wykaza¢, ze urzadzenia sa wystarczajacej jakosci i spetniaja warunki Kontraktu,

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materiatow badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:

- zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow, zaktadow producentéw albo w
zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcje i proby moga by¢ przeprowadzone przez Inspektora lub
jego przedstawiciela,

- przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace procedur kontroli jakosci dostawcy i producenta oraz kopie certyfikatow
proby,

- przedstawi¢ szczegbly dotyczace identyfikacji wysyiki.

1.2.2. Zrédta szukania wyrobow budowlanych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen lub materialow przeznaczonych

do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania tych urzadzen lub materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zZrodta

uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty Iub urzadzenia uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

1.2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek

zrdédel miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi

wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek

zrodta.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie

beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie

Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.4. Inspekcja wytworni urzadzen i materialéw

Wytwoérnie urzadzen i materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni zostang zachowane nastepujace warunki:

- Inspektor bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzadzen w czasie przeprowadzania
inspekciji,

- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja urzadzen
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.2.5. Materialy niebezpieczne dla Srodowiska
Uzywanie materialow stwarzajacych zagrozenie dla $rodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatéw emitujacych
promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odnosnych przepisach nie bgdzie akceptowane.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materialéw lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczaja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw lub urzadzen w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania) co najmniej 2

tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inspektora.

1.2.7. Warunki skladowania

Nie zapewnia sig¢, ze Wykonawca begdzie mogt sktadowacé i przechowywac materiaty i urzadzenia na Terenie Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez

Inspektora.

Wyroby budowlane nalezy sktadowad zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania znajdowaé si¢ beda

instrukcje producentéw okreslajace wymogi magazynowania poszczegdlnych materiatow i urzadzen.

1.3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢

wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym

w Kontrakcie i projekcie organizacji Robot oraz powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i

wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
1.4. Transport
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych Materialow oraz stan drog. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inspektora usunicte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drog, na warunkach okreslonych przez Zarzadcg drogi.
1.5. Wykonanie robét
Wykonanie robot opisano w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
1.6. Kontrola JakoSci
1.6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét
W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy posiada Zintegrowany System Zarzadzania wdrozony w oparciu o normy: PN-EN 1SO
9001:2015-10, PN-EN 1SO 14001:2015-09, PN-EN 18001:2004 Strony Umowy zobowiazuja si¢ do stosowania wymagan
wymienionych norm w zakresie wzajemnej wspolpracy wynikajacej z niniejszej Umowy.
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zalozong jako$é Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow oraz Roboét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badan sg okre$lone w ST, projektach i
normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
1.6.1.1. Badania materialow
Uzyte materiaty do budowy kanalu sanitarnego i wodociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie
uzytych materiatow do budowy przewodow nastapi przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.
1.6.1.2. Badanie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg
- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,
- Sprawdzenie dokumentdéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,
- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
1.6.2. Atesty jakoSci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
dokumenty producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z Kontraktem.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bgdg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.
1.6.3. Dokumenty budowy
1.6.3.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robot. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé przebieg robot budowlanych oraz opis wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy
Iub rozbidrki, w szczegodlnoscei:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i prob,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
1.6.3.2. Ksiega obmiaréw
Ksigga obmiaréw stanowi dokument potwierdzajacy faktyczne ilosci wykonanych robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze robot.
1.6.3.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. powyzej, nastgpujace dokumenty:
- pozwolenia na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje dotyczaca budowy.
1.6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem.
1.7. Przedmiar i obmiar robét
1.7.1. Wymagania ogélne
Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksi¢gi obmiardw.
1.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe podaja poszczegdlne szczegotowe ST.
1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru
Obmiar Robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupelione odpowiednimi szkicami, zostang one dotaczone do Ksiggi
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
1.8. Odbioér robot
1.8.1. Rodzaje odbioréw Robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbior czesciowy,
- Odbior koncowy,
- Odbior gwarancyjny,
- Odbior pogwarancyjny.
1.8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie, jakosci wykonywanych Robot, w
szczegolnosci wbudowanych materialow budowlanych i jakosci wykonania robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zaniknigciu badz zakryciu. Odbidr takich Roboét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Gotowo$¢ danej czgéci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Wykonawca nie moze kontynuowac robot bez odbioru przez Inspektora robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1.8.3. Odbidr czesciowy — stanowiacy podstawe platnosci czeSciowej
Do uzyskania Odbioru czg$ciowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dziennik Budowy,
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
- Ksigga Obmiaréw,
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- uwagi i polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowane
wykonanie jego zalecen,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan.
1.8.4. Warunki odbioru robot
Roboty bgda odebrane przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie wykonanych Robot przez Komisj¢ Odbiorowa.
Gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz z przedtozeniem Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia operatu
powykonawczego.
Odbioru robdt dokona Komisja Odbiorowa, ktora dokona oceny jakos$ciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Kontraktem.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego roboét jest ,,Protokoét odbioru koncowego” sporzadzony wg
wzoru ustalonego z Zamawiajacym.
1.8.5. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru koncowego
Do uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé Operat Powykonawczy zawierajacy
nastepujace dokumenty:
- Dziennik Budowy,
- dokumentacj¢ powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjna powykonawcza,
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
- Ksigga Obmiarow ,
- dokumentacj¢ niezbedna do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgloszenia o
zakonczeniu budowy ,
- uwagi i polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowane
wykonanie jego zalecen,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- atesty, deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jakosci wbudowanych materialow i urzadzen,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg¢ oraz obowigzujacymi przepisami; o$wiadczenie
Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,
- protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich etapow robot, jezeli takie wystapia.
1.8.6. Odbiér gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie: 12 i 36
miesiecy (tj. dwukrotnie) od odbioru koncowego.
Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.
Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczgce wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacje powykonawcza uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
1.8.7. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesiace przed uptywem gwarancji na podstawie oceny
wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez Zamawiajagcego, co zostanie potwierdzone
podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajgce usunigcie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacj¢ powykonawczg uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
1.9. Zasady platnosci
1.9.1. Wymagania ogélne
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Robot oraz ilo§¢ jednostek danej pozycji
przedmiarowej. Wartos$¢ pozycji ustala si¢ jako iloczyn ilosci jednostek i ceny jednostkowej w danej pozycji.
Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace towarzyszace, roboty tymczasowe oraz
koszty, czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawcg za dana pozycje przedmiarowa w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie migdzy innymi obejmowac:
*  koszty Dokumentacji Wykonawcy
*  koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,
*  koszty materialow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materialdw oraz urzadzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy,
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koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprze¢tu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do plac bezposrednich, wynagrodzenia uzupehiajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg. Wykonawcy
obciazaja dang budowe,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszt ubezpieczen i gwarancji,

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrodia ciepta do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i
inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,
koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzgtu, przedmiotow i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty $rodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania lub aktualizacji projektu organizacji ruchu i
kosztami za zaje¢cie terenu,

koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i drog objazdowych,
koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska

koszty badan jakosci materiatlow, robot i prob odbiorowych, koszty Prob Koncowych,

koszt szkolen,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

optaty graniczne, oplaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materialy i sprzgt,

wszystkie inne koszty budowy, ktore mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

1.10. Dokumenty odniesienia
1.10.1. Akty prawne
Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych.

Ustawa - Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia
2 wrze$nia 2004 r.

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia 7 czerwca 2001 .

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r

Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002r.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011r

Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. z dnia 26 czerwca 2002r
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21 lutego
1995roku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy
z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych z dnia 10 lutego 1997 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych z dnia 1 pazdziernika 1993 r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow 1 warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania Wyrobow zawierajacych azbest z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Rozporzadzenie ministra Gospodarki w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych
azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sa wykorzystywane
wyroby zawierajace azbest z dnia 13 grudnia 2010 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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2. ST-02 Roboty pomiarowe

2.1. Wprowadzenie
2.1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Rodziny Rylskich w Suwatkach.
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotycza zasad prowadzenia prac geodezyjno — kartograficznych podczas
realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci obejmuja:
- Geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,
- Czynnosci geodezyjne w toku budowy,
- Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,
- Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na map¢ zasadniczg i zarejestrowaniem jej.
2.1.2. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i innych czynnosci
Do wykonania robot pomiarowych niezbgdne sa:
*  ustabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
* wszystkie inne prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbgdne czynnosci konieczne do
ukonczenia Robot.
2.1.3. Nazwy i kody grup robot
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w STO1.
2.2. Materialy
Zamawiajacy nie ma szczeg6lnych wymagan dotyczacych materiatow.
2.3. Sprzet
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem pomiarowym:
- teodolity,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tas$my stalowe, szpilki.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.
2.4. Transport
Wykonawca powinien dysponowa¢ transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.
2.5. Wykonanie robot
Roboty pomiarowe, nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie z dnia 21 lutego 1995 roku.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujacymi na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
Zadne roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Inspektora.
Punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres§lajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
2.6. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania dotyczace Kontroli jakos$ci Robdt podano w ST-01.
Prace pomiarowe nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
2.7. Obmiar roboét
Roboty pomiarowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie obmiaru.
2.8. Odbior robot
Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci, kompletnosci oraz zgodnos$ci z dokumentami Kontraktowymi.
2.9. Platnosci
Cena wykonania rob6t pomiarowych bedzie zawarta w cenach jednostkowych wycenionych pozycji przedmiarowych.
2.10. Przepisy zwiazane

*  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie z dnia 21 lutego
1995 roku
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9
listopada 2011 roku.
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3. ST-03 Roboty ziemne i kanalizacja sanitarna
3.1. Wprowadzenie
3.1.1. Nazwa nadana zaméwieniu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Rodziny Rylskich w Suwatkach.
3.1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wspolne dotyczace wykonania robot budowlanych dla budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Rodziny Rylskich w Suwatkach”.
3.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu sieci

kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ z uwzglednieniem wynikow badan podtoza gruntowego — przekazanych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
3.1.3.1. Budowa kanalizacji obejmujaca:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem,

- proby szczelnosci przewodow kanalizacji sanitarne;j,

- zasypanie wykopow,

- kontrola jakosci.

3.1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:

- geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem,

- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych,

- wykonanie potaczen kielichowych, faczonych na uszczelke i innych,

- wykonania wlaczenia do przewodow istniejacych,

- wykonanie inspekcji telewizyjnej.

3.1.5. Nazwy i kody

Nazwy 1 kody robdt budowlanych wedtug Wspolnego Stownika Zamowien:

DZIAL ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

— grupa robdt - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

klasa robot - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

kategoria robot - 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

kategoria robot - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

— grapa robot — 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, klasa robot — 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu,
kategoria robot — 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociagdw i rurociagdéw do odprowadzenia $ciekow,
kategoria robot — 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;.
kategoria robot — 45453100-8 Roboty renowacyjne
kategoria robot — 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
3.1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w ,,Warunkach

technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz okre$leniami

podstawowymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe:

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego

- dhugos$¢ kolektora - odlegto$¢ miedzy studzienkami mierzona w osi studzienek

- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty, krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

- dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych
sktadajaca si¢ z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu

- eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia

- infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

- jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow
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kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno — uzytkowa albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do przesylania sciekow sanitarnych (bytowych)

kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia sciekow

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu Sciekow

kanat boczny - kanat przeznaczony do odbioru $ciekoéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwoch) i doprowadzenia
ich do kolektora gtéwnego

kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatldw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do
oczyszczalni §ciekow

odgatezienia boczne kanatu sanitarnego w granicach pasa drogowego — odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej bedacy
czescig sieci kanalizacyjnej (urzadzenie kanalizacyjne),

przyltacze kanalizacyjne - odcinek przewodu laczacego instalacje kanalizacyjna w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecia
kanalizacyjna, w granicy nieruchomosci odbiorcy ushug,

kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow

kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych

komora robocza - zasadnicza cze¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, podtaczen kanatow

nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki i innych elementow inwestycji

ogrodzenie - ukfad stupkow, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg 0sob
nieupowaznionych

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze

plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub do glebokosci przemarzania

przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, budynek,
kolej, rurociag itp.

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego

rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowe] stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa

rura ostonowa - przewod rurowy chronigcy przed oddzialywaniem czynnikow zewngtrznych, wewnatrz ktorego
umieszczony jest przewod instalacyjny

rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot

skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejagcego uzbrojenia
spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow

studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na rdznej wysokosci, w ktorej $Scieki spadaja
bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy

studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia co najmniej dwodch kanatow
doptywowych w jeden kanat odpltywowy

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

szyb - element konstrukcyjny taczacy komore robocza z powierzchnig terenu przeznaczony do zejécia obstugi do komory
roboczej

wlaz kanalowy - element zeliwny (czesto wypeliony betonem)do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych

wskaznik réznoziarnistosci — wielko§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢é gruntow niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi
10% gruntu [mm],

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pd/ pds
gdzie: pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3] pds — maksymalna gestos$¢ objetosciowa
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szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okre$lona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481:1998,
stuzaca do oceny zageszcezenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN- 77/8931-12 [Mg/m3]

- wylot kanatu - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika,

- zasuwa - urzadzenie shuzace do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu $ciekow.
3.2. Materialy
3.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
Rury powinny by¢ proste, zachowywac przekroj i mie¢ gladkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odksztatcenia dla rur
z tworzyw sztucznych wynosza od 1% do 2%.
3.2.3. Rury kanalizacyjne z PVC
Rury nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa wg PN-EN 1329-1:2001.
Rury kanalizacyjne winny odpowiada¢ parametrom okreslonym w projekcie, posiadaé oznaczenie na powierzchni
wewnetrznej rury okreslajace jej podstawowe parametry techniczne czytelne podczas monitoringu w kazdej pozycji
zamontowanej rury
3.2.4. Ksztaltki PVC
Ksztattki z PVC nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa wg PN-EN 1452-3:2000.
3.2.5. Piasek na podsypke i obsypke kanalu
Piasek drobny i $redni, powinien odpowiada¢ normie PN-B-02481:1998. Przed jego pozyskaniem nalezy zapoznaé si¢ z
wymaganiami producenta rur odnosnie ich posadawiania.
3.2.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe lub z tworzyw sztucznych w wykopie otwartym
3.2.6.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna by¢é wykonana z kregéw betonowych wibroprasowanych taczonych na uszczelki
gumowe odpowiadajgcych wymaganiom wg projetu.
3.2.6.2. Podstawa studni (komory roboczej)
Prefabrykowana z krggu wibroprasowanego wys. 1000 mm, na ptycie dennej z kinetg studni.
3.2.6.3. Kineta studni
Wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego marki C12/15 - musi by¢ elementem podstawy studni, odpowiednio
wyprofilowana z odejsciami umozliwiajaca podtaczenie przylaczy i rozbudowe sieci.
3.2.6.4. Komin wlazowy
Powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 - 1,0 m.
3.2.6.5. Zwienczenia
Nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 124; 2000 jako: plyte przykrywajaca komor¢ robocza utytulowanej na
betonowym pierscieniu odcigzajacym.
3.2.6.6. Wlazy kanalowe
Nalezy wykonywa¢ jako: wlazy zeliwne typu cigzkiego D400, $rednicy 64 c luzne, wentylowane, bezzawiasowe i
nieryglowane, wys. 150 mm odpowiadajace wymaganiom normy,PN-EN 124;2000 umieszczone w korpusie drogi. Regulacja
wysokosciowa wlazu za pomocg pierscieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonowych.
3.2.6.7. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe podwojne w otulinie tworzywowej z kopolimeru polimeropylenu koloru zéttego, typ D, klasa wytrzymato$ci
I, MSS odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.
3.2.7. Beton zwykly
Beton zwykly stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatlu i powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-
04.
Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.
Betonowe elementy studni muszg spetnia¢ norme¢ PN-EN 1917:2004; klasa betonu min.C35/45.
3.2.8. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potaczen elementow prefabrykowanych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
04500:1985. Kregi o potaczeniach uszczelnianych uszczelkami gumowymi.
3.2.9. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
3.2.10. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.
3.2.11. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.
3.2.12. Cement portlandzki 25 lub 35.
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
3.2.13. Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
3.2.14. Materialy izolacyjne i uszczelniajace
3.2.14.1. Kit olejowy i poliestrowy
Kity budowlane trwale plastyczne bgda stuzy¢ do uszczelniania przej$é rur przez Sciany studzienek i musza odpowiada¢ PN-
B-30150:1997.
3.2.14.2. Papa izolacyjna
Powinna spetia¢ wymagania PN-B-04615:1990.
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3.2.14.3. Lepik asfaltowy

Izoplast ,,R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.

Izoplast ,,B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z

Izoplastu ,,R”.

3.2.15. Zestawienie materialéw — rur, ksztaltek, prefabrykowanych elementow

W dokumentacji podano ilosci glownych elementéw wyposazenia i uzbrojenia kanalizacji sanitarnej. Roznice pomiedzy

ilosciami elementow podanymi na rysunkach w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznoéci zachowania

wymaganej przez Inspektora Nadzoru jakosci robot nie moga by¢ podstawa zmian cen jednostkowych podanych w

Przedmiarze lub innych roszczen Wykonawcy.

3.2.16. Elementy umocnienia Scian wykopéw

- typowe szalunki klatkowe do wykopow liniowych,

- grodzice stalowe,

- wypraski stalowe.

3.2.17. Skladowanie materialow
3.2.17.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym nalezy je odpowiednio chroni¢:

- przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego;

- przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane Iub przewozone;

- rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw;

- nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych §rednicach;

- rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej;

- powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych;

- w przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
Ww. wymaganiom;

-  Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposodb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

3.2.17.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie

przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8

m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosdw wyrobdw lub pojedynczych krggow.

3.2.17.3. Wlazy kanalowe

Wtazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Wtlazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3.2.18. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanatu. Podtoze sktadowiska

powinno by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w

czasie jego sktadowania i poboru.

3.2.19. Odbiér materialow na budowe

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru

technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi

producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.
3.3. Sprzet
3.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne”.
3.3.2. Sprzet do robét ziemnych i montazowych

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka

- spycharka kotowa lub gasienicowa

- sprzet do zageszczania gruntu: zageszcezarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne

- wyciag do urobku ziemi

- beczkowodz

- betoniarka

- szalunki klatkowe atestowane — sprzgt do transportu

- samochody samowytadowcze

- sprezarka powietrza przewozna spalinowa

- sprzet reczny inny niezbedny do wykonania zadania

- inny sprzet specjalistyczny niezb¢dny do realizacji zadania
Sprzet do robot montazowych:

- zuraw budowlany
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- dzwig o wymaganym wysig¢gu i udzwigu do montazu zbiornikéw przepompowni $ciekow

- samochod skrzyniowy

- weciagarka mechaniczna

- betoniarka

- narzedzia i elektronarzedzia reczne

- Sprzet regczny

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania z kamery TV-kolor, z glowica obrotowa w wykonczeniu

przeciwwybuchowym.
3.4. Transport

3.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
3.4.2. Transport rur kanalowych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziome;j

nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno$ci wystgpujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystepujace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

3.4.3. Transport kregéw betonowych

Transport kregow, prefabrykatow betonowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie

przektadek, rozporow i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,0 m i 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia,

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

3.4.4. Transport wlazéw kanalowych i pierscieni odcigzajacych

Wtazy kanatowe i pierscienie odciazajace moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji

sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granice okreslone

w wymaganiach technologicznych.

3.4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
3.5. Wykonanie robot
3.5.1. Ogélne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
3.5.2. Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmuja:

- wykonanie wykopow,

- umocnienie wykopow,

- podwieszenie istniejgcych przewodow, rurociaggow i kanatow,

- wykonanie podsypki pod kanaty w gotowym wykopie,

- ukladanie kanalow z kontrolg spadkéw i zaglebien,

- Iaczenie rur i ksztattek,

- montaz studni,

- wykonanie obsypki kanatow,

- Zzasypanie wykopow,

- podiaczenie istniejacych kanalizacji 1 przykanalikow,

- proby szczelnosci kanatow.

3.5.3. Wykonanie robét
3.5.3.1. Roboty przygotowawcze

- Podstawg wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa.

- Woytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkow osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kolki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy odcig¢ i zabezpieczy¢ istniejace przylacza.

- Ewentualne osady odwiez¢ na sktadowisko.
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3.5.3.2. Roboty ziemne
Sposob wykonywania rob6t ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od metody wbudowania kanalizacji (wykopowa,
bezwykopowa), od wielkosci robdt, glebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Do robdt ziemnych mozna przystapi¢ po ustaleniu lokalizacji, usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich
kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Nalezy
w taki sposob wytycza¢ minimalng szerokos¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy
uzyciu dostepnych urzadzen. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych naciaggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Spod wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie hawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli
doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé za pomoca odpowiedniego materialu oraz zaggscié
grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiaggnigcia glebokosci wigkszej niz 1,0 m od
poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajacych 20 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Przy metodzie bezwykopowej nalezy wykonal wszelkie prace ziemne zwigzane z ustawieniem studni startowych i
odbiorowych, zwracajac szczegodlna uwage na pobliskie uzbrojenie.

3.5.3.3. Umocnienie wykopow
Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow.
Wykopy pod kanalizacje umocni¢ wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu
plytowego z atestami posiadajacymi certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z
rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy pod przepompownie $ciekéw umocni¢ za pomocg grodzic zabijanych
pionowo. Obudowa powinna wystawa¢ 1,5 m ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest
ztozone z oddzielnych odcinkow tak zwanych klatek o dlugoscei 4,0 — 5,0m, z ktérych kazda stanowi cato$é. Polaczenie
klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiorke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem
wykopdw. Przy zwalnianiu rozpor nalezy unikaé wstrzasow w otaczajacym gruncie.

3.5.3.4. Podloze pod kanal
Projektowane kanaly nalezy utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie budowlano-
wykonawczym i przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury nalezy posadowi¢ na nastepujacych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystgpuja piaski grube, $rednie lub drobne rury nalezy
posadowi¢ na istniejacym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nos$ne do posadowienia rury
wodociggowej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystgpuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubosci 10cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie - ze zwiru dowiezionego o grubosci 20cm.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie.

Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materialu. Max wielkos$ci

ziaren 20mm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym.

3.5.3.5. Montaz rur z PVC w wykopie otwartym

Zaleca si¢ montaz przewodéw w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur
wymaga uzgodnienia technologii montazu z Inspektorem. Sposob montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga miec
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci
zaslepek, korkow itp. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowos$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu

nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach, co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania, shuzace do

odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rz¢dnej z zachowaniem spadku kanahu.

Nalezy codziennie sprawdzaé¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji

cieplnej i Srodkow zabezpieczajacych podtoze i przewod przed przemarzaniem, giebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢

taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do projektowanego terenu bylo wigksze niz gleboko$é przemarzania
gruntow hz 0 0,20m zgodnie z PN-EN 1610:2002, W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia
jednak nie wigcej niz 0,1m.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca paséw parcianych. Re¢cznie do wykopu mozna wkladaé

rury i ksztattki o srednicy do DN 400. Stosujac wciagniki lub zawiesie nalezy wykluczy¢é mozliwos¢ uszkodzenia materiatu.

Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowac obciazenie

punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury w

stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem. a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym

lub tata miernicza i niwelatorem. Odleglo$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé
si¢ w pelnych metrach lub poétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku
osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utoZzona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dlugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy
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nierdéwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowac podloze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze
ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podlozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno
dokonywac¢ korekt ulozenia poszczegdlnych czesci rurociagu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie cigzkim
przedmiotem. Zardwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza musza wykazywaé wystarczajaca no$nos¢. Nie wolno stosowaé
w strefie rury gruntu przemarznigtego.
Rury nalezy faczy¢ tacznikiem z wewngtrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur ,,bose” konce
nalezy smarowa¢ $rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,.Bose” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej przytaczamy nowy
odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zej$ciem z
budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowsa przez zamknigcie
wlotu ostatniej rury np. drewnianym progiem.
Rury uktadaé¢ zgodnie z ,,Instrukcjg projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”, wydang przez producenta
wbudowanych rur.

3.5.3.6. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC
Przy montazu rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny
by¢ gladkie, czyste bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajacym spehienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, oraz PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
clastomerowym), do okreslonej glebokosci, Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie.
Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

3.5.3.7. Obsypka kanalu
Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu nalezy
rozpoczaé¢ od rdwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym zaggszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami
grubosci 10-20cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki nalezy zastosowac rowniez przy zasypie studzienek.
Materiat obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubos$ci max 30cm i zaggszczany.
Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania
gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie
zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W zwiazku z tym nalezy jednocze$nie obsypywac i
zageszcza¢ grunt po obydwu stronach rurociaggu, wzglednie obcigzaé rurociag materiatlem obsypki w sposob odcinkowy. W
strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé zaggszczania r¢cznego, wzglednie uzywaé lekkich zageszezarek wibracyjnych
(maksymalny ci¢zar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek plytowych (maksymalny cigezar roboczy 1,0 kN). Nalezy
zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu roéwne co najmniej jego warto$ci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m.

3.5.3.8. Montaz studni betonowych
Studnie z kregdw betonowych prefabrykowanych o potaczeniach na uszczelki gumowe montowac nalezy zgodnie z instrukcja
i zaleceniami producenta. Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesei:

- komory roboczej prefabrykowanej (podstawa studni) z kregu betonowych wibroprasowanego wys. 1000 mm, na ptycie
dennej z odpowiednimi otworami na doptywy i odptywy oraz z wyrobiong kineta
- kregdéw betonowych wibroprasowanych o potaczeniach na uszczelki gumowe,
- pierscienia odciazajacego prefabrykowanego pokrywy zelbetowej prefabrykowanej,
- wlazu kanatowego zeliwnego, — stopni ztazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC lub PP przez $ciany komory nalezy wykonac¢ jako przejécia szczelne przy zastosowaniu
tulei ochronne;j z uszczelka.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wlaz
typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rdwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gorna krawedz
wlazu powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianach komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w
odlegtosciach pionowych 0,30m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30m. Studnie nalezy zakonczy¢ pierscieniami
odcigzajacymi, plytami pokrywowymi i1 wlazami zeliwnymi typu cigzkiego 40t. Wymagania dotyczace pierscienia
odciazajacego i wlazu jak dla studni betonowych. Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednicg¢ nie mniejsza niz 600mm. Wiazy
nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spelnia¢ wymagania okre§lone w PN-B/10729:1999.
3.5.3.9. Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanalu

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probe szczelno$ci
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlacza musza by¢ odkryte. Szczelno$¢ przewodow i
studzienek Kkanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego,
wywotanego wypemieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10
kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spelnione,
jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

e 0,15 I/m? dla przewodow

e 0,20 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

e 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza.
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3.5.3.10. Zasypanie wykopéw
Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelnosci, kontroli spadkow, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki
kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow.
Bezposrednio nad strefa rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zaggszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie.
Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypekienie i zasypywanie
wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubos$ci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z
drugiej za$ strony mozliwos¢ odpowiedniego zageszczenia. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami
grubosci 20 cm. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczana za
pomocy $redniej wielkosci zageszezarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub ptytowych zageszczarek
wstrzgsowych (cigzar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub cigzkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1m. Zaggszczanie gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obcigzenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w
stanie po zabudowaniu (np. od ci¢zkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla
tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50m. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

3.5.3.11. Inspekcja telewizyjna
Zaleznie od wymogdéw Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatow przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowa. W trakcie
wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie
wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanalu. W
tekécie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢é nastgpujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki
poczatkowej i koncowe; $rednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest
kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV nalezy
zarejestrowac¢ 1 udokumentowac: potaczenia rur, miejsca wykonania przylaczy, rozgatezienia kanalow, sposdb uszczelnienia
przej$¢ przez $ciany studni.

3.5.3.12. Przebudowa i naprawa istniejacych studni kanalizacji sanitarnej
Nalezy dokonaé przebudowy istniejacej studni ist.S1 poprzez wykonanie otworu wiertnica w $cianie studni i zamontowanie
przejscia szczelnego.

3.6. Kontrola jakosci
3.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”
- wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci rob6t, materiatow i urzadzen,
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy,
- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie licencje.

3.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu: — okreslenie stanu terenu.
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

3.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inwestora
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy stalych punktow
niwelacyjnych z doktadnosciag odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnos$ci i zgodnos$ci z okreslonym
w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podtoza,

- Dbadanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

- materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gl¢bokosci utozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, — badanie zastosowanych ztaczy i ich szczelno$é,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
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- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wtazowych,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu,
- Dbadanie zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- Dbadanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.
3.6.2. Kontrola jakosci robot
3.6.2.1. Badanie wykonania wykopow

3.6.2.1.1. Badanie wykopow otwartych
Badanie materialow i elementdéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
porownujac rodzaj materiatdéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne
i pordwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

3.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie.

3.6.2.1.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostal podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
3.6.2.1.4. Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podloza
naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnosciag do 1 cm i
poréwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.
3.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego,
oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz
50 m.
3.6.2.2. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowego 1 betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnos$cig do 1 cm co max. 30 m.
3.6.2.3. Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rze¢dnej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikow pomiaré6w jw., a rz¢dng projektowanego terenu w danym
punkcie.
3.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
3.6.2.4.1. Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhuz calej dlugosci i na szerokos$ci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
3.6.2.4.2. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia do 5
mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu.
3.6.2.4.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzgdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza zltgczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztaltka
powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidlowos$ci posadowienia za pomocg poziomicy r¢cznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.
3.6.2.4.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy
stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.
3.6.2.4.5. Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne.
3.6.2.4.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejécia kanalu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
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- sprawdzeniu wilazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu, od wewngtrznej
powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wilazu,
- sprawdzenie montazu stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
- pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej - powierzchni stopni.
3.6.2.5. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnoéci przez ogledziny zewngtrzne.
3.6.2.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur kamionkowych, z zywic
poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m. Zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatlu uzytego do zasypu,
skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
3.6.2.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,
- roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 0,5cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 0,1 m,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 0,5cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- Wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m nie powinien wynosi¢ mniej
niz okreslono w projekcie,
3.6.2.8. Préba szczelno$ci kanalu grawitacyjnego przy metodzie wykopowej
Przewo6d powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $Sciekoéw do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.
Szczelnos¢ przewoddéw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w PN-EN
1610:2002
Przed przystapieniem do proby szczelno$ci nalezy zapewnié:
- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami,
- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugo$ci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami —
wykonana doktadna osypka,

- wszelkie odgat¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte, nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
Norma PN-EN 1610:2002 dotyczy rowniez kontroli przy renowacji istniejacej kanalizacji.(metoda wykopowa).
3.6.2.8.1. Badanie szczelnos$ci odcinka kanalu na eksfiltracje

Prace wstepne

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej studzience i wylotowe w
dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w sposOb zapewniajacy przeniesienie sit
dzialajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub $ciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rz¢dng co najmniej 0,5m nizszg od
rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewngtrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadno$cia do 1cm, na wysokoSci
0,5m pod gorng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m?. Przewdd o dhugosci
Ls i $rednicy wewngetrznej dz.

Dla w/w danych wylicza si¢ Vw W m2,
Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodg do wysokosci 0,50m
ponad gornag krawedzig otworu wylotowego 1 zmierzy¢ tatg niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w
m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napehienie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli,
aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napehieniu przewodu woda i osiggnigciu przez zwierciadlo wody
potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do
proby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodow z
rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czgsci studzienek, oraz 1 godziny
dla przewodéw kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i
kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy, nalezy uzupehié
zaistniaty ubytek wody do zalozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego polozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z dokladnoscia do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnos$ciag do Imm.

Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczgcie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac kontrole ztaczy rur, $cian przewodu i studzienek.

W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku
wody wynoszacego co najmniej 1,1. Vw- dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.
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W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnoscig do 1 min. oraz na skali
rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscia do Imm. Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do
badanego odcinka przewodu i studzienek, a wigc wielko$¢ ubytku wody Vw. W ten sposéb nalezy poddac probie caty kanat.
3.6.2.8.2. Badanie szczelno$ci kanalu na infiltracje
Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci i $rednicy pomiedzy studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych
urzadzen.
Wszystkie odgatgzienia powinny by¢ doktadnie zamkniete.
Nalezy wykonaé zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastgpstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta
wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez cz¢Sciowe lub calkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Pomiaru doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosci od
koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. Na wewnetrznej i zewngtrznej $cianie studzienki na goérnym
koncu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5m ponad goérne krawedzie otworu wylotowego
oznaczajac je Hs, i Hz i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnoscia do lem. W przypadku, gdy potozenie
zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci wykre§lonych linii z odchyleniem + 2 c¢cm, wowczas mozna
obliczy¢ Vw,.
Na tej samej zewngtrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ lini¢ dopuszczalnego potozenia
zwierciadla wody gruntowej, ktorego przekroczenie moze spowodowaé wypor. Po czasie w ciggu ktorego podniosto sig
zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu,
przeprowadza si¢ przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody
gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek.
W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelno$cei.
Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpocza¢ pomiary mierzac z doktadnoscig do
1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu Hz i w Kinecie studzienek hs, na géornym i dolnym
koncu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ co 30mm, i robi¢ odczyty
potozenia zwierciadla wody na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.
Doktadnos$¢ odczytow Hz do 1 cm i hs -do 5mm.
Odczyt $redni H; stanowi sktadnik Fs, do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V.
Infiltracja wod gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej
przy napetnieniu hs, w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i
obliczana jest ze wzoru:
Vp= V-t (m®) z doktadnoscig do 0,0001m?,
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku VpA/w.
Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno przekroczy¢ 10%, a
dla kanalizacji sciekowej nie jest dopuszczalne.
3.7. Obmiar robét
3.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiaru sg:

* dla kanalu grawitacyjnego — mb kanalu liczony w rzucie osi podtuznej od osi studni poczatkowej do osi studni
koncowej (dotyczy wszystkich metod budowania kanatu lub jego renowacji).
* dla robot ziemnych m® — wykonywanych wykopéw o $cianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn
szerokosci, gigbokoscei i dtugosci:
szerokosci:
- (400 -—szer.1,25m
Podane szerokosci wykopow dotycza gruntdw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopow w
gruntach mokrych podane wymiary szerokos$ci mozna zwigkszyé o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopow mozna
stosowa¢ gdy poziom wody gruntowej znajduje si¢ 1,0 m powyzej dna wykopu.
- w miejscach zabudowy studzienek betonowych nalezy przyja¢ 2,5m pomniejszona o szeroko$¢ wykopu budowanego
kanatu (na dtugosci 2,5m),
- glebokos¢ wykopu przyjmowac od dna wykopu do podtoza gruntowego pod warstwami nawierzchni
- dlugos¢ wykopu przyjmowac w osiach studni
- dla obsypki i zasypania wykopoéw od obliczonej kubatury odjaé objetos$¢ studni i rur,
* dla studzienek nowobudowanych (wraz z ew. kaskada, kréécami podlegajacymi zakorkowaniu lub potaczeniu z
istniejacymi kanatami, oraz ksztaltkami do podiaczenia istniejacych kanatow) — kpl.
3.8. Odbior roboét
3.8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
3.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z budowa kanalizacji, a
mianowicie:
- przygotowanie podioza,
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- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku, spadku potaczen, montazu w rurach
ostonowych,
- prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych,
- prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,
- wykonanie izolacji,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robodt zanikajacych (np. prawidlowosé wykonania wykopu i obudowy $cian wykopoéw) powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
3.8.3. Odbior czesciowy
Przed dokonaniem odbioru cz¢§ciowego nalezy sprawdzic:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu,
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia, szkice polowe,
- kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,
- komplet dokumentéw wymaganych Ustawa Prawo Budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych.
3.8.4. Odbior koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu,
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia, szkice polowe,
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta,
- komplet dokumentéw wymaganych Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,
- protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich etapow robot, jezeli takie wystapia.
3.8.5. Odbioér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnily si¢ w okresie: 12 i 36
miesigcy (tj. dwukrotnie) od odbioru koncowego.
Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.
Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Roboét,
- dokumenty dotyczgce wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacje powykonawcza uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
3.8.6. Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktoére ujawnity si¢ w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uptywem gwarancji na podstawie oceny
wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone
podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumenty potwierdzajgce usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacj¢ powykonawczg uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
3.9. Platnosci
3.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.9.2. Cena jednostkowa 1m? wykonanego wykopu obejmuje
*  prace geodezyjne,
*  wykonanie przekopoéw kontrolnych,

®* wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) lacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wilascicieli uzbrojenia,

*  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

*  wywoz z terenu budowy materialow zbednych, wraz z ich utylizacja

*  wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
* wykonanie wykopu,

*  zageszczenie podioza gruntu w wykopie,

*  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

*  odwdz gruntu na czas sktadowania,

*  odwoz gruntu z wykopu wraz utylizacja,

*  zabezpieczenie umocnienie $cian wykopow,

* zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materiatdw, robot, nadzoru i optat
okreslonych przez gestorow mediow.
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3.9.3. Cena jednostkowa 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji dla metody wykopu otwartego mierzonych w
metrach obejmuje

prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

montaz rur i ksztaltek,

wpigcie do istniejacej kanalizacji,

optlaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,
wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

przepompowywanie lub odwdz $ciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem
$ciekow jednostce upowaznionej do ich odbioru).

3.9.4. Cena jednostkowa wybudowania 1kpl. studni obejmuje

prace geodezyjne zwiagzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

przygotowanie podioza gruntowego,

montaz elementow studni (m.in. podstawa studni, kregi, plyta odcigzajaca, wiaz, pierScienie regulacyjne)

montaz kaskady, kro¢cow podlegajacych zakorkowaniu lub potfaczeniu z istniejacymi kanatami, ksztaltek do
podtaczenia istniejacych kanatow,

przylaczenie istniejacych kanatow,

wykonanie ewentualnego oznaczenia studni (w ulicach gruntowych),

regulacja wysokos$ciowa wtazu do warstwy $cieralne;.

3.9.5. Cena wykonania 1m? podsypki i obsypki

odtworzenie istniejacego drenazu i innych instalacji jesli zostaly uszkodzone w czasie wykonywania wykopow,
dowo6z 1 wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zaggszczeniem.

3.9.6. Cena wykonania 1m? zasypania wykopow obejmuje

demontaz umocnienia §cian wykopow

zasypanie wraz z zaggszczeniem gruntu warstwami do zadanego wskaznika zageszczenia,
wyroéwnanie terenu na trasie wykopu,

dowoz gruntu z czasowego sktadowiska,

dowdz nowego gruntu,

3.9.7. Cena jednostkowa 1 kpl. badania szczelno$ci obejmuje

napehienie kanatu,
wykonanie proby szczelnosci infiltracje i eksfiltracjg,
odprowadzenie wody,

badanie szczelno$ci wszystkich kanatow wykonanych metoda wykopowa i bezwykopowa wg PN-EN 1610:2015-
10.

3.9.8. Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania inspekcji CCTV obejmuje

monitoring TV wszystkich kanatéw wykonanych metoda wykopowsa i bezwykopowa.

3.10. Przepisy zwiazane
3.10.1. Katalogi
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

3.10.2. Normy

1.

2.
3.

10.
11.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czeé¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 1917 / 2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 1917:2004/AC:2007 - Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiloknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 13380 / 2004 Wymagania ogdlne dotyczace stosowania do renowacji i napraw zewngetrznych systemow
kanalizacyjnych.

PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czgé¢ 3: Ksztattki.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-EN 877:2004 - Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wod z
budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

32



12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

PN-EN 877:2004/A1:2007 - Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania
wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

PN-EN 196-3:2011 - Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasoOw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-6:2011 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 12670:2002 - Kamien naturalny - Terminologia.

PN-EN 991:1999 - Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementow zbrojonych z autoklawizowanego betonu
komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

PN-EN 13755:2002 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

PN-EN 13755:2002/AC:2004 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu
atmosferycznym

PN-EN 14157:2005 - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na §cieranie.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206:2014-04 — Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czg§é 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2012 — Cement. Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2:2010 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Normy wycofane nalezy traktowac jako pomocnicze.

3.10.3. Inne przepisy i literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — ITB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt” Warszawa
Katalog Budownictwa KB 4.-4. 12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe

Inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa
1986r.
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4. ST-04 Roboty ziemne i sie¢ wodociggowa
4.1. Wprowadzenie
4.1.1. Nazwa nadana zaméwieniu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Rodziny Rylskich w Suwatkach.
4.1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wspolne dotyczace wykonania robot budowlanych dla budowy sieci
wodociggowej w ul. Rodziny Rylskich w Suwatkach.
4.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
wodociggowej, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wynikow badan podioza gruntowego — przekazanych przez
Zamawiajacego dla Wykonawcy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem sieci wodociaggowej obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z umocnieniem wykopu,
- roboty montazowe,
- proby szczelnosci, wymagane badania, w tym hydrantow,
- plukanie i dezynfekcja,
- ochrong przed korozja,
- kontrole jakosci.
4.1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa:
- geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem,
- przejecie i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,
- wykonanie polaczen zgrzewanych, kotnierzowych, spawanych, faczonych na uszczelke i innych,
- wykonania wlaczenia do przewodow istniejacych,
- oznakowanie rurociagow i urzadzen,
- plukanie i dezynfekcja,
- dowoz wody do mieszkancow na czas budowy.
4.1.5. Nazwy i kody
Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspblnego Stownika Zamowien:
DZIAL ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
— grupa robdt- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
- klasa robot 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
kategoria robdt- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
kategoria rob6t- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu,
kategoria rob6t - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
— grapa robot - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,
- klasa robot - 45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu,
- kategoria robot - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociagdéw i rurociaggéw do odprowadzenia Sciekow,
4.1.6. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne i okre§leniami przyjetymi w ,,Warunkach
technicznych Wykonania i Odbioru”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz okresleniami podstawowymi w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe:
- chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety

- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

- dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych
sktadajaca si¢ z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych warz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu

- eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod z przewodu do gruntu

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia
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hydrant - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzace do celow przeciwpozarowych
lub ptukania sieci
infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu
jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow
kanalizacja deszczowa - kanal stanowigcy cato$é techniczno -uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
shuzacy do $ciekow deszczowych i opadowych
kanalizacja sanitarna - kanal stanowigcy cato$¢ techniczno —uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do $ciekéw sanitarnych (bytowych)
ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, podlaczen kanatow i przewodow
wodociagowych
magistralne przewody wodociggowe - przewody wodociagowe stuzace do przesytu wody pitnej na znaczne odlegto$ci
nawiertka - urzadzenie stuzace do podtaczenia przytacza wodociagowego do przewodu wodociagowego rozdzielczego
bez koniecznosci wylgczania tego przewodu z eksploatacji
nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu
niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanahu,
studzienki i innych elementow inwestycji
ogrodzenie - ukfad stupkow, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg osob
nieupowaznionych
pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze
przekroczenie podziemne - ukfad konstrukcyjny shuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa
przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, budynek,
kolej, rurociag itp.
przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji
przewody wodociggowe rozdzielcze - zewngtrzna sie¢ ciSnieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow
odgatezienia sieci wodociggowej w granicach pasa drogowego — odcinek przewodu wodociggowego bedacy czgscia sieci
wodociggowej (urzadzenie wodociggowe),
przytacze wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa (urzadzenie wodociggowe) z instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym,
rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego
rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od nity przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa
rura ostonowa - przewdd rurowy chroniacy przed oddziatywaniem czynnikéw zewngtrznych, wewnatrz ktorego
umieszczony jest przewod instalacyjny
rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot
skrzyzowania - miejsce przeciecia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia
wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢é gruntow niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10% gruntu [mm],
wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pd/ pds
gdzie: pd — gesto$é objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®] pds — maksymalna gesto$é objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okre§lona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN- 77/8931-12 [Mg/m?]
zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu wody pitnej

4.2. Materialy
4.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2.2. Rury i ksztaltki wodociggowe

Rury powinny by¢ proste, zachowywac przekrodj i mie¢ gtadkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odksztatcenia dla rur
z tworzyw sztucznych wynosza od 1% do 2%.

4.2.2.1. Rury przewodowe

sie¢ wodociggowa: z rur ci$nieniowych z zeliwa sferoidalnego, produkowanych zgodnie z normg PN-EN 545 o zewngtrznej
powtoce ze stopu cynku z aluminium ZnAl185/15 pokrytej warstwa farby epoksydowej oraz wewnetrznej powtoce z zaprawy
cementowej na bazie cementu hutniczego (wielkopiecowego) o $rednicy wg dokumentacji projektowej,
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odgat¢zienia w pasach drogowych: z rur wodociagowych PE SDR17 PN10 w zwoju o $rednicy wg dokumentacji
projektowej.
4.2.2.2. Ksztaltki

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ciSnieniowych z PE spelniajagce wymagania norm PN-1SO 11922-1:2013-12, PN-EN
I1SO 1452-2:2010 o srednicy wg dokumentacji projektowe;.
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN 10 produkowane wg PN-81/H-74100 o $rednicy wg dokumentacji projektowe;.

4.2.3. Armatura
Na przewodach wodociagowych nalezy stosowa¢ armature spetniajaca normy: PN-EN 12570:2002, PN-EN 1SO 6708:1998.

4.2.4. Tasma ostrzegawcza
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadka identyfikacyjna.

4.2.5. Bloki oporowe
Na zatamaniach i rozgale¢zieniach trasy nalezy stosowaé bloki oporowe Bloki oporowe mogag by¢ zastosowane jako
prefabrykaty badz wykonane na budowie. Do wykonania blokow oporowych nalezy zastosowac beton marki C 12/15.

4.2.6. Beton
Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008. Na budowie winien by¢ stosowany
beton zgodny z dokumentacja projektowa.

4.2.7. Prefabrykaty betonowe do obudowy
Do obudowy skrzynek ulicznych, zasuw wodociagowych nalezy zastosowac prefabrykaty zelbetowe. Zasuwy nalezy
posadowi¢ na blokach betonowych z betonu C12/15.

4.2.8. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do polaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
04500:1985.

4.2.9. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

4.2.10. Piasek na podsypke rur
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

4.2.11. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.

4.2.12. Materialy izolacyjne i uszczelniajace
Lepik asfaltowy do stosowania na zimno.

4.2.13. Zestawienie materialow — rur, ksztaltek, prefabrykowanych elementow
W dokumentacji podano ilosci gtéwnych elementdéw wyposazenia i uzbrojenia sieci wodociggowej. Rdéznice pomigdzy
iloSciami elementéw podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznoéci zachowania
wymaganej przez Inspektora robdt jakosci robdt nie moga by¢ podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze
lub innych roszczen Wykonawcy.

4.2.14. Elementy umocnienia $cian wykopow

- typowe szalunki klatkowe do wykopdw liniowych,
- grodzice stalowe,

- wypraski stalowe.
4.2.15. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedhug poszczegbdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$é
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekow sanitarnych i wod opadowych.

4.2.15.1. Rury i ksztaltki z zeliwa i tworzyw sztucznych
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie
wyzsza niz 30°C) i opadami atmosferycznymi. Dhluzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o
roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem, to rury o grubszej $ciance
winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na podktadach z przektadkami
drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5m. Sktadowania rur nie moze powodowaé nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane
za pomocg kotkow i klindow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkow jak
dla rur.
Armatura i elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknigtych
z podzialem na $rednice i typy.

4.2.15.2. Inne materialy
Piasek na podbudowe winien by¢ skladowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podloze sktadowiska
powinno by¢ rowne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu sktadowania i poboru.
Cement nalezy sktadowac w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie
magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-88/673 1-08 nie
moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.
Pozostale materiaty. Pozostate materiaty uzywane do wykonania rurociggéw wodociagowych winny by¢ sktadowane zgodnie
z wymaganiami producentow na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposob uzgodniony z Inspektorem.
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4.2.16. Odbi6r materialéw na budowe
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokoétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora robot.
4.3. Sprzet
4.3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.3.2. Sprzet do wykonywania sieci wodociagowej
Do wykonania robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany:
- zurawie budowlane samochodowe,
- sprzet mechaniczny i rgczny do zaggszczania,
- wciagarki reczne i mechaniczne samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- spregzarka powietrzna spalinowa,
- urzadzenia do wciskania rur do kielichow,
- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego dziatajace wytacznie w trybie pelnego automatu,
- inny sprzgt specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.
4.4. Transport
4.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.4.2. Transport rur, ksztaltek, blokéw i armatury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga
uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwigni z belka uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.
Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéow. Gdy rury sg transportowane teleskopowo przed
roztadowaniem wiazki rur nalezy wyja¢ rury ,,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur— PE nalezy przy
transporcie zachowywacé nastgpujace dodatkowe wymagania:
- do przewozenia rur uzywac¢ wylacznie samochodoéw skrzyniowych,
- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,
- przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegoblna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong krucho$é tworzywa,
- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1,0m,
- przy wielowarstwowym uloZeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3
Srednicy zewngtrznej rury,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace
boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni,
- przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.
Ksztattki, ztaczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
Transport prefabrykowanych blokéw oporowych powinien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem palet
lub uktadajac je bezposrednio na skrzyni samochodu. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku za
Scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepow na $rodkach transportowych.
4.4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone
w wymaganiach technologicznych.
4.4.4. Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.45. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
4.5. Wykonanie robot
4.5.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.5.1.1. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy sieci wodociggowej, przytaczy wodociagowych, weztéw hydrantowych wraz z
hydrantami obejmuja:
- wykonanie wykopow,
- umocnienie wykopow,
- wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
- ukladanie rurociaggéw z kontrola spadkow i zaglebien,
- laczenie rur i ksztaltek,
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- wykonanie obsypki rurociggéw,
- proby szczelnoscei, ptukania i dezynfekcji rurociggéow w odcinkach,
- zasypanie wykopow.
4.5.2. Wykonanie robot
4.5.2.1. Roboty przygotowawcze

- Podstaweg wytyczenia trasy rurociggu stanowi Dokumentacja Projektowa.

- Woytyczenie w terenie osi rurociagu z zaznaczeniem usytuowania studni odpowietrzajacych i odwadniajacych za pomoca
wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne
lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczgciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy
rurociggu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Wykonanie recznej kontroli odkrywki w obrebie skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej rozdzielczej z
magistralag wodociagowa DN800 mm w celu ustalenia rzeczywistej rzednej posadowienia przewodu. Prace odkrywkowe
prowadzi¢ pod nadzorem Wodociagéw Biatostockich Sp. z o.0.

- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzgdnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Budowg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

4.5.2.2. Roboty ziemne

Sposob wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopow,

uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Do robdt ziemnych mozna przystapi¢ po

usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod wodociagi nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub rgcznie wg wg PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN

18303 i DIN 19630.Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie stosownego

zageszezenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop pod rurociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu.

Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow

nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy

rurociggu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych naciagniecie sznura wzdhuz nich i

naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Spod wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o

2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy

wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unikaé naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli

doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé za pomoca odpowiedniego materialu oraz zaggscié
grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1,0m od

poziomu terenu, w odleglosciach nieprzekraczajacych 20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem

ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
4.5.2.3. Umocnienie wykopow

Dla wykopdéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow.

Wykopy pod wodociagi umocni¢ wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu

plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z

rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie

Scian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 — 5,0m, z ktorych

kazda stanowi calo$¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy

prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpoér nalezy unikaé wstrzasow w otaczajacym
gruncie.
4.5.2.4. Przygotowanie podloza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Zgodnie z dokumentacja

projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowié¢ na nast¢pujacych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystgpuja piaski grube, $rednie lub drobne rury nalezy
posadowi¢ na istniejacym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko no$ne do posadowienia rury
wodociggowej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubosci 10cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie - ze Zzwiru dowiezionego o grubosci 20cm.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie.
Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materialu. Max wielkosci
ziaren 20mm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po probie szczelno$ci odcinka
przewodu wodociagowego. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podkladanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywato na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w
planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku nie powinno
przekraczaé¢ - 1 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz
10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie = 0,5 cm. Badania podioza naturalnego i umocnionego przeprowadzaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami okre§lonymi
przez producentOw rur.
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4.5.2.5. Montaz przewodow wodociggowych

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych. Spadki i gigbokosci posadowienia

winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy wodociagu w wykopie

otwartym mozna przystapi¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.1997 Rury do budowy przewodow

przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu

w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu opuszczac r¢cznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest

zrzucanie rur do wykopu. Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien przylega¢ do podioza na calej

swej diugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrownanie spadkow przez podkladanie pod rure
kawalkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemia
po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury tj. jej o$ i spadek za pomoca faw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperé6w pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu nie
moze przekracza¢ + 2,0cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczaé¢ +£1,0cm.

Rury PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na

przygotowanym podiozu nalezy:

- wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, po czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury) winna by¢ obsypana
warstwa ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkdow polaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur
musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z zeliwa sferoidalnego nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.
Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza. Ztacza kielichowe
wciskowe nalezy wykona¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pier§cieniowa uszczelke
gumowa, a nastgpnie wcisna¢ bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
wciskania bosego konca rur przy $rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego
wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigte przez czolo kielicha granicy wecisku oraz wspotosiowos$¢ taczonych
clementéw. Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem
gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to aby bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

Na zmianach kierunku i rozgatezieniach stosowaé ksztaltki podane w dokumentacji projektowej. Na zmianach kierunku i

rozgalezieniach przewodoéw wodociagowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i normatywami nalezy zamontowac bloki

oporowe. Mozna zastosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na budowie. Bloki oporowe
po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowa¢ armature.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed

ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewoddw i badaniu szczelnosci rury zasypaé do takiej wysokos$ci aby znajdujacy

si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Po wykonaniu i zasypaniu wykopow zasuwy i hydranty na zrealizowanym wodociagu nalezy oznakowaé przy pomocy

tabliczek umieszczonych na stupkach betonowych. przy pomocy tabliczek umieszczonych na sasiadujacych ogrodzeniach.

4.5.2.6. Montaz rur i ksztaltek

Powierzchnie wewngtrzne rur i ksztaltek z PE i zeliwa powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i

jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-

1-4:2004. Potaczenia rur zeliwnych wsuwane roztaczne z uszczelkg gumowa z EPDM. W potaczeniach zgrzewanych stosuje

si¢ ksztattki doczotowe, ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo. Zgrzewane doczolowe polega na taczeniu rur i

ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i doci$nigcie , bez stosowania dodatkowych materiatow.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego

materialu poza obrgbem ksztattki. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé

przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas laczenia. Na
wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatldowanie. Potaczenia z uzyciem tulei kolierzowej PE i luznego
kohierza stosowane sg gltéownie przy potaczeniach tworzywo sztuczne/stal(zeliwo). Przy montazu rur i ksztattek
polietylenowych obowiazuja procedury podane przez producenta.

4.5.2.7. Montaz zasuw i hydrantow

Na przewodach wodociggowych nalezy zamontowaé zasuwy odcinajace o srednicach okreslonych w projekcie.

Wrzeciona zasuw winny by¢ ustawione w pionie i wyprowadzone za pomoca teleskopowych obudéw do zasuw do poziomu

terenu. Lby do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych, w nawierzchniach rozbieralnych stosowaé skrzynki

kwadratowe.

Odgalezienie hydrantowe wraz z hydrantem montowac zgodnie z opisem technicznym i czg$cia rysunkowa projektu

technicznego.

4.5.2.8. Obsypka rurociagéw

Przewody wodociggowe po ulozeniu zasypaé recznie warstwag piasku na wysoko$¢ 30 cm nad rurociag z doktadnym

zageszezeniem i podbiciem wokot rurociggu — dotyczy przyltaczy wodociagowych. Przewody PE RC na sieci nie wymagaja

podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron.

Material obsypki powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30 cm i zaggszczany.

Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego
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zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywacé wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i zaggszczania
gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. W zwigzku z tym nalezy jednoczesnie obsypywac i
zaggszczaé grunt po obydwu stronach rurociagu, wzglednie obciaza¢ rurociag materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W
strefie niebezpiecznej nalezy dokonywal zageszczania recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek plytowych (maksymalny ci¢zar roboczy 1,0 kN). Do
obsypywania rurociggu musza by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyskaé¢ 1=97% w
skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu rowne co najmniej jego warto$ci w strefie nad
rurociagiem. Sprawdzenie zaggszczenia co 50m.

4.5.2.9. Proba szczelnosci wodociagu
Po utozeniu przewoddéw wodociagowych oraz zabezpieczeniu przed przesuni¢gciem wykonaé probe szezelno$ci. Badanie
szczelnosci przewodow wodociagowych w zaleznosci od rodzaju materiatu przewodow wodociagowych nalezy wykonywaé
w oparciu o norm¢ PN-B-10725:1997 ,Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania.", PN-EN 805:2002
»Zaopatrzenie w wode¢ - Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych 1 ich czgsci skladowych.", PN-EN
805:2002/Ap1:2006 ,,Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych."Proba
szczelno$ci powinna odpowiadaé nastgpujacym warunkom:
- badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikow (wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte),
- wszystkie odgatezienia, trojniki pod hydranty oraz koncoéwki przewodu winny by¢ zakorkowane,
- probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C,
- cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa,
Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknigtym doptywie wody i pod ci$nieniem
probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

4.5.2.10. Plukanie i dezynfekcja
Projektowany wodociag przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany plukaniu czysta woda. Predkos¢ przeptywu
wody w czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przewod wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany, gdy
wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe po ptukaniu podda¢ dezynfekcji uzywajac
roztworéw podchlorynu sodu w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywa¢ zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia.

4.5.2.11. Zasypanie wykopow
Po dokonaniu odbioru rurociagu, probie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki
rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypania wykopow. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie
zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia
normy DIN 4033. Wypekienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowac warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej
strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej za$ strony mozliwo§¢ odpowiedniego zaggszczenia. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubodci 20 cm. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0m nad
wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomoca sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar
roboczy 0,6 kN) lub ptytowych zageszczarek wstrzasowych (cigzar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub cigzkie urzadzenia
zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zaggszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy
urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obcigzenia
przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn budowlanych), to nalezy
dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zageszczenia co S0m. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
Nad projektowanymi wodociggami nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg kolom niebieskiego o szerokosci 20 cm z wkladka
identyfikacyjna.

4.5.2.12. Oznaczenie wodociagu i armatury
Nad caloscia sieci wodociggowej utozy¢ w odlegtosci 20 cm tasme PVC szerokosci 20 — 30cm. Armaturg nalezy trwale
oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na stupkach betonowych, lub innym trwalym elemencie zabudowy,
zgodnie z PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodow wodociagowych”.

4.6. Kontrola jakosci
4.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrolg wykonania sieci wodociaggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okres§lonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” wydawnictwa ITB pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”

- wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatlow i urzadzen,
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie licencje.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodéw wodociagowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot sa spetnione. Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dana fazg robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: podtoza naturalnego, podtoza wzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenie blokow oporowych przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow

Badanie materialow uzytych do budowy wodociggdw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakosé
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wbudowanych materialdbw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10
cm) i §rednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie
przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
4.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu: — okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
4.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inspektora
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy stalych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscia odezytu do 1 cm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnos$ci i zgodnos$ci z okreslonym
w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza,
- badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacja techniczng i warunkami okreSlonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
- materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podiozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich szczelno$é,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu,
- badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- sprawdzenie ptukanie i dezynfekcja przewodow,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.
- sprawdzenie rzednych posadowienia studni i pokryw wiazowych.
4.6.2. Kontrola jakosci robot
4.6.2.1. Badanie wykonania wykopow
4.6.2.1.1. Badanie wykopéw otwartych
Badanie materialow i elementdéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
poréwnujac rodzaj materiatdéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez oglgdziny zewngtrzne
i pordwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzgtem.
4.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i porownanie.
4.6.2.1.3. Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujacym wymaganiom: -
ma naturalng wilgotnosé,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
4.6.2.1.4. Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é¢ struktury gruntu podloza
naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscia do 1 cm i
porownanie z rzgdng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.
4.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokos$ci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego,
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oraz grubos$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz
50 m.
4.6.2.2. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubos$¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnos$cia do 1 cm co max. 30 cm.
4.6.2.3. Badanie glebokosci ulozZenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym
- obliczenie roéznicy wysokosci, pomiedzy sumg wynikéw pomiardéw jw., a rzedna projektowanego terenu w danym
punkcie.
4.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu
4.6.2.4.1. Badanie ulozenia przewodu
Badanie ulozenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhuz catej dlugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
4.6.2.4.2. Badanie uloZenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia do 5
mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu.
4.6.2.4.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza zlgczami rur i
porownanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci posadowienia
za pomocg poziomicy r¢cznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.
4.6.2.4.4. Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
4.6.2.4.5. Badanie zabezpieczenia przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnoéci przez ogledziny zewngtrzne.
4.6.2.4.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur z zywic poliestrowych, PE i
PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia
ziemi, a w szczeg6lnosci ubicia jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
4.6.2.4.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5
cm,
- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 1,0 cm,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 1,0cm,
- roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 0,5cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczyé¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 1,0 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku ulozonego rurociagu tlocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé: -5% projektowanego spadku
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dhugosci 100m nie powinien wynosi¢ mniej niz
okreslono w projekcie.
4.7. Obmiar robot
4.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiaru sa:
* dla przewodu wodociagowego — mb rurociggu liczony w rzucie osi podluznej, zawierajacy armatur¢ (z
wylaczeniem hydrantow),
* dla rob6t ziemnych — m® wykonywanych wykopéw o $cianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn
szerokoéci, glgbokosci i dlugoscei:
szerokoSci:
- DNB80-150 — szer. 0,90 m
Podane szerokosci wykopoéw dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopow w gruntach
mokrych podane wymiary szerokosci mozna zwigkszy¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopéw mozna stosowaé gdy
poziom wody gruntowej znajduje si¢ 1,0 m powyzej dna wykopu.
- glebokos¢ wykopu przyjmowac od dna wykopu do podtoza gruntowego pod warstwami nawierzchni
- dlugos¢ wykopu przyjmowaé wg dtugos$ci rurociagdow
- dla obsypki i zasypania wykopoéw od obliczonej kubatury odja¢ objetos¢ rur,
* dla plukania, dezynfekcji i prob szczelno$ci — kpl.

42



4.8. Odbior robot
4.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Badania przy odbiorze sieci wodociaggowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
4.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa wodociagu, a
mianowicie:
- przygotowanie podioza,
- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku polaczen, zmian kierunku,
- prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,
- dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow, — prawidtowos$¢ wykonania studni
- wykonanie izolacji,
- plukanie i dezynfekcja przewodow, — zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych (np. prawidlowos¢ wykonania wykopu i obudowy $cian wykopoéw) powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wlasciwym protokotem.
4.8.3. Odbior czesciowy
Przed dokonaniem odbioru cz¢§ciowego nalezy sprawdzic:
- poprawnosci zainstalowania wodociggu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania wodociagu
- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia, m.in. karta zgrzewow,
szkice polowe, schematy weztdw z opisem,
- kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,
- komplet dokumentow wymaganych Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.
4.8.4. Odbior koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy sprawdzié:
- poprawnosci zainstalowania wodociggu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania wodociagu
- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia, m.in. karta zgrzewow,
szkice polowe, schematy weztow z opisem,
- kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,
- komplet dokumentéw wymaganych Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,
- protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich etapow robot, jezeli takie wystapia.
4.8.5. Odbior gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie: 12 i 36
miesiecy (tj. dwukrotnie) od odbioru koncowego.
Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.
Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajgce usunigcie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacj¢ powykonawczg uwzglgdniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
4.8.6. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnily si¢ w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uptywem gwarancji na podstawie oceny
wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone
podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacj¢ powykonawcza uwzglgdniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
4.9. Platnosci
4.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.9.2. Cena jednostkowa 1m? wykonanego wykopu obejmuje
*  prace geodezyjne,
*  wykonanie przekopow kontrolnych,
®* wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) lacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,
*  wykonanie niezbg¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
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wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

wykonanie wykopu,

zageszczenie podioza gruntu w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

odwoz ziemi na czas sktadowania,

odwoz ziemi z wykopu,

zabezpieczenie, umocnienie $cian wykopow,

zabezpieczenie istniejacej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materiatdw, robot, nadzoru i optat
okreslonych przez gestorow mediow.

4.9.3. Cena jednostkowa 1 mb wykonanego i odebranego rurociagu wodociggowego obejmuje

montaz rur ci$nieniowych,

dowodz wody dla mieszkancow na czas budowy nowego wodociagu,

wykonanie blokoéw oporowych ,

montaz ksztattek i armatury (zasuwy, trojniki, tuki itp)

wlaczenie przewodu wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowe;,

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,
transport nadmiaru urobku,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociagu

optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,

wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

wykonanie ewentualnej izolacji termicznej tupkami ze styropianu ekstrudowanego (min EPS200), odpornego na
absorpcje wody, gr. 5 cm w miejscach przykrycia mniejszego niz 1.8m,
oznakowanie trasy rurociagu,

oznakowanie uzbrojenia,

wykonanie i podtaczenie odcinkéw wodociagu w pasie drogowym.

regulacja wysokos$ciowa skrzynek wodociaggowych do warstwy $cieralne;.

4.9.4. Cena ryczaltowa plukania, dezynfekcji i badania szczelno$ci obejmuje

Phukanie i dezynfekcja przewodow

Wykonanie proby szczelnosci

Przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST
Odprowadzenie zuzytej po badaniach wody.

4.9.5. Cena jednostkowa wykonania 1m? podsypki i obsypki obejmuje

odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania wykopow,
dowd6z i wykonanie podsypki i obsypki (30 cm ponad wierzch rury) wraz z jej zageszczeniem.

4.9.6. Cena wykonania 1m? zasypania wykopow obejmuje

demontaz umocnienia §cian wykopow

zasypanie wraz z zagg¢szczeniem gruntu warstwami do zadanego wskaznika zageszczenia,
wyroéwnanie terenu na trasie wykopu,

dowo6z gruntu z czasowego sktadowiska,

dow6z nowego gruntu.

4.10. Przepisy zwiazane

agrwbdE

e

PN-EN 12570:2002 - Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielko$ci elementu napedowego

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN ISO 6708:1998 - Elementy rurociggdéw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego)

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-1SO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynoéw — Wymiary i tolerancja —
Czg$¢ 1: Szeregi metryczne.

PN-EN 545:2006 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1452-2:2010 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czgs¢ 2: Rury

PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czgs¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 1167-2:2007 - Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania
pltynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne - Cze$¢ 2: Przygotowanie probek do badan w postaci
rur.
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12.
13.
14.
15.
16.

17.

PN-EN ISO 1167-1:2007 - Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania
pltynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewngtrzne. Cze$¢ 1: Metoda ogdlna

PN-EN ISO 1167-4:2007 - Rury, ksztaltki i potaczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania
ptynow. Oznaczanie wytrzymalosci na cisnienie wewngtrzne. Cze$¢ 4: Przygotowanie zestawow (oryg.)

PN-EN ISO 1167-3:2007 - Rury, ksztaltki i potaczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania
ptynow. Oznaczanie wytrzymalosci na ci$nienie wewngtrzne. Cze$¢ 3: Przygotowanie elementow

PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
BN-81/9192-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-81/9292-04 - Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

PN-EN 197-1:2002 — Cement. Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2012 — Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$cieckowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

OPRACOWANIE:

Izabela Koztowska
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