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2022-03-28 
Inwestor: 
 
 
  
Miasto Suwałki,  
ul. Mickiewicza 1 
16-400 Suwałki  

Wykonawca: 
 
 
  
DROGOWIEC Sp. z o.o. 
ul. Upalna 1A lok. 58 
15-668 Białystok  

 

Kosztorys Nr:  
 
Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowa  ul.Rodziny Rylskich 
i ul. 2KD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
Adres budowy: ul. Franciszkańska, ul. Szpitalna, ul. Rodziny Rylskich, 11 Listopada (2KD), Suwałki,   
Obiekt: droga miejska 
Rodzaj robót: telekomunikacyjne 
Data oprac.: 2022-03-28 
Podstawa opracowania: KNR 5-01U, KNR 5-01, KNR TP39 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu: I kw.2022 
Stawka r-g: 19,99 PLN 
 

Nazwa Wartość R M S Kwota Uproszczone Razem 
Koszty bezpośrednie  PLN 169 029,25 114 824,73 166 958,34 0,00  450 812,31 
Koszty zakupu od M 6,50 % 0,00 7 463,61 0,00 0,00  7 463,61 
Koszty pośr. od R 66,50 % 112 404,45 0,00 0,00 0,00  112 404,45 
Koszty pośr. od S 66,50 % 0,00 0,00 111 027,30 0,00  111 027,30 
Zysk od R 10,80 % 18 255,16 0,00 0,00 0,00  18 255,16 
Zysk od S 10,80 % 0,00 0,00 18 031,50 0,00  18 031,50 
Koszty z narz. w 
rozbiciu 

23,00 %      717 994,33 

Koszty z narzutami 
(netto) 

 PLN 299 688,85 122 288,33 296 017,14 0,00  717 994,33 

Stawka VAT 23,00 %      165 138,70 
Wartość brutto  PLN      883 133,03 

 
Słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy PLN trzy gr 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Kosztorys inwestorski uproszczony 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 1  Budowa kanalizacji kablowej Orange 

 
 

    

1 KNR 5-01U 
0102-01-040 

(NP) Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu 
kanalizacji,1rura w warstwie,1 otwór w ciągu 
krotność = 1,00 
 
 

36,00 m 57,3809 2 065,71 

2 KNR 5-01U 
0102-02-040 

(NP) Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu 
kanalizacji,2rury w warstwie,2 otwory w ciągu 
krotność = 1,00 
 
 

569,00 m 86,8374 49 410,46 

3 KNR 5-01 
0401-02-020 

(NP) Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SK-1 dwuelementowych. Grunr kategorii III 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 2 402,7480 4 805,50 

4 KNR 5-01 
0403-02-020 

(NP) Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
magistralnych SK-6 monolitycznych. Grunt kategorii III 
krotność = 1,00 
 
 

14,00 szt 6 038,5780 84 540,09 

5 KNR 5-01U 
0301-02-020 

(NP) Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 3 857,8023 3 857,80 

6 KNR 5-01 
0505-07-020 

(NP) Obniżenie o 20 cm ram 500x1000 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 367,5339 367,53 

7 KNR 5-01 
0505-04-020 

(NP) Wymiana ram 600x1000 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 644,2815 644,28 

8 KNR 5-01 
0505-02-020 

(NP) Wymiana pokryw 600x1000 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 222,0345 222,03 

  Razem:    145 913,41 
2  Budowa kabli miedzianych Orange 

 
 

    

9 KNR 5-01U 
0503-03-040 

(NP) Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 70 mm 
wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny- 100x4x0,5 
krotność = 1,00 
 
 

866,00 m 30,8491 26 715,35 

10 KNR 5-01U 
0503-06-040 

(NP) Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 50 mm 
wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty 
50x4x0,5 
krotność = 1,00 
 
 

284,00 m 46,8470 13 304,54 

11 KNR 5-01U 
0503-06-040 

(NP) Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 50 mm 
wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty 
35x4x0,5 
krotność = 1,00 
 
 

95,00 m 39,7577 3 776,98 
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12 KNR 5-01U 

0503-06-040 
(NP) Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 50 mm 
wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty 5x4x0,5 
krotność = 1,00 
 
 

259,00 m 22,4630 5 817,92 

13 KNR 5-01U 
0717-07-171 

(NP) Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o 
liczbiepar - 200 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 złącze 1 160,4471 3 481,34 

14 KNR 5-01U 
0703-07-171 

(NP) Montaż złączy odgałęźnych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze z jednym 
kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par - 200 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 złącze 1 213,0596 1 213,06 

15 KNR 5-01U 
0717-06-171 

(NP) Montaż złączy równoległych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o 
liczbiepar - 100 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 złącze 886,6606 886,66 

16 KNR 5-01U 
0703-06-171 

(NP) Montaż złączy odgałęźnych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze z jednym 
kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par - 100 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 złącze 912,9463 912,95 

17 KNR 5-01U 
0714-06-171 

(NP) Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub 
równoległych w kanalizacji kablowej.Złącze z jednym kablem 
odgałęźnym na kablu o liczbie par - 100 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 złącze 367,7695 367,77 

18 KNR 5-01U 
0714-18-171 

(NP) Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub 
równoległych w kanalizacji kablowej. Dodatkowo za każdy 
następny kabel w złączu na kablu o liczbie par - 100 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 złącze 98,2237 196,45 

19 KNR 5-01U 
0731-04-020 

(NP) Wprowadzenie dodatkowego kabla o średnicy 30 - 50 mm 
do złącza 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 19,8477 19,85 

20 KNR 5-01U 
0731-01-020 

(NP) Przełączenie żył łącznikiem pojedynczym w otwartym 
złączu kablowym 
krotność = 1,00 
 
 

200,00 szt 20,1459 4 029,17 

21 KNR 5-01U 
0714-05-171 

(NP) Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub 
równoległych w kanalizacji kablowej.Złącze z jednym kablem 
odgałęźnym na kablu o liczbie par - 70 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 złącze 353,1816 706,36 

22 KNR 5-01U 
0714-17-171 

(NP) Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub 
równoległych w kanalizacji kablowej. Dodatkowo za każdy 
następny kabel w złączu na kablu o liczbie par - 70 
krotność = 1,00 
 
 

4,00 złącze 98,2237 392,89 

23 KNR 5-01U 
0731-04-020 

(NP) Wprowadzenie dodatkowego kabla o średnicy 30 - 50 mm 
do złącza 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 19,8477 39,70 
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24 KNR 5-01U 

0731-01-020 
(NP) Przełączenie żył łącznikiem pojedynczym w otwartym 
złączu kablowym 
krotność = 1,00 
 
 

280,00 szt 20,1459 5 640,84 

25 KNR 5-01 
1310-10-101 

(NP) Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 odcin
ek 

3 535,5950 7 071,19 

26 KNR 5-01 
1310-09-101 

(NP) Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 odcin
ek 

2 023,7575 4 047,52 

27 KNR 5-01 
1310-07-101 

(NP) Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 odcin
ek 

1 506,9160 3 013,83 

28 KNR 5-01 
1310-01-101 

(NP) Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 odcin
ek 

388,1990 388,20 

  Razem:    82 022,57 
3  Przebudowa kabla OKP 34005 

 
 

    

29 KNR TP39 
0202-01-040 

(NP) Ręczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,w zwojach do 
otworu wolnego kanalizacji wtórnej 
krotność = 1,00 
 
 

1 218,00 m 24,1519 29 416,99 

30 KNR TP39 
0501-01-043 

(NP) Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą 
poślizgową,z linką,kabel w odcinkach dług.2km 
krotność = 4,00 
 
 

1,30 km 57 510,3368 74 648,42 

31 KNR TP39 
0608-02-171 

(NP) Otwarcie muf złączowych przelotowych kabli 
światłowodowych w kanalizacji kablowej. Mufy zapinane 
zamknięte na stałe 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 złącze 438,1127 876,23 

32 KNR TP39 
0611-01-171 

(NP) Wprowadzanie 1 dodatkowego kabla odgałęźnego do złącza 
kabla światłowodowego 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 złącze 181,0047 362,01 

33 KNR TP39 
0612-01-020 

(NP) Łączenie 1 światłowodu kabli tubowych odgałęźnych 
wprowadzonych dodatkowo do złącza 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 723,9231 1 447,85 

34 KNR TP39 
0612-02-020 

(NP) Łączenie każdego następnego światłowodu kabli tubowych 
odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza 
krotność = 1,00 
 
 

30,00 szt 134,0758 4 022,27 

35 KNR TP39 
0613-01-020 

(NP) Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt 293,9632 293,96 

36 KNR TP39 
0901-03-101 

(NP) Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii 
światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 odcin
ek 

721,0003 721,00 

37 KNR TP39 
0901-04-101 

(NP) Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii 
światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

15,00 odcin
ek 

222,2019 3 333,03 
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  Razem:    115 121,76 

4  Przebudowa kabli OKH Orange  
 
 

    

38 KNR TP39 
0202-15-040 

(NP) Ręczne wciąganie mikrorury,w zwojach do otworu 
częściowo zajętego kanalizacji wtórnej 
krotność = 1,00 
 
 

1 074,00 m 22,6646 24 341,76 

39 KNR TP39 
0503-01-043 

(NP) Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z 
mikrorury metodą pneumatyczną tłoczkową.Rury z 
warstwąpoślizgową,kabel w odcinkach dług.2 km- Mikrokable 
72J, 24J, 12J. 
krotność = 1,00 
 
 

1,30 km 7 639,0256 9 930,73 

40 KNR TP39 
0501-01-043 

(NP) Wyciąganie i wciąganie kabli światłowodowych z 
kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem 
siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach 
dług.2km 
krotność = 1,00 
 
 

0,43 km 12 597,0733 5 429,34 

41 KNR TP39 
0603-03-171 

(NP) Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 
odgałęźny,mufa złączowa zapinana,1 spajany światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 złącze 2 120,1042 6 360,31 

42 KNR TP39 
0603-04-171 

(NP) Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 
odgałęźny,mufa złącz.zapinana,każdy następny światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

39,00 złącze 179,5641 7 003,00 

43 KNR TP39 
0608-02-171 

(NP) Otwarcie muf złączowych przelotowych kabli 
światłowodowych w kanalizacji kablowej. Mufy zapinane 
zamknięte na stałe 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 złącze 438,1127 876,23 

44 KNR TP39 
0612-01-020 

(NP) Łączenie 1 światłowodu kabli tubowych odgałęźnych 
wprowadzonych dodatkowo do złącza 
krotność = 1,00 
 
 

6,00 szt 723,9231 4 343,54 

45 KNR TP39 
0612-02-020 

(NP) Łączenie każdego następnego światłowodu kabli tubowych 
odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza 
krotność = 1,00 
 
 

100,00 szt 134,0758 13 407,58 

46 KNR TP39 
0901-03-101 

(NP) Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii 
światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

9,00 odcin
ek 

721,0004 6 489,00 

47 KNR TP39 
0901-04-101 

(NP) Pomiary reflektometryczne montażowe z przełącznicy linii 
światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

98,00 odcin
ek 

222,2019 21 775,79 

  Razem:    99 957,28 
5  Przebudowa sieci Vectra  

 
 

    

48 KNR TP39 
0501-01-043 

(NP) Wyciąganie i wciąganie kabli światłowodowych z 
kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem 
siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach 
dług.2km 
krotność = 1,00 
 
 

0,14 km 12 597,0735 1 713,20 
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49 KNR TP39 

0607-01-171 
(NP) Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa. Liczba spajanych 
światłowodów 1 szt. 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 złącze 1 148,4158 1 148,42 

50 KNR TP39 
0607-02-171 

(NP) Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa. Każdy następny spajany 
światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

23,00 złącze 142,6769 3 281,57 

51 KNR TP39 
0901-07-101 

(NP) Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków 
regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 1 
zmierzony światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 odcin
ek 

1 235,7466 1 235,75 

52 KNR TP39 
0901-08-101 

(NP) Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków 
regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. Każdy 
następny zmierzony światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

23,00 odcin
ek 

222,2019 5 110,64 

53 KNR 5-01U 
0503-03-040 

(NP) Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 70 mm 
wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny-kabel 
koncentryczny 
krotność = 1,00 
 
 

1 622,00 m 22,2118 36 027,50 

54 KNR 5-01 
0401-02-020 

(NP) Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SK-1 dwuelementowych. Grunr kategorii III 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 2 402,7480 4 805,50 

55 KNR TP39 
0303-11-043 

(NP) Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm w 
zwojach na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami 
łyżkowymi wgruntach kat.III-IV 
krotność = 1,00 
 
 

0,44 km 40 198,0474 17 727,34 

56 KNR TP39 
0303-12-043 

(NP) Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury 
HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi w gruntach kat.III-IV 
krotność = 1,00 
 
 

0,44 km 9 180,2059 4 048,47 

57 KNR TP39 
0303-11-043 

(NP) Przekładanie rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm 
w zwojach na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami 
łyżkowymi wgruntach kat.III-IV 
krotność = 1,00 
 
 

0,06 km 36 336,7833 2 180,21 

  Razem:    77 278,59 
6  Przebudowa sieci Netia. 

 
 

    

58 KNR 5-01 
0401-02-020 

(NP) Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SK-1 dwuelementowych. Grunr kategorii III 
krotność = 1,00 
 
 

4,00 szt 2 402,7481 9 610,99 

59 KNR 5-01U 
0102-01-040 

(NP) Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu 
kanalizacji,1rura w warstwie,1 otwór w ciągu 
krotność = 1,00 
 
 

124,00 m 57,3809 7 115,23 
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60 KNR TP39 

0303-12-043 
(NP) Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury 
HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi w gruntach kat.III-IV 
krotność = 1,00 
 
 

0,88 km 9 180,2054 8 096,94 

61 KNR 5-01 
0505-07-020 

(NP) Obniżenie o 20 cm ram 500x1000 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt 367,5338 735,07 

62 KNR TP39 
0501-01-043 

(NP) Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą 
poślizgową,z linką,kabel w odcinkach dług.2km 
krotność = 4,00 
 
 

0,28 km 59 992,3789 16 737,87 

63 KNR TP39 
0607-02-171 

(NP) Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa. Każdy następny spajany 
światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

47,00 złącze 142,6769 6 705,82 

64 KNR TP39 
0607-01-171 

(NP) Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa. Liczba spajanych 
światłowodów 1 szt. 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 złącze 1 148,4158 2 296,83 

65 KNR TP39 
0901-07-101 

(NP) Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków 
regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 1 
zmierzony światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 odcin
ek 

1 235,7466 1 235,75 

66 KNR TP39 
0901-08-101 

(NP) Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków 
regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. Każdy 
następny zmierzony światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

23,00 odcin
ek 

222,2019 5 110,64 

  Razem:    57 645,15 
7  Prace rozbiórkowe 

 
 

    

67 KNR 5-01 
0117-02-040 

(NP) Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków 
betonowych w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji,2 otwory w bloku, 2 otwory w ciągu kanalizacji 
krotność = 1,00 
 
 

507,00 m 112,0004 56 784,20 

68 KNR 5-01 
0117-01-040 

(NP) Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków 
betonowych w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu 
kanalizacji,1 otwórw bloku, 1 otwór w ciągu kanalizacji 
krotność = 1,00 
 
 

369,00 m 69,4291 25 619,33 

69 KNR 5-01 
0503-06-020 

(NP) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-6/1 
krotność = 1,00 
 
 

9,00 szt 1 604,0989 14 436,89 

70 KNR 5-01 
0608-03-040 

(NP) Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu 
kanalizacji kablowej wypełnionego jednym kablem o średnicy do 
70 mm 
krotność = 1,00 
 
 

4 213,00 m 10,2576 43 215,14 

  Razem:    140 055,57 
  Razem kosztorys:    717 994,33 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 292 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 4 469,2388 19,99 89 340,08 
2. 0 293 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 232,6762 19,99 4 651,20 
3. 0 294 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 185,5183 19,99 3 708,51 
4. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 699,9494 19,99 13 991,99 
5. 0 999 Robocizna r-g 2 868,3074 19,99 57 337,47 

   Robocizna pomocnicza    0,00 
   Razem:  8 455,6901  169 029,25 

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 4,9700 3,86 19,18 
2. 0 1030403 Płyn poślizgowy (olejowy) dm3 4,0875 12,53 51,22 
3. 0 1050001 Benzyna do ekstrakcyi dm3 2,9491 9,87 29,11 
4. 0 1050200 Nafta dm3 1,8000 5,45 9,81 
5. 0 1102199 Pręty do zbrojenia betonu okrągłe kg 2,5000 3,77 9,43 
6. 0 1120602 Drut stalowy okrągły miękki śr.1 mm kg 0,3000 3,00 0,90 
7. 0 1120603 Drut stalowy okrągły miękki śr.1,0-1,8 mm kg 4,3700 6,57 28,71 
8. 0 1120604 Drut stalowy okrągły miękki 

śred.2,0-6,0mm 
kg 125,0400 6,63 829,02 

9. 0 1132099 Śruby ciesielskie szt 32,0000 2,00 64,00 
10. 0 1470002 Kit epoksydowy K-1 kpl 42,1300 3,65 153,77 
11. 0 1478500 Pianka poliuretanowa kg 14,4486 12,36 178,58 
12. 0 1511699 Farba olejna miniowa kg 0,0100 25,00 0,25 
13. 0 1512200 Lakier asfaltowy kg 10,2600 25,00 256,50 
14. 0 1601801 Piasek zwykły m3 0,0140 31,85 0,45 
15. 0 1601804 Piasek m3 1,3020 46,99 61,18 
16. 0 1602500 Żwir m3 0,0600 35,00 2,10 
17. 0 1700300 Cement portlandzki zwykły "25" 

b/dodatków 
t 0,4440 457,22 203,01 

18. 0 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0490 433,25 21,23 
19. 0 1701199 Cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,0070 433,50 3,03 
20. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 m3 1,9200 235,45 452,06 
21. 0 2370699 beton z kruszywa naturalnego m3 0,0500 235,45 11,77 
22. 0 3930000 Woda m3 0,2330 5,23 1,22 
23. 0 5022200 Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 

33,7x2,9mm 
m 57,6800 13,77 794,25 

24. 0 6803599 Kołki do wstrzeliwania szt 8,0000 0,98 7,84 
25. 0 6803700 Naboje do wstrzeliwania kołków szt 8,0000 1,20 9,60 
26. 0 7581108 Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 187,7700 7,89 1 481,51 
27. 0 7660500 Uszy do zaciągania kabli szt 28,0000 12,00 336,00 
28. 0 7670399 Wsporniki dwukablowe szt 120,3600 56,00 6 740,16 
29. 0 7741000 Łączniki żył pojedyncze szt 1 098,0000 0,28 307,44 
30. 0 7741010 Łaczniki żył pojedyncze odgałęźne szt 1 442,0000 0,16 230,72 
31. 0 7747310 Osłony termokurczliwe wzmocnione 

złączowe 
kpl 9,0000 120,00 1 080,00 

32. 0 7747700 Zestaw do odgałęzień szt 6,0000 23,00 138,00 
33. 0 7760804 Rury HDPE D/rurociągów kablowych,śr.32 

mm 
m 1 266,7200 3,25 4 116,84 

34. 0 7760805 Rury HDPE D/rurociągów kablowych,śr.40 
mm 

m 1 816,9200 3,52 6 395,56 

35. 0 7760910 Rury przepustowe HDPE 
D/rur.kabl.110/6,3mm 

m 1 323,9600 13,00 17 211,48 

36. 0 7761005 Mufy złączowe kabli światłowod.zapinane kpl 3,0000 0,00 0,00 
37. 0 7761130 Zestaw uszczelniający kabel 

światłowodowy 
kpl 2,0000 32,65 65,30 

38. 0 7761200 Złączki rur kanalizacji kablowej szt 207,6800 2,32 481,82 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

39. 0 7761310 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej kpl 6,0000 5,20 31,20 
40. 0 7761320 Uszczelki rur kanal.kablowej pierwotnej kpl 108,3600 8,65 937,31 
41. 0 7761330 Uszczelki końców rur (HDPE) 

kanal.kablowej 
szt 45,8400 8,56 392,39 

42. 0 7761410 Stelaż zapasu kabla światłowodowego kpl 1,0000 75,63 75,63 
43. 0 7768901 Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) kpl 73,0000 28,50 2 080,50 
44. 0 7768910 Osłonki spoiny światłowodu szt 211,0000 0,52 109,72 
45. 0 8025601 Kabel telekom. XzTKMXpw 5x4x0,5mm m 270,0000 4,16 1 123,20 
46. 0 8025605 Kabel telekom. XzTKMXpw 35x4x0,5mm m 110,0000 17,77 1 954,70 
47. 0 8025606 Kabel telekom. XzTKMXpw 50x4x0,5mm m 300,0000 25,78 7 734,00 
48. 0 8025637 Kabel telekom. XzTKMXpw 100x4x0,5mm m 909,3000 9,82 8 929,33 
49. 0 8161100 Pokrywy 500x500 szt 9,0000 36,23 326,07 
50. 0 8161101 Pokrywy 600x1000 szt 15,0000 73,16 1 097,40 
51. 0 8161120 Pokrywy studni  500x500 z wietrz.I 

zamkiem 
szt 1,0000 39,25 39,25 

52. 0 8161300 Ramy podwójne Rlpd 500x1000 szt 1,0000 158,59 158,59 
53. 0 8161301 Ramy Rc 600x1000 szt 15,0000 250,00 3 750,00 
54. 0 8161302 Wietrznik do studni szt 23,0000 26,00 598,00 
55. 0 8161310 Ramy pojed. do studni telek. RLpj 500x500 szt 8,0000 84,00 672,00 
56. 0 8161401 Studnia przelotowa SK-1 dla kanaliz.1-otw. kpl 8,0000 266,69 2 133,52 
57. 0 8161406 Studnia przelotowa SK-6 dla kanaliz.6 otw. kpl 14,0000 1 162,83 16 279,62 
58. 0 8161601 Studnia prefabrykowana SKR-1 kpl 1,0000 1 033,00 1 033,00 
59. 0 8162500 Osadniki betonowe szt 1,0000 56,00 56,00 
60. 0 8311302 Poprzeczki stalowe szt 8,0000 15,00 120,00 
61. 0 8372711 Rury wspornikowe ze śrubą rzymską szt 2,0000 56,00 112,00 
62. 0 8380111 Przywieszki identyfikacyjne szt 108,3600 0,23 24,92 
63. 0 8380199 Tabliczki informacyjne szt 1,0000 0,15 0,15 
64. 0 8490501 Spirytus denaturowy dm3 8,4260 10,00 84,26 
65. 0 8520500 Kapturek termokurczliwy KTK szt 146,7800 1,23 180,54 
66. 1 8541299 Taśma ostrzegawcza rurociągu kablowego z 

wkładką stalową 
m 516,0300 0,45 232,21 

67. 0 8600010 Kabel światłowodowy XOTKtd.. 24J m 1 780,0000 6,29 11 196,20 
68. 1 AW0009 Mikrorurka FP-MR-G-12/8-OE m 1 116,9600 1,36 1 519,07 
69. 1 AW0010 Mikrokabel 72J(6x12J) m 510,0000 6,99 3 564,90 
70. 1 AW0011 Mikrokabel 24J(2x12J) m 370,0000 5,23 1 935,10 
71. 1 AW0012 Mikrokabel 12J m 420,0000 2,36 991,20 
72. 1 AW0013 KABEL KONCENTRYCZNY  RURA 

ALUMINIOWA ŻYŁA CCS PE CZARNY 
ŻELOWANY 

m 1 630,0000 2,19 3 569,70 

   Materiały pomocnicze    0,00 
   Razem:    114 824,73 

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11115 Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 m-g 60,5709 108,01 6 542,26 
 2. 0 11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 99,6529 100,90 10 054,98 
 3. 0 12621 Ubijak spalinowy  50 kG m-g 262,3570 12,36 3 242,73 
 4. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 45,7800 92,89 4 252,50 
 5. 0 35610 Wciągarka ręczna m-g 30,9420 12,26 379,35 
 6. 0 35631 Wciągarka mechan.spalin.1,5 t m-g 132,7765 24,36 3 234,44 
 7. 0 35640 Wciągarka mech.do kabli z rej. m-g 92,8125 12,36 1 147,16 
 8. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 637,5920 72,68 46 340,19 
 9. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 493,8776 78,01 38 527,39 

 10. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 188,8667 100,20 18 924,44 
 11. 0 39921 Samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 309,2034 32,61 10 083,12 
 12. 0 39931 Żuraw hydrauliczny 1,2 t m-g 34,4760 52,36 1 805,16 
 13. 0 39941 Samochód montażowy telek.0,9t m-g 107,9000 74,25 8 011,58 
 14. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 349,6646 8,33 2 912,71 
 15. 0 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 70,7784 8,08 571,89 
 16. 0 72135 Spawarka do światłowodów m-g 138,5700 12,26 1 698,87 
 17. 0 73113 Reflektometr m-g 278,1700 12,26 3 410,36 
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 18. 0 73848 Mostek kablowy m-g 27,5400 11,26 310,10 
 19. 0 79847 Megomierz m-g 59,3100 11,26 667,83 
 20. 0 81111 Zespół prądotwórczy 2,5 kVA m-g 107,9000 10,80 1 165,32 
 21. 0 83112 Sprężarka spalinowa 10 m3/min m-g 44,2350 74,03 3 274,72 
 22. 0 83214 Dmuchawa gorącego powietrza m-g 35,3200 8,21 289,98 
 23. 0 83511 Urządz.do wdmuch.kabli tłoczk. m-g 4,0950 27,17 111,26 

    Sprzęt pomocniczy    0,00 
   Razem:    166 958,34 
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Tabela cen elementów 
 

Lp. Nazwa Jednostka obmiar Wartość 
Jedn. KB 

Wartość 
Jedn. ZN 

Wartość 
Elem. ZN  

1. Budowa kanalizacji kablowej Orange 
 
 

 1,00 99 567,9088 145 913,4102 145 913,41 

2. Budowa kabli miedzianych Orange 
 
 

 1,00 56 095,1900 82 022,5744 82 022,57 

3. Przebudowa kabla OKP 34005 
 
 

 1,00 70 856,6687 115 121,7584 115 121,76 

4. Przebudowa kabli OKH Orange  
 
 

 1,00 60 265,2522 99 957,2810 99 957,28 

5. Przebudowa sieci Vectra  
 
 

 1,00 48 085,0380 77 278,5913 77 278,59 

6. Przebudowa sieci Netia. 
 
 

 1,00 36 796,7260 57 645,1450 57 645,15 

7. Prace rozbiórkowe 
 
 

 1,00 79 145,5306 140 055,5667 140 055,57 

 
 

Nazwa Wartość R M S Kwota Razem 

Koszty bezpośrednie   PLN 169 029,25 114 824,73 166 958,34 0,00 450 812,31 

Koszty zakupu od M  6,50 % 0,00 7 463,61 0,00 0,00 7 463,61 

Koszty pośr. od R  66,50 % 112 404,45 0,00 0,00 0,00 112 404,45 

Koszty pośr. od S  66,50 % 0,00 0,00 111 027,30 0,00 111 027,30 

Zysk od R  10,80 % 18 255,16 0,00 0,00 0,00 18 255,16 

Zysk od S  10,80 % 0,00 0,00 18 031,50 0,00 18 031,50 

Koszty z narzutami (netto)   PLN 299 688,85 122 288,33 296 017,14 0,00 717 994,33 

 


