

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT**- postępowanie pn.:****Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich od ronda Zesłańców Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą**

Nr oferty	Data złożenia oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena oferty brutto	Okres gwarancji i rękojmi	*termin wykonania
1	06.09.2022r.	Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6 19-400 Olecko REGON 510981078	13 348 702,35 zł	7 lat	Termin realizacji: do 370 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie później niż do 25.11.2023r.
2	06.09.2022r.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05 - 800 PRUSZKÓW REGON: 010676681	15 786 828,64 zł	7 lat	Termin realizacji: do 370 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie później niż do 25.11.2023r.
3	06.09.2022r.	UNIBEP S.A. Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku ul. Hetmańska 92 15-727 Białystok REGON: 000058100	16 019 461,55 zł	7 lat	Termin realizacji: do 370 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie później niż do 25.11.2023r.
4	07.09.2022r.. godz. 08:08	EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów REGON 200837482	15 797 889,67 zł	7 lat	Termin realizacji: do 370 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie później niż do 25.11.2023r.
5	07.09.2022r. godz. 08:39	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna ul. Przytorowa 24 16-400 Suwałki REGON 790324280	13 845 682,21 zł	7 lat	Termin realizacji: do 370 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie później niż do 25.11.2023r.