
Nr sprawy:  ZP.271.2.2023                                                                                   Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Stan istniejący 

Skate Park położony jest na terenach zielonych przy zalewie Arkadia, pomiędzy halą gimnastyczną 

 i pływalnia. Nawierzchnię stanowi płyta betonowa podzielona na dwie części: część wyższa ok 11x14m 

i obniżona o ok 50 cm część niższa 30x24m z wycięciem na piaskownicę ze ściankami 

wspinaczkowymi. Łączna powierzchnia betonowa  to ok.  800 m2. Skate park jest oświetlony czteroma 

latarniami z oprawami led  oraz nadzorowany kamerą wpiętą do monitoringu Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Suwałkach. Dojścia do skate parku jak również wokół niego  utwardzenia wykonane z kostki 

betonowej polbruk na podsypce cementowo – piaskowej. Dla użytkowników, wokół nawierzchni 

betonowej, ustawiono 13 sztuk ławek wykonanych z cegły klinkierowej i z siedziskami drewnianymi. 

Wyposażenie skate parku stanowią:  

1. Piramida większa  – płyta żelbetowa gr 15 cm obramowana kątownikiem stalowym. Część 

niższa długości 200x130x170 cm, szerokości 150cm i wyniesiona ponad teren w najwyższym 

miejscu do 68cm. Nad nią murek równolegle  45 cm wyżej, szerokości 30cm obramowany 

kątownikiem stalowym. Za murkiem piramida w obrysie 580x580cm i wyniesiona na 

wysokość jak przed murkiem. 

2. Piramida niższa – na dwóch wysokościach 60 i 75 cm ponad nawierzchnią betonową 

szerokości 150cm każda i długości 300cm. 

3. Rampa 1 – płyta żelbetowa w kształcie wielokąta gr 15 cm i szerokości 120cm, podparta 

sześcioma płytami żelbetowymi gr 20 cm, wysokości 130cm o obwodzie 1450cm. Na jednym 

końcu schody żelbetowe, na drugim zjazd. Pomiędzy zjazdem i schodami płyta żelbetowa gr 

15cm. Płyta podestowa ograniczona bariera stalową z kształtownika 40x40x2mm wysokości 

120cm 

4. Quarter 1 – podest z płyty żelbetowej szr 136cm i długości 500cm podparta trzema płytami 

gr 20 cm i wysokości 136 cm. Płyta podestowa ograniczona bariera stalową z kształtownika 

40x40x2mm wysokości 120cm 

5. Quarter 2 – podest z płyty żelbetowej szr 120cm i długości 300cm podparta dwoma płytami 

gr 20 cm i wysokości 133 cm. Płyta podestowa ograniczona bariera stalową z kształtownika 

40x40x2mm wysokości 120cm 

6. Rampa 2 – płyta żelbetowa gr 14 cm, szerokości 120cm i długości 452 cm podparta dwoma 

słupami żelbetowymi o średnicy 25 cm. Konstrukcje rozsunięte od siebie na odległości ok. 

300cm. Płyta podestowa ograniczona bariera stalową z kształtownika 40x40x2mm wysokości 

120cm 

7. Poręcz stalowa z rury stalowej średnicy fi 50mm, długości 300cm 

8. Ścianki wspinaczkowe – w piaskownicy ustawione cztery płyty żelbetowe złączone w pary o 

grubości 20cm, szerokości 120cm i wysokości 300cm. 

Stan techniczny urządzeń oraz nawierzchni betonowej zły. W nawierzchni betonowej występują 

lokalne spękania, zwłaszcza w obrębie dylatacji oraz widoczne ślady wytarcia górnej warstwy 

betonu. Krawędzie urządzeń lokalnie uszkodzone w wyniku ponad piętnastoletniej eksploatacji. 

Stwarza to zagrożenie dla użytkowników korzystających z skate parku. Dokumentacja 

fotograficzna istniejącego skate parku w załączniku nr 1 oraz na odbitce z mapy zasadniczej- 

załącznik nr 2. 

2. Stan projektowany 

2.1. Opis proponowanych zmian 

Po konsultacjach z przedstawicielami młodzieży planuje się:  

-  rozbudowę istniejącego skate parku w kierunku zachodnim i wschodnim. W tym celu 

należy zlikwidować piaskownicę ze ściankami wspinaczkowymi w części zachodniej oraz 



rozebrać nawierzchni z kostki polbruk po obu bokach nawierzchni betonowej wschodniej 

i zachodniej/ 

- usunąć z istniejącego skate parku urządzenia dysfunkcjonalne takie jak piramida wyższa i 

niższa, rampa 1 i 2, poręcze, 

- ocenić stan techniczny urządzeń Quarte 1 i 2 pod katem ich przydatności i w wypadku 

pozostawienia przewidzieć ich remont, 

- remont i rozbudowa istniejącej nawierzchni betonowej, 

- dostawa i montaż nowych urządzeń, 

- przebudowa istniejącego  oświetlenia i monitoringu 

2.2.Dokumentacja techniczna przebudowy i  rozbudowy skate parku  przy  

ul. W. Polskiego 2 w Suwałkach musi zawierać następujące opracowania: 

A.WTÓRNIK GEODEZYJNY 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać na swój koszt odbitkę mapy do celów projektowych. 

1. Kopię mapy ewidencji gruntów potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej. 

2. Wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowana będzie inwestycja i na które 

przedsięwzięcie będzie oddziaływać (informacja winna zawierać informacje dotyczące 

właścicieli lub władających, przeznaczenia gruntu) wydane przez właściwy organ. 

B.KONCEPCJA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SKATE PARKU   3 egz. + wersja 

elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG)  

Należy przedłożyć do uzgodnienia i akceptacji koncepcję przebudowy i rozbudowy skate 

parku , która winna zawierać proponowane zagospodarowanie terenu, w tym, m innymi: 

- pełne zagospodarowanie terenu z nową lokalizacją urządzeń, 

- dowiązania do istniejących ciągów pieszo – rowerowych i pieszych, 

- elementy architektury krajobrazu, 

- rysunki poszczególnych elementów skate parku z wymiarami, 

- wizualizację rozwiązania, 

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego Wykonawca wystąpi z upoważnienia 

Zamawiającego o warunki techniczne przebudowy i rozbudowy skate parku  do właścicieli  

sieci elektrycznej i teletechnicznej i innych niezbędnych do opracowania projektu. 

 

C. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – 5 egz. + wersja elektroniczna (w 

formacie pliku PDF oraz DOC + DWG) Projekt  należy opracować zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii   z dnia 25.06.2021r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego./ tekst jednolity Dz. U z 2021r. poz 1169 z późniejszymi zmianami/ 

D.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY-  5 egz. + wersja elektroniczna 

(w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG),  

E. PROJEKTY TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓŁNYCH BRANŻ- po 4 egz. + 

wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG), w tym : 

        PROJEKT DROGOWY 

        PROJEKT OŚWIETLENIA TERENU I MONBITORINGU,   

        PROJEKT ROZBIÓREK 

        PROJEKT ZIELENI  

Projekty  należy opracować zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii   z dnia 25.06.2021r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego./ tekst jednolity Dz. U  



z 2021r. poz 1169 z późniejszymi zmianami/ 

Dokumentacja techniczna winna posiadać niezbędne uzgodnienia w zakresie ochrony p-poż: 

zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

17 września 2021r. w  sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  

/ dz. U z 2021 poz 1722 z późniejszymi zmianami/ 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA   

   POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ – po 2 egz. dla każdej z branż  + wersja elektroniczna  

   (w formacie pliku PDF oraz    DOC + DWG) SST   należy opracować zgodnie z ustawą  

   Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia  

   20121r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  

   technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno –  

    użytkowego. / Dz. U. z 2021r. poz 2454 z późniejszymi zmianami/ 

KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ WRAZ  

   Z ZESTAWIENIEM ZBIORCZYM – po 2 egz dla każdej z branż. + wersja 

elektroniczna    (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG)  

Kosztorysy  należy opracować zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i Rozporządzeniem 

Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i  

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym. / Dz. U. z 2021r. poz 2458 z późniejszymi zmianami/ 

Kosztorysy należy wykonać w programie RODOS lub innym programie kosztorysowym  

z zapisem ath. 

Pozostałe wymagania dla ww. opracowań: 

1.  Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in.: 

1) na podstawie upoważnienia Zamawiającego pozyskanie wszelkich niezbędnych 

informacji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych itd. zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. O wszystkich wystąpieniach , Wykonawca jest zobowiązany informować 

Zamawiającego (wystąpienia należy kierować do wiadomości Zamawiającego).  

Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnych dokona Zamawiający  na podstawie 

materiałów opracowanych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia braków lub 

konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej, Wykonawca  zobowiązuje się do 

ich uzupełnienia w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania informacji w przedmiotowej 

sprawie. 

2) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i załączników do 

wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane  

z prowadzonym przez właściwy organ postępowaniem, 

4) wspieranie Zamawiającego oraz czynny udział w prowadzonych przez właściwe organy 

postępowaniach administracyjnych, 



5) uzyskanie wstępnych oświadczeń właścicieli / władających gruntami wyrażających 

zgodę na prowadzenie robót i ewentualną wycinkę drzew na gruntach, które będą 

wymagały wejścia – zajęcia terenu; wzór oświadczenia należy uzgodnić z 

Zamawiającym, 

6) bieżące przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z procesem 

uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń, warunków technicznych i innych wystąpień 

związanych z opracowywaną dokumentacją projektową,  

7) wykonanie dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania 

w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji, 

2.  Opracowania objęte zamówieniem powinny być zgodne z obowiązującymi  przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji. 

3.  Gdziekolwiek w zapisach projektu przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 

katalogi, będą obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania 

poprawionego. 

4.  Opracowania powinny być przekazane przez Wykonawcę w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć. 

5.  Wszystkie rozwiązanie projektowe i ich zakres należy ustalić z Zamawiającym. 

Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych 

uzgodnień. Przyjęcie do dalszych uzgodnień założeń projektowych nieuzgodnionych z 

Zamawiającym stanowi ryzyko Wykonawcy i może zostać przez Zamawiającego 

zmienione. 

6.  Dokumentacja powinna, w zakresie wynikającym z przepisów, zawierać wymagane 

potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i 

pozwolenia, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet 

przedmiotu zamówienia. 

7.  Projekty dotyczące budowy / przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i 

niezwiązanej z skate parkiem (gazowych, energetycznych itd.) muszą bezwzględnie 

zawierać aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy 

(usunięcia kolizji). 

8.  Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów. 

9.  Jeden egzemplarz opracowań,  powinien zawierać oryginalne uzgodnienia i opinie. 

9a.  Wszystkie dokonane uzgodnienia winny znaleźć się na planszy PZT w formie skanów,  

        w projekcie zagospodarowania terenu. 

10.  Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być  

poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu. 

11.  Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

1) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

2) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

3) format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum 

(maksymalnie w układzie poziomym 2xA3+A4) i złożony do formatu A-4 - zmiana jest 

możliwa po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 



4) część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 

5) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

6) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

12.  Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów i nie mogą posiadać 

elementów naklejanych. Każdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym (oraz 

w innych opracowaniach) winien posiadać tabelkę z podaniem tytułu oraz nr rys., podpis 

projektanta i sprawdzającego (w oryginale) z podaniem numerów uprawnień. 

13.  Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pełną odpowiedzialność za adaptację 

typowych rozwiązań elementów prefabrykowanych. 

14.  Dokumentację należy przygotować również w formie elektronicznej (formaty plików 

DWG, DOC, XLS, PDF). Dodatkowo, po wykonaniu wszelkich poprawek i uzupełnień 

należy dostarczyć Zamawiającemu przenośny nośnik danych z wszystkimi opracowaniami 

wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej. 

15.  Podpisy projektanta i sprawdzającego w każdym opracowaniu powinny być oryginalne 

oraz opatrzone imienną pieczątką autora i sprawdzającego wraz z numerem uprawnień. 

16.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów 

dokumentacji dla celów procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez 

uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy 

zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu. 

17.  Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane opracowania wynosi 5 lat. 

18.  Wszystkie rysunki projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlanego, 

obejmujące uzgodnienia p-poż  muszą być uzgodnione przez rzeczoznawcę ds. p-poż. 

 
PROCES PROJEKTOWY 

W czasie realizacji umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy: 

1. Regularnych spotkań  w siedzibie Zamawiającego  przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. Głównymi celami spotkań 

będą: 

■ prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu prac nad dokumentacją  

    projektową  

■ prezentacja przez Zamawiającego wniosków i uwag w stosunku do wcześniej  

   zgłaszanych  

  ■ omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania  

     upoważniony jest  Zamawiający, 

■  omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 

■ uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania - wszystkie  

     etapy opracowań projektowych podlegają akceptacji Zamawiającego. 

1.W spotkaniach powinni uczestniczyć niezbędni projektanci oraz każdorazowo osoba 

koordynująca wszystkie opracowania i branże ze strony Wykonawcy. 

 



2.Na spotkania Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej 

sprawozdanie z bieżącego postępu prac. 

Termin pierwszego spotkania z Zamawiającym w dniu podpisania umowy – Wykonawca 

przedłoży harmonogram prac projektowych (uwzględniający terminy przekazania 

Zamawiającemu poszczególnych opracowań) z uwzględnieniem terminów spotkań roboczych 

oraz z udziałem jednostek zewnętrznych. Wykonawca na życzenie Zamawiającego zaktualizuje 

harmonogram, który każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

W przypadku występowania na terenie objętym przedmiotem zamówienia urządzeń  

    obcych (w tym nie zinwentaryzowanych) należy opracować dokumentację związaną  

     z usunięciem kolizji. 

3.Ustala się następujące etapy odbioru i przekazania dokumentacji: 

1)przekazanie  dokumentacji wraz z wykazem opracowań, podpisane przez Wykonawcę, 

które następuje przy piśmie w siedzibie Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela i 

kończy się podpisaniem protokołu przekazania dokumentacji, 

2)odbiór przedmiotu zamówienia, następuje po podpisaniu protokołu przekazania 

dokumentacji i sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności i poprawności dokumentacji; 

( w okresie trzech tygodni ) odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego w obecności jego 

przedstawiciela i kończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, 

3) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, następuje po sprawdzeniu, poprawieniu i/lub 

uzupełnieniu dokumentacji przez Wykonawcę  i kończy się podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego. 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów 

dokumentacji dla celów procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez 

uzyskiwania zezwolenia jednostki projektującej na sporządzenie kopii do takiego użytku, 

przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu. 

5.W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonać wszelkie opracowania związane z 

przebudową kolidującego uzbrojenia. W ramach zadania Wykonawca winien dokonać 

inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia technicznego oraz uzyskać wszystkie niezbędne i 

aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z 

projektowaną inwestycją. Wykonawca winien na własne ryzyko określić liczbę oraz rodzaj 

kolizji przed złożeniem oferty. 

6.W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin w 

terenie i jego otoczeniu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka, 

trudności i innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcje realizacji zamówienia. 

Dochodzenie roszczeń po podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia przez Wykonawcę 

wszystkich okoliczności nie będzie stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 


