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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
wraz 7 niezbedngq infrastrukturg techniczng oraz rozbiorkq istniejqcej sali sportowej
przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach

SW-00 - WYMAGANIA OGOLNE
45000000-7 — Roboty budowlane
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania ogoélne wykonania i odbioru zwigzanych z budowg
wewnetrznych instalacji: wody zimnej, cieplej wody i cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego 7 montaiem urzgdzen, instalacji hydrantowej, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr
4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita wraz z niezbedngq infrastrukturg techniczng oraz rozbiorkq istniejgcej sali
sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach.
1.2. Przedmiot i rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji ogélnej specyfikacji.
Opracowanie stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajac wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na postawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania ogodlne, wspolne dla robot objetych
opracowanymi dla nastepujacych elementéw robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:

*  SW-00 - Wymagania ogoblne,

* SW-01 — Instalacja wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji,

« SW-02 - Instalacja kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych,

» SW-03 — Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego z montazem urzadzen,
* SW-04 — Instalacja hydrantowa,

» SW-05 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Zakres robot do wykonania:

Lp. | Kodwg CPV Zakres robot

1. 45000000-7 Roboty budowlane

2. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

3. 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4. 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

5. 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

6. 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

7. 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
8. 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

9. 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

str.4



1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowl¢ stanowiaca catoé¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowsa.
1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

1.4.13. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
— takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

[Jobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
[bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslane w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z p6zn. zm.).
1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
postawie przepisow odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.
1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowane;j.
1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.34. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢s¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych.
1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien [CPV] (Dz. Urz.
L240 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.)
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw i elementow budowli musza byc
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odre¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢. mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisani i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatalno$¢ uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruzu, materiatdow
i Wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
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tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
2.MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenie
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodia spetniajg wymagania w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.
2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzane dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgca raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a
w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia inaczej. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypie i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymaga umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy;,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja Si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac Sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowe materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3.SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w opracowaniu, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzety. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wihasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oOraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w normach i wytycznych.
Polecenie Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymana robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
6.KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robodt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriom wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratorium, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

str.9



- sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw i1 robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z
wymaganiami na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodne z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1.
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierunku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda 0znaczone kolejnym numerem
zakacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6Inosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i niema uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe,
2. protokoty przekazania terenu budowy,
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4. protokoty odbioru robot,
5. operaty geodezyjne,
6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w
kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urzadzenia i sprze¢ty pomiarowe

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
4. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z programem zapewnienia jakosci
(PZJ),
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
7. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ W
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych (ofercie). +Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

a) robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

b)  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu

na teren budowy,

C) wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okre$§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja budowy i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania
i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
wraz 7 niezbedngq infrastrukturqg techniczng oraz rozbiorkq istniejgcej sali sportowej
przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach

SW-01- INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPLEJ WODY I CYRKULACJI
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacii
wody zimnej, cieplej wody i cyrkulacji wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Rozbudowa budynku Szkoly
Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng oraz
rozbiorkq istniejqcej sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Zawarte ustalenia
dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
zgodnie z pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:

- Montaz rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint o $r. DN50,
- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o ér. 50x4,5 mm,;

- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o $r. 40x4,0 mm,;

- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o $r. 32x4,0 mm;

- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o $r. 26x4,0 mm,;

- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o §r. 21x3,45 mm;

- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o §r. 17x2,75 mm;

- Montaz zaworéw kulowych odcinajacych dn50-15,

- Montaz termostatycznych zawor6ow regulacyjnych dnl5,

- Montaz zestawu hydroforowego,

- Montaz zaworu pierwszenstwa dn40,

- Montaz filtra siatkowego dn50,

- Montaz zbiornika c.w.u. z anodg magnezows,

- Montaz naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa,

- Montaz pompy cyrkulacyjnej i zaworow zwrotnych dn20,

- Wykonanie biatego montazu: umywalki, zlewy, natryski, miski ustepowe, pisuary, zawory czerpalne,
- Montaz rur ostonowych i przejs$¢ p.poz.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.
Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg elementy
instalacji,

- Wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczna. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji
wewnetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.
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Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania rob6t zwiazanych z budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiadaé aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

- Glowne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
- Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4.ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robdt budowlanych umozliwiajacych wejécie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostepnieniu frontu robot przez ekipe budowlana, nalezy przystapié do robét instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegolowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajoéw instalacji wewngtrznych),

- wykonanie podejs¢ do armatury,

- montaz armatury,

- montaz urzagdzen,

- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),
— wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

1.4. ZAKRES ROBOT

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsze opracowanie zwiazane jest z wykonaniem w/w robot.
2. MATERIALY

Materiaty, z ktorych bedzie wykonana instalacja wodociagowa:

- rury stalowe ocynkowane,
-rury wielowarstwowe.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewodow i ksztaltek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak zbiornik c.w.u., armatura powinien odbywac sie krytymi $rodkami
transportu. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie elementy nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. IZOLACJE TERMICZNE

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz material ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,

— materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny i krawedzie nie
Uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewnic
mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza sig
uktadanie odcinkow przewoddéw bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
Sprezonym powietrzem.

- Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
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- Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po §cianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie
elektrycznego kabla grzejnego).
- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawierzeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
- Przewody podejs¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
- Przewody wodociaggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajacych odgatezienia.
- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
- Przewody uktadane w bruzdach prowadzi si¢ w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z
izolacja powietrzng (dopuszcza sie izolowanie np. tektura falistg) w taki sposob aby przy wydtuzeniach cieplnych
- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy
- w potaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace
potaczenia.
- Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.
- Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢, gdy dziatanie ciepta moze spowodowaé podwyzszenie temperatury
scianki rurociggu powyzej +30°C.
- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej nalezy
izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rury.
- Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ o najmniej:
- dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm
- dla przewodow $rednicy 32 + 50 mm — 5 cm
- dla przewodow $rednicy 65 ~ 80 mm — 7 ¢cm
- dla przewodow srednicy 100 mm — 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie uktada si¢ rownolegle.
- Przewody pionowe prowadzi si¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.
- Przewody poziome wody zimnej prowadzi si¢ ponizej przewodoéw wody cieptej, c.o.
- Nie wolno prowadzi¢ wodociagu powyzej przewodow elektrycznych.
- Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociagdéw od elektrycznych 0,10 m.
5.2. POLACZENIA ZACISKOWE

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potaczenia. Potaczenie
zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztaczki na rurze. W celu uzyskania szczelnosci
potaczenia, w jednym z elementéw Igczonych znajduja si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zacisnigcie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywotujac odpowiedni
zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomoca praski, tacznika na rurze. Zacisniecie stanowi
jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne. Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych
rozwiazan konstrukcyjnych tych potaczen, wykonywanie ich powinno byé¢ zgodne z instrukcja producenta
elementow taczonych.
5.3. PODPORY

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow. Ich
konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja podpor
przewodow poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
5.5. PROWADZENIE PRZEWODOW BEZ PODPOR

W instalacji wody cieplej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 0§ byta linig falistg w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody, na ktorej przewod jest uktadany.
- Przew6d w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
5.6. TULEJE OCHRONNE
- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrodg budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop) nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej.
- Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
- €0 najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- C0 najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
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- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

- Przestrzen miedzy rura a tuleja wypelni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

- W tulei ochronnej nie moze si¢ znajdowac¢ zadne potaczenie rury przewodu.

- Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.7. MONTAZ ARMATURY

- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji.

- Na kazdym odgat¢zieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimna lub ciepta do pomieszczenia, w miejscu tatwo
dostepnym, powinna by¢ zamontowana armatura odcinajaca.

- Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowa do
takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a takze, zmywarki itp. Jezeli
rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw
zwrotny , na przewodzie doprowadzajacym wod¢ wodociagows do nich (doprowadzenie indywidualne lub do
grupy tego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowac¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw
zwrotny.

- Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona ,,pod grzybek” .

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla uniemozliwienia oproznienia
poszczegdlnych pionow z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob uniemozliwiajacy Kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

- W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

- Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie nalezy wykona¢ wg opisu projektu wykonawczego
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

5.8. URZADZENIE DO POMIARU PRZEPLYWU WODY (WODOMIERZ)

- Wodomierz gtéwny do pomiaru zuzycia wody przez uzytkownikéw budynku zlokalizowany w komorze
wodomierzowe;j.

- Wodomierz wody do celow p.poz. zlokalizowany w pom. technicznym.

- Migjsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody ( wodomierza ) powinno by¢ suche,
0 temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, oswietlone, tatwo dostepne, 0 minimalnej wysokosci 1,80 m i
wyposazone we wpust podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawca wody, miejsce to powinno by¢
wydzielone i zabezpieczone przed dostepem osob nieuprawnionych.

- Wodomierz nalezy zamontowaé wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w
przewodzie.

- Dlugo$¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi
inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 §rednicom przewodu przed — i 3 §rednicom przewodu za wodomierzem.
- Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B —H i A—V, to zaleca sie jego
zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczg odczytowag w potozeniu poziomym (odczyt wskazan
wodomierza z gory).

- Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajacym, armaturg odcinajaca przed i za wodomierzem
oraz wymaganej dlugo$ci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg armatura.

5.9. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody

- wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze
w granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

5.10. IZOLACJA CIEPLNA
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- Przewody instalacji wodociaggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie niestosowanie
izolacji cieplnej przewodow wody cieptej, w ktorych nie ma cyrkulacji.
- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed zamarznigciem, powinna by¢ ona
izolowana cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczona elektrycznym kablem grzejnym.
- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
- Materialy izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
- Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
- 1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajaCy nierozprzestrzenianie sie ognia.
5.11. OZNACZENIA
- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ :
- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi
- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych, a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku — w miejscach dostgpu do armatury i urzadzen
zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementow instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji cieptej wody uzytkowej, zimnej wody, cyrkulacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodnag z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dtugo$¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi,
- do ogolnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
- dtugo$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwigzanie instalacji wodociggowej
- dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- 0$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji
- instrukcje obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobow
- obmiar powykonawczy.
7.3. ODBIORY
7.3.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJ ACYCH WYKONANIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ
- Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
- wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji —
zgodnos¢ Kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢ Kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem.
- wykonywanie kanatlow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej instalacji
wodociggowej lub kanatow dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne,
wykonane dna i $cian, spadek, odwodnienie.
- wykonanie studzienek rewizyjnych i komor — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian osadzenie stopni
wlazowych i drabinek, odwodnienie.
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- Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$é wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

- W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnoéci do prawidlowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

7.3.2 ODBIOR TECHNICZNY - CZESCIOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Odbior techniczny — czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
wodociaggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad przewodow utozonych
i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego). Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czegsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmiany w tym projekcje,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SWTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbg¢dnych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ odcinkow
instalacji, ktore byty objete odbiorem cze¢sciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokot niezbednych badan
odbiorczych.

7.3.3 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spelieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono woda,

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

- Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupehlieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- obmiary podwykonawcze,

- protokoty odbiorow mig¢dzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych — czegsciowych,

- protokoly wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
cisnieniowych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalacji.

- W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbioro6w miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

- Odbior techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

- Protokot odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

7.4. BADANIA ODBIORCZE
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7.4.1. POMIARY

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
- temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadno$¢ odczytu +0,5 K. Dopuszcza si¢
dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometrow zapewniajacych dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na ztaczu lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow roznicowych zapewniajacych doktadnos¢ odczytu
nie mniejsza niz 10 Pa.
7.4.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cz¢$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewngetrznej, a budynek
w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.
- Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.
- Po napelnieniu instalacji woda zimnag i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegdblnie potgczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
- Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i Spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyzszym,
- Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowacé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tabeli 8.
Tabela 8
Badanie odbiorcze szczelnos$ci wodg zimna, instalacji wodociagowej

Potaczenia przewodow Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania
gwintowane podniesienie cisnienia w -
zaciskane*) instalacji do wartosci

Cisnienia probnego

obserwacja instalacji Y5 godziny
*)potaczenia przewododw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowaniem

7.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM
- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju,
- Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac 3 bar,
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wi¢kszym od cisnienia probnego i podziatce elementarnej 0,1 bar,
- W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienigcego,
- Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co najmniej
pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna
przekracza¢ +3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna,
- Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelnosci instalacji i niewykazanie
przez manometr spadku cisnienia.
7.4.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY CIEPLEJ WODA CIEPLA
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy
podda¢, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60°C.
7.4.5.BADANIA  ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegaja one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym
oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji.
7.4.6. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
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Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajagce i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.

7.4.7. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY
CIEPLEJ PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTOSCI CISNIENIA I TEMPERATURY

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

7.4.8. BADANIA EFEKTOW REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY CIEPLEJ

Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegaja na losowym sprawdzeniu, czy po
otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyplywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od 55 ° C do 60 ° C.

7.4.9. BADANIA ODBIORCZE NATEZENIA HALASU WYWOLANEGO PRZEZ PRACE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

Badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywolanego przez prace instalacji wodociggowej polegaja na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dZzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego
przez dziatajaca instalacje wodociagowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
7.4.10.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZED
MOZLIWOSCIA PRZEPLYWOW ZWROTNYCH

Jezeli uzupehianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z
instalacji wodociagowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociaggowej z tymi instalacjami
dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociagowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.
- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenie na potaczeniu instalacji wodociagowej z inna
instalacja zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajace wymagania normy PN -B- 01706.

7.4.11. BADANIA ARMATURY ODCINAJACEJ
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
- doboru armatury , co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje o poréwnanie z projektem (dokumentacja),
- szczelnosci zamknigcia i potaczen armatury,
- poprawnosci i szczelnos¢ montazu glowicy armatury.
7.4.12. BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Warunki odbioru innych elementoéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny
by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno — ruchowsa opracowana przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogdlne”.
10. NORMY ZWIAZANE
PN - EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN
PN - EN ISO 6708:1998 Elementy rurociaggdéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).
PN — ISO 7 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.
PN — I1SO 228 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia.
PN — 84/B - 01701 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN —92/B — 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN — 87/B —02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenn w budynkach. Wymagania
ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN — 87/B —02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
PN — 87/B —02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. lzolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych . Wymagania.
PN — 76/B - 02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody w budynkach. Wymagania
PN — 71/B — 10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —81/B - 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspoblne wymagania i badania.
PN — 81/B - 10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i ciepltej z rur stalowych ocynkowanych.
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PN — 81/B - 10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN — 71/H - 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

PN — H — 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN — 70/N — 01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéow. Postanowienia ogolne.

PN — 70/N — 01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikdw.

PN —70/N — 01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.

PN — EN 806 - 1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Cz¢$é 1: Wymagania ogdlne.
PN —EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

PN-EN 12502 - 3 Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych
wodg. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikow wplywajacych na ogniwo cynkowane materiaty zelazne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
wraz 7 niezbedngq infrastrukturq techniczng oraz rozbiorkq istniejgcej sali sportowej
przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach

SW-02- INSTALACJA KANALIACJI SANITARNEJ TWORZYW SZTUCZNYCH
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacii
kanalizacji_sanitarnej podposadzkowej oraz ponad posadzkowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwag:
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita wraz z niezbedng
infrastrukturq techniczng oraz rozbiorkq istniejgcej sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.2. Odstgpstwa od wymagan podanych moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i
urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Zakres robot - kanalizacja sanitarna:
- Montaz rurociaggéw z PVC-U kanalizacyjne o $r. 160 mm, SN8 z wydtuzonym kielichem i $cianka lita,
- Montaz rurociagdw z PVC-U kanalizacyjne o $r. 110 mm, SN8 z wydtuzonym kielichem i §cianka lita,
- Montaz rurociggéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o $r. 110 mm,
- Montaz rurociagéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o ér. 75 mm,
- Montaz rurociagéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o ér. 50 mm,
- Montaz rurociggdéw do kanalizacji sanitarnej (skropliny) CPVC klejone,
- Montaz wpustow podtogowych z suchym syfonem o §r. 50 mm,
- Montaz zaworéw napowietrzajagcych DN110mm,
- Montaz rur wywiewnych o §r. 160/110 mm,
- Montaz rewizji szczelnych DN110,
- Montaz rur ostonowych i przejs$é p.poz.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszym opracowaniu sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w opracowaniu Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.
Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie - przewod laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.
Przewod spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsé¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewod odplywowy (poziom) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionow do przykanalika lub
innego odbiornika.
Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych i poleceniami Inspektora
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nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.
1.5. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z p6ézniejszymi zmianami),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),
- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cze¢sci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i opracowania wykonania i odbioru robot
budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub Europejska Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnoéci z Polska Normg lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany".
2.2. RODZAJE MATERIALOW.
2.2.1. RURY I KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
2.2.2. PRZYBORY I URZADZENIA

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszym opracowaniu.
3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 3. Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 4.
2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentow przewo6z powinien odbywac Sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PRZYBOROW I URZADZEN

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposOb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. SKEADOWANIE MATERIALOW
4.4.1. SKEADOWANIE RUR I KSZTALTEK W WIAZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka
miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem §wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacjg powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.
2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1 - 2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1, 5 m wysokosci.
Rury o r6znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle
lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. SKEADOWANIE PRZYBOROW I URZADZEN

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w magazynach
zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 5
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodoéw kanalizacyjnych.

5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur
i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytow lub wspornikow w sposob zapewniajacy
odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw. Przewody
pod podtoga w ziemi nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej.

5.4. POLACZENIA RUR I KSZTALTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé¢ ogledzin tych
materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.4.1. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie §rodka smarujacego
ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. POLACZENIA Z PRZYBORAMI I URZADZENIAMI

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyborow i urzadzen nalezy

str.25



wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. I instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przybordéw i urzadzen.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 6
6.2 KONTROLAWYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow. Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie
na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie
przez zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich
potaczenia nie wykazujg przecieckow to wynik badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t badania szczelnosci.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7
7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBOT
- Dlugos¢ rurociagdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dlugosci rurociagéw nie wlicza si¢
zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementow.
- Zwezki wlicza si¢ do rurociagow o wickszej srednicy.
- Liczba podejs$¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug rodzajow
podej$¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Diugo$¢ rurociggéw w podejsciach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
rurociggow. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen
taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.
- Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i $rednicy.
- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.
- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
srednicy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8
8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B- 10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO
Rurociagdéw z tworzyw sztucznych.
8.2.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnosé¢ potaczen,
- Sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyborow i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —
czesciowegqo.
8.2.2. ODBIOR CZESCIOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego
- czeSciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacjg odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym.
8.2.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czg$ciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. W
ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczego6lnosci:
- uzycie wlasciwych materialow i elementow urzgdzen,
- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
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- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,
- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
- prawidtowo$¢ zainstalowania przybordw i urzadzen,
- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,
- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentdéw materiatéw, przyboréw i urzadzen. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PELATNOSCI

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czg¢éciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru konicowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona
na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzglgdniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,
- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociagow przyborow i urzadzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. NORMY
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspblne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czeg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-86/B-75704..01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i badania
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Glowne wymiary
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PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych.
Glowne wymiary

PN-EN 997:2001 Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z clastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
wraz 7 niezbedngq infrastrukturq techniczng oraz rozbiorkq istniejgcej sali sportowej
przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach

SW-03 - INSTALACJA C.0 i C.T.Z MONTAZEM URZADZEN
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego wraz z montazem urzgdzen wchodzacych w zakres zadania
pod nazwa: Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz rozbiorkq istniejgcej sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego w
Suwatkach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte
W niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy instalacji centralnego ogrzewania
i ciepta technologicznego dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji centralnego
ogrzewania i ciepla technologicznego.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetniaé¢ nastepujace warunki:

- Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg elementy
instalacji,

- Wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIJA.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczna. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji
wewnetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robot zwigzanych z budowg wewnetrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentoéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

-Gloéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewngtrznych: przekucia i bruzdy,
-Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych robot budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostgpnieniu frontu robot przez ekipe budowlana, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegotowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),

- wykonanie podej$¢ do rozdzielaczy, grzejnikow, nagrzewnic,

- montaz rozdzielaczy c.o.,

- montaz grzejnikdw i Rooftopow,

- montaz osprzetu (zawordéw odpowietrzajacych, sitownikow),

- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),
- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

- wykonanie przej$¢ przez $ciany oraz stropy.
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1.4. ZAKRES ROBOT.

Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego zgodnie z pkt. 1.1.
Zakres robot (Instalacja C.O. i C.T.):
- Montaz rurociaggéw z rur stalowych weglowych ocynkowanych zewnetrznie o $r. 66,7x1,5mm,
- Montaz rurociagdw z rur stalowych weglowych ocynkowanych zewnetrznie o $r. 54x1,5mm,
- Montaz rurociagdw z rur stalowych weglowych ocynkowanych zewnetrznie o $r. 42x1,5mm,
- Montaz rurociaggdw z rur stalowych weglowych ocynkowanych zewnetrznie o $r. 35x1,5mm,
- Montaz rurociagdw z rur stalowych weglowych ocynkowanych zewnetrznie o $r. 28x1,5mm,
- Montaz rurociagdw z rur stalowych weglowych ocynkowanych zewnetrznie o $r. 22x1,5mm,
- Montaz rurociaggdéw z rur stalowych weglowych ocynkowanych zewnetrznie o $r. 18x1,2mm,
- Montaz rurociaggéw z rur stalowych weglowych ocynkowanych zewnetrznie o $r. 15x1,2mm,
- Montaz rurociggéw z rur wielowarstwowych o ér. 17x2,75 mm,
- Montaz rur stalowych ocynkowanych faczonych na gwint o §r. DN80, DN32,
- Montaz zawordéw odcinajacych o sr. DN80 — DN15 mm,
- Montaz zawordéw regulacyjnych o §r. nominalnej 15-32mm ,
- Montaz szafek z rozdzielaczami do c.o., z zaworami oraz odpowietrznikami,
- Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych i Rooftopow,
- Montaz wymiennika ciepta woda/glikol,
- Podlaczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej,
- Montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych,
- Montaz rozdzielaczy c.o., naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczenistwa, zaworu trojdrogowego, pomp

obiegowych, sprzggta hydraulicznego, filtrow, zaworéw zwrotnych,

- Montaz rur ostonowych i przejs$é p.poz.
2. MATERIALY

Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodow wielowarstwowych:
1) W instalacjach ogrzewczych powinien by¢ spetniony warunek nieprzekroczenia stezenia 0,1 mg/l tlenu w
wodzie instalacyjnej, a przewody powinny mie¢ ograniczona zdolnoé¢ dyfuzji tlenu atmosferycznego.
2) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiada¢ kryteriom doboru materiatdéw na te instalacje na
podstawie oceny wody
3) Wiasnosci techniczne i whasciwosci uzytkowe rur poddanych obrdbee ograniczajacej intensywnosc dyfuzji
tlenu sg identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Wiagciwos¢ ograniczenia intensywnosci
dyfuzji tlenu jest cechg dodatkows i jako taka deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi
badaniami.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania przewodow i ksztaltek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentdéw. Wszystkie elementy nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.3. IZOLACJE TERMICZNE
- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréow produkcyjnych powinny zawierac¢
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza sie
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mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
5.2. PODPORY

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Maksymalny odstep miedzy podporami z przewodéw wielowarstwowych w instalacji ogrzewczej wodnej

Poz. Materiat rury Srednica Przewod
nominalna rury montowany w
DN [mm] instalacji
wody cieptej wody zimnej
pionowo [m] inaczej [m] pionowo [m]
1 2 3 4 5 6
1 wielowarstwowe | 16 0,6 0,5 0,9
20 0,8 0,6 1,0
25 0,9 0,7 1,0
32 0,9 0,7 13
40 1,0 0,8 1,4
50 1,2 0,9 15
63 13 1,0 1,8*
75 14 11 1,9*
90 15 1,2 2,1*
100 1,8* 14 2,3*
* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje |

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpér statych i przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) musi by¢ zgodne z
projektem. Nie wolno zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez zgody projektanta. Przewody uktadane w
zakrywanych bruzdach s$ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy whasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza
sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydluzen cieplnych. Przewdd zasilajacy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone roéwnolegle. Maksymalne odchylenie przewodéw pionowych od
pionu nie moze przekroczy¢ 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé¢ zachowujac
stalg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca: 8 cm (+/- 0,5 cm) przy DN do 40 mm przy wigkszych $rednicach
odlegtos$¢ przewodow musi zapewnia¢ dogodny ich montaz. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien
znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na sciang). Obejscie pionow dwururowych
gatazkami grzejnikowymi wykona¢ od strony pomieszczenia. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej
przewodow wody zimnej i gazowych. Rozdzielacz wykonany na budowie powinien mie¢ wewnetrzny przekroj
poprzeczny co najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodow doprowadzonych do
rozdzielacza i jednoczesnie jego srednica wewngtrzna powinna by¢ wigksza od srednicy wewnetrznej
najwiekszego przewodu przytgczonego co najmniej 0 10%.

5.2.1. Prowadzenie przewod6w bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (peszlu) osadzonej w warstwach podtoza
podlogi. Celowe jest ulozenie rury ostonowej tak, aby jej o$ byla linig falista w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni przegrody, na ktorej przewod jest uktadany. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony
swobodnie.

5.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowa¢ tuleje ochronne o $rednicy wewngtrznej
wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa
- o najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawaé¢ ponad posadzke okoto 2 cm przy przejsciu
przez strop. Nie dotyczy to gatazek grzejnikowych, ktorych wylot ze $ciany powinien byé ostonigty tarczka
ochronna. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypehié¢ nalezy materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie i nie wywotujace naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E,
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw. Przepust wykonany w $cianie zewnetrznej budynku
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powinien zapewni¢ uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Przejscie rurg w tulei przez przegrode nie moze
by¢ podpora przesuwna tego przewodu.
5.4. MONTAZ ARMATURY

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturg, po
sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, montowaé tak, zeby byla dostepna do obshugi i konserwacji. Kierunek
przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢é mocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu
piondw, a takze na gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu, aby przy napetianiu instalacji woda
naptywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordéw z przeplywem wody w obu kierunkach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow powinna
by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dtugo$¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi,
- do ogolnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikow,
- dlugo$¢ zwezKi (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwigzanie instalacji wodociggowej p.poz.
- dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- oswiadczenia 0 dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji
- instrukcje obstugi wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowg urzadzen i wyrobow
- obmiar powykonawczy.
7.3. BADANIE SZCZELNOSCI WODA ZIMNA

Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy doktadnie wyptukaé, przy dodatniej temperaturze,
otwartych zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknietych zaworach obej$ciowych i
odpowietrzy¢. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg, z zastosowaniem inhibitora korozji, jezeli jest to
wymagane. Od instalacji odtaczyé naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace.
Nalezy odtaczy¢ kociot z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym. Dokonaé, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenia. Do
instalacji podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci, wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawOr zwrotny i spustowy. Uzywa¢ manometru tarczowego o srednicy min. 150 mm o zakresie 0 50% wigkszym
od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Ci$nienie prébne przy badaniu na zimno

wlasciwej polskiej normy
lub aprobaty technicznej
grzejniki plaszczyznowe
(z wilasciwym
ograniczeniem
temperatury

Rodzaj Sposob Rodzaje urzadzen | Cisnienie = probne w

instalacji zabezpieczenia odbierajacych najnizszym punkcie
instalacji ciepto instalacji [bar]

Instalacja ogrzewcza o | zgodnie z wymaganiami | dowolne, z | pr

obliczeniowej  temp. | PN-B 02413 lub PN-B- | ograniczeniami *) + 2 lecz nie mniej niz 4

Zasilenia t1<1000C 2414 wynikajacymi z | bary

(wezownice grzejnika
plaszczyznowego nalezy

przed
zalaniem jastrychem,
poddaé badaniu

szczelnosci na cisnienie
pr*) + 2 lecz nie mniej niz
9 bhar)
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| *) ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna przewodow z tworzyw sztucznych

Nazwa czynnosci Czas trwania

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do wartosci cisnienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do wartosci cisnienia
probnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
Ci$nienia probnego

obserwacja instalacji 5 godziny

UWAGA: w przypadku niespetnienia chociaz
jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik
badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku
nalezy usungé przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykona badanie wstepne od poczatku
Badanie gléwne

(do  badania  glownego  nalezy  przystgpié
bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym

wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji 2 godziny

Uwagi:
w przypadku niespetnienia chociaz jednego
warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone
z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢
negatywnie. W takim przypadku nalezy usungé
przyczyng wyniku negatywnego i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczatku
badania wstepnego badanie glowne zakonczone
wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z
tworzywa sztucznego, dla ktéorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan
(uzupehiajacych), do ktorych nalezy przystapi
bezposrednio po badaniu gléwnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym.
7.4. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:
- ponownie dotaczy¢ instalacj¢ do zrodta ciepta,
- podiaczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji,
- sprawdzi¢ napehienie instalacji wodg, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym badz czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu wzbiorczym zamknigtym jest zgodne z projektem,
- uruchomi¢ pompy obiegowe.
7.5. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA I SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Badanie dziatania i szczelno$ci ha goraco prowadzi¢ :
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbgdnym zakresie,
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- po uruchomieniu zrodta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Budynek ogrzewaé przez co najmniej 3 doby przed badaniem.
Podczas badania na goraco dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp., skontrolowac
zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Po badaniu
szczelnosci na gorgco podda¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Wynik mozna uzna¢ za pozytywny jesli w czasie
3-dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekraczajg 0,1% jego pojemnosci.
7.6. POMIARY

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania wykonywa¢ pomiary:
- temperatury zewnetrznej w miejscach zacienionych na wysokosci 1,50 m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej
niz 2 m od budynku
- temperatury wody (doktadnos$¢ odczytu +/-0,50K.
- spadkow cisnienia wody za pomoca manometréw réznicowych z doktadnoscia odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
Pomiaru dokonywa¢ 0,75 m nad podtoga, w srodku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby odlegtos¢
punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleglto$¢ migedzy punktami pomiarowymi nie
przekraczata 10 m
- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.
7.7. INNE BADANIA ODBIORCZE
- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji
cieplnej)
- badanie odpowietrzenia instalacji
- badanie oznakowania instalacji
- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury —
przeprowadzi zgodnie z PN-B-02419.
- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jakos¢ wody)
- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwosciag wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej jezeli uzupehlianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej
(urzadzenia zabezpieczajace wg PN-B-01706)
- badanie pomp obiegowych (szczelnos¢, zgodnosé kierunkoéw przeptywu, poprawnos$¢ montazu w zakresie bhp)
- badanie armatury odcinajacej (dobdr, szczelnos¢ potaczen, poprawnosé i szczelnos¢ montazu gltowicy)
- badanie armatury regulujacej
7.8. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
-dtugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdhuz jego osi do ogdlnej dlugosci przewodu wliczy¢ dlugo$é armatury tgczonej
na gwint i tgcznikow,
-dtugos¢ zwezki (redukcji) wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy,
-dtugos¢ przewodow przy badaniach na szczelno$¢ i na gorgco stanowi dtugos¢ przewodow zasilajgcych i
powrotnych.
7.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
- plan sytuacyjny,
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogodlna,
- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupelnienia instalacji),
- obliczenia powykonawcze,
- dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,
- o$wiadczenia, ze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania sg zgodne z projektem
technicznym i obowigzujacymi przepisami i normami,
- instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobow i urzadzen,
- gwarancje producentow lub dystrybutorow,
- obmiar powykonawczy.
8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w “Wymagania ogolne”.
10. NORMY ZWIAZANE
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodnosci
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PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotezynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik przenikania ciepla. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnosciag uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-I1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
wraz 7 niezbedngq infrastrukturq techniczng oraz rozbiorkq istniejgcej sali sportowej
przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach

SW-04 INSTALACJAHYDRANTOWA
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
hydrantowej wchodzacej w zakres zadania pod nazwa: Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 4 im.
Kazimierza Aleksandra Hamerszmita wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz rozbiorkq istniejgcej sali
sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbioér robot zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji hydrantowej w/w budynku.
Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacja projektowa:

1. montaz instalacji zasilajacej hydranty — rurociagi, pion hydrantowy z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
o $rednicach DN50-32,

2. montaz szafek hydrantowych DN25,

3. montaz armatury - zawory hydrantowe DN25, zawory odcinajace DN50 ze zdjeta raczka serwisowa, zawor
zwrotny antyskazeniowy EA DNS50, wodomierz wody do celow p.poz..

1.4. Okreslenia podstawowe.

Instalacja hydrantowa — Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych irozprowadzajgcych
wodg do gaszenia pozaru.

Przewdd instalacji hydrantowej — przewod przeznaczony do rozprowadzenia wody do przytaczy hydrantowych.
Przytacze hydrantowe (potaczenie hydrantowe) — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu.
Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i
eksploatacje¢ instalacji. Armatura instalacji hydrantowe;j:

- armatura zaporowa — zasuwy, zawory, przelotowe i zwrotne

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- pozostate okreslenia wg —01060 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Rury stalowe

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Do
instalacji hydrantowych stosowac rury i ksztattki z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-EN-1452-1
do 5/2000, ZAT/97-01-001
2.2. CzynnoS$ci zapewniajace jako$¢ materialéw
- Nalezy dokona¢ inspekcji jakosci przy wytadunku na budowie.
- Wykonawca winien wytaczy¢ i usung¢ materiat uszkodzony lub z wadami, ktore nie odpowiadajg specyfikacji i
zastgpi¢ materiatem wilasciwym.
Materiaty stosowane do wykonania instalacji hydrantowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — §wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej.
2.3. Skladowanie

Rury mozna sktadowa¢ na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest ptaska, wolna od
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kamieni i1 innych materiatbw mogacych spowodowac uszkodzenie. Rury powinny by¢ skladowane na
przektadkach drewnianych, wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2 warstw. Sposob sktadowania nie moze
powodowa¢ nacisku na rury, powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy
rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odrzucié. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych
srodkow ostrozno$ci. Rury i akcesoria winny by¢ sktadowane i przemieszczane tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.
3. SPRZET

W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonania robot, zarOwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprze¢tu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT

Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zaladunku i wbudowania oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa drogowego jak
i poza nim. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé lin metalowych lub tancuchoéw. Nie nalezy zaczepiaé
hakéw o koncowki rur. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne wlasciwosci
nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania: - przewdz rur moze by¢ wykonywany
wylacznie samochodami skrzyniowymi; - wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 2 warstw;
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i klindw pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu; - przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé¢ po
pochylni; - przy dtugosciach wigkszych niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac¢ 1 m.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
5.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja hydrantowa.
5.2. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiajgcego teren budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie.
5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami)
kierownik budowy jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajacemu przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650)
wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiajacy przed rozpoczeciem robodt sporzadzit protokot,
w ktérym ustali szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materiatow. Zamawiajacy zapewnia
Wykonawcy dostep do mediow.
5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zamawiajacy umozliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogo6Inymi.
6.1. Zasady ogolne kontroli jakoS$ci robét

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznac¢ za niezgodna,
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prowadzi¢ badania ponownie.
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Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:
zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa:

- wytyczenie trasy przewodu; - rodzaj rur, ksztattek i armatury;

- utozenie przewodu;

- szczelnos¢ przewodu;

- armaturg;

- uszczelnienie przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego;
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodows;

- badanie wydajnosci wyptywu wody z hydrantow.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
- Badanie materialdw uzytych do budowy instalacji hydrantowej nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentoéw okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materiatow i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z
doktadnoscia do 10cm) i $rednicy (z doktadno$cig 1cm), badanie utozenia przewodu, badanie potaczenia rur.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
- Badanie szczelno$ci instalacji powinno gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut,
podczas prowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej
niz 1,0MPa (10bar).
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania roboét

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robdt nalezy wpisywac do: a) dziennika
budowy b) protokotu robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociggowej zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacja techniczna, specyfikacjami oraz wskazowkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania roboét oraz
wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez
wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy: a) dziennikdéw budowy b) protokotéw odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawié¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosSci robot.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru. Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wyniklte w trakcie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Jednostka obmiarowa instalacji hydrantowej jest 1,0 metr (m) rury, dla kazdego typu i
$rednicy. Jednostka obmiarowa armatury i elementow wyposazenia jest 1,0 komplet (kpl.) dla kazdego typu i
zakresu $rednic.
8. ODBIOR ROBOT

Instalacj¢ hydrantowa uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki
prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby
wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji
wodociggowej uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty
te nie podlegaja zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie
wykonywania robot,
b) Dziennik Budowy,
¢) protokoly odbioréw czesciowych,
d) protokoty z dokonanych prob i pomiardw,
e) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (atesty i dopuszczenia);
Przedmiar robot - wedtug odrgbnego opracowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty beda optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych
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dla poszczegolnych rodzajow robot.
10.PRZEPISY ZWIAZANE, ROZPORZADZENIA I NORMY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami,
tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie warunkow
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki 9
Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Ministra dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313) - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Ministra dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 952 1953 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendow na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zm.2)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362) - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 r. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt 7, Warszawa 2003 10

PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz
Wwyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa p-poz

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dla sieci wodociagowych i ich cz¢sci sktadowych PN-87/B-01060
Sie¢ wodociagowa zewng¢trzna - Obiekty i elementy wyposazenia - Terminologia

PN-92/B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
wraz 7 niezbedng infrastrukturg techniczng oraz rozbiorkq istniejgcej sali sportowej
przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach

SW-05 INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych budowy instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wchodzacej w zakres zadania pod nazwa: Rozbudowa budynku Szkoly
Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng oraz
rozbiorkq istniejqcej sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Suwatkach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach w/w zadania w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robdt w zakresie
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ich kontroli oraz odbioru.

Szczegodtowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

Zakres robot:

- montaz central wentylacyjnych: AHU1, AHU2, AHU3, AHU4, AHUS5,

- montaz czerpni i wyrzutni do central wentylacyjnych,

- montaz wentylatorow wywiewnych i wyrzutni dachowych,

- montaz kanatéw wentylacji mechanicznej, nawiewnikow, wywiewnikow,
- montaz rewizji, tumikow, przepustnic,

- montaz klap p.poz.

- montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych,

- montaz jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych na dachu,

- montaz instalacji freonowe;j,

- przytaczenie odprowadzenia skroplin od central wentylacyjnych i jednostek klimatyzacyjnych,
- montaz rur ostonowych i przejs$é p.poz.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgséci, majaca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Klimatyzacja — proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, majgcy na celu utrzymywanie zadanych
warunkoéw klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotnosci powietrza, zapewniajacych
dogodne warunki do pracy i funkcjonowania cztowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla
okreslonego procesu.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca
wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej — zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci
wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — cz¢$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysoko$ci 2 m nad podloga, a takze nad
pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba
zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i
predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegrod.
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Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okres$lonej objetosci do wentylowane;j
przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktory ze wzgledow
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do 0sob przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej
jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia §wiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych
zapachOw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawarto$ci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza — ilos¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywno$ci wentylacji
pomieszczenia, liczba okres$lajaca ile razy w ciagu godziny przeplywa przez pomieszczenie strumien powietrza o
objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzgledne;j i
innych pochodnych parametrow powietrza zewngtrznego, ktore nalezy przyjmowaé¢ w danej miejscowosci przy
obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglgdne;j i
predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktore nalezy przyjmowac¢ —w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych, majace na celu zmiang jedne;j
lub kilku wielkoS$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowego/ej z procesow
technologicznych lub zawartego/ej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i
wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Ogrzewanie powietrza wstepne — w Klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom
uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotnosciowym.

Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawarto$ci wilgoci.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

Centrala wentylacyjna — zestawienie zespotow i urzadzen dobranych do realizacji planowanych funkcji
uzdatnienia i do tloczenia powietrza, obecnie najczgsciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutéw
0 jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali.

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Whyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Przewd6d wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny, pozwalajacy
na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang¢ oporu przeptywu.

Thumik akustyczny — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik — element lub zesp6l, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Skrzynka rozpr¢zna — element zmniejszajacy predkos¢ przeptywu powietrza, jednoczesnie zmieniajacy
ci$nienie dynamiczne na ci$nienie statyczne. Zapewnia rownomierny wyplyw powietrza przez nawiewnik.

Otwér wentylacyjny wewnetrzny — otwor wyposazony w obudowg lub nie, wykonany w przegrodzie
przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami.

Otwor wentylacyjny zewnetrzny — otwor wyposazony w obudowe i filtr powietrza o odpowiednim stopniu,
wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza migdzy
pomieszczeniem a otoczeniem zewngtrznym.

Jednostka wewngtrzna klimatyzacji — przeponowy wymiennik ciepta, wyposazony w wentylator zapewniajacy
przeptyw powietrza wewngtrznego przez urzadzenie. W zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania, przeznaczona
do nagrzewania, chlodzenia i ewentualnie osuszania powietrza. Nastgpuja w niej przemiany fazowe czynnika
grzewczego/chtodniczego (skraplanie, odparowanie).

Rewersyjna pompa ciepta — wysokosprawny wymiennik ciepta wyposazony w sprezarke. Jego zadaniem, w
zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania, jest transport ciepta za posrednictwem = czynnika
grzewczego/chlodniczego z lub do powietrza uzdatnianego jednostce wewnetrznej klimatyzacji.

Instalacja freonowa rewersyjnej pompy ciepta — przewody taczace jednostki wewngtrzne klimatyzacji z
rewersyjng pompa ciepla.
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Zasilanie elektryczne rewersyjnej pompy ciepta — przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii

elektrycznej i sterowanie urzadzeniem.
Izolacja termiczna rur klimatyzacyjnych — warstwa izolacji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy

pomiedzy chtodnicg lub jednostka wewnetrzng klimatyzacji a rewersyjna pompa ciepta.
Freon — potocznie okreslenie czynnika chlodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to

R407C lub R410A.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zaklada si¢, co nastgpuje:

Przekazanie placu budowy — Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy
poda lokalizacje i wspotrzedne gtownych punktow obiektu oraz reperéw, za ktoérych ochrone ponosi od-
powiedzialno$¢ Wykonawca.

Dokumentacja projektowa — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowsa
na warunkach okreslonych w umowie.

Obstuga geodezyjna budowy — Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wy-
tyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy — Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, sygnaty, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
bhp, w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wyma-
gany odpowiednimi przepisami. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Ochrona $rodowiska — Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji urzadzen zlo-
kalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach oraz Dokumentacji Projektowe;.
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wlasciwo$ciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

Szczelno$é potaczen urzadzen oraz elementéw wentylacyjnych / klimatyzacyjnych z przewodami / ru-
rami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow / rur.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych / klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdow wentylacyjnych / klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne / klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Potaczenie urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna) z kanalami wentylacyjnymi wykonane z
wykorzystaniem kro¢cow elastycznych.
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2.2. CzynnoSci zapewniajace jako$¢ materialow

- Nalezy dokona¢ inspekcji jakos$ci przy wytadunku na budowie.

- Wykonawca winien wylaczy¢ i usuna¢ materiat uszkodzony lub z wadami, ktore nie odpowiadaja specyfikacji i
zastapi¢ materiatem wiasciwym.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — §wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej.

2.3. Skladowanie

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji powinny by¢ przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pylowych oraz gazow i par cieczy
agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i
zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnos¢) — wg
instrukcji producenta wyrobow i materiatow.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwo$cig odprowadzenia
wod opadowych.

Wiazki rur mozna sktadowac po trzy (jedna na drugiej), lecz nie wyzej niz na 2,00 m wysokosci, w taki sposob,
aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywalta na ramce wigzki nizszej. Rury sktadowane w stertach umieséci¢ na
réwnym podlozu na podktadach drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,10 m i takiej grubosci, aby kielichy
nie lezaty na ziemi. Rozstaw podktadow: 1,00-2,00 m. Nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,50 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie. Gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance powinny znajdowac si¢ na spodzie.
W stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz siedem warstw do wysokosci maksymalnej 1,50 m. Kielichy rur
powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej —
warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang ulozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonania robot, zaroOwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzg¢t powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatdbw do wbudowania powinny odbywac si¢
tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementow
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot wentylacyjnych.

Zaleca si¢ dostarczenie elementow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to glownie duzych, ciezkich elementow.

Sktad elementow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) znajdowac si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,
b) mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementow z zaktadu wytworezego,
€) mie¢ urzadzenia do fadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow, rur, urzadzenia wentylacyjne kompletuje
si¢ zgodnie z rysunkami montazowymi, wedlug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w
zaktadzie wytworczym.

Elementy potaczen wentylacyjnych nie wymagaja opakowania. Do transportu, polgczenia jednego typu i
wielkos$ci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wiazki. Wiazki jednakowych elementéw potaczen powinny
by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy
przechowywac¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Elementy potaczen moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi, lecz powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym Iub samochodowym nalezy
przestrzegac przepisOw transportowanych.

Poszczegdlne warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi
[lo§¢ warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zalezno$ci od przekroju przewodow i ich dlugosci
oraz masy jednostki.

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
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5.1. Organizacja robot budowlanych
Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja wentylacji
mechanicznej.
5.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiajacego teren budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikle na tym terenie.
5.3. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami)
kierownik budowy jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajacemu przed rozpocze¢ciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650)
wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot sporzadzit protokot,
w ktorym ustali szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zamawiajacy zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materialow. Zamawiajacy zapewnia
Wykonawcy dostep do medidw.
5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Zamawiajacy umozliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miegjsce do parkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogélnymi.
6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoSci robét
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dzialania
instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjnej, filtry, wymienniki
ciepla itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziataja efektywnie.
6.1.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:
a) probny ruch calej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny),
b) nastawienie i sprawdzenie klap przeciwpozarowych,
€) regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyj-
nych,
d) nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych oraz klap transferowych,
e) okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewaniu oraz ustawienie kierunku wy-
pltywu powietrza z nawiewnikow,
f) nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,
g) nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
h) przedlozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej,
i) przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
6.1.2.Procedura prac
Kontrola dzialania central wentylacyjnych
a) kierunek obrotow wentylatorow,
b) regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora,
€) dziatanie wylacznika,
d) wilaczanie i wylgczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap ppoz.,
e) kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych,
f) dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,
g) poprawnos¢ podiaczen medidw do urzadzenia,
h) elementy zabezpieczajace silnikoéw napedzajacych.
Kontrola dzialania wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad instalacji wentylacji mechanicznej

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robot

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robdt nalezy wpisywac¢ do: a) dziennika
budowy b) protokotu roboét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
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6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badan
Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazowkami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie
wykonywania robdt oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢
przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy: a) dziennikow budowy b) protokoldw odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robot.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru. Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Instalacj¢ wentylacji mechanicznej i klimatyzacji uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacja projektowa,
jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robdt okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, wykonanie
instalacji uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegaja zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie
wykonywania robot,
b) Dziennik Budowy,
¢) protokotly odbioréw czesciowych,
d) protokoty z dokonanych préb i pomiarow,
e) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdow (atesty i dopuszczenia);
Przedmiar robot - wedtug odrgbnego opracowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty beda optacone wedhug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczegolnych rodzajow robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.
2. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.
3. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
4. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
5. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
— Wymagania dotyczace wytrzymalosci i szczelnosci.
6. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymiary kohierzy o przekroju koto-
wym do wentylacji ogélne;.
7. PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkoéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodyna-
miczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.
8. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci me-
chaniczne.
9. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czgsci sktadowych
sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow.
10. PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane pod-
czas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.
11. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych - Wy-
magania wytrzymalosciowe.
12. PN-EN 10346:2015-09 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki pla-
stycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy.
13. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodoéw — Wytrzymatosc i szczelnos¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym.
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14,

15.

16.

17.

18.

PN-EN 779:2012+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogolnej — Okreslanie para-
metrow filtracyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
poz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Ze-
szyt 5 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

PN-EN 15240:2009 Wentylacja budynkow - Charakterystyka energetyczna budynkow - Wytyczne in-
spekcji systemow klimatyzacji.

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

Opracowat: Bartosz Sowa
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