Przedmiar robot

Lokalizacja Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita wraz
z niezbgdng infrastrukturg oraz rozbiorkg istniejacej sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego
w Suwatkach
dz. nr ew. 32998/6, 32999/9, 32998/10, 32999/14, 32999/28, 32999/29 - cz¢i¢ sportowa
Inwestor Miasto Suwatki
ul. Mickiewiczal, 16-400 Suwatki
Biuro kosztorysowe ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USLUGI BUDOWLANE
15-399 Bialystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. STAN SUROWY
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 |KNR2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
0126/01
P5 0,8*556,92 m2 | 445,536
P6 0,7*1255,28 m2 | 878,696
P8 687,35 m2 687,35
P9 423,72 m2 423,72
P10 419,44 m2 419,44
razem | m2 | 2 854,742
2 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi - WYKOPY
0201/01
zaplecze halowe m3 | 613,008
4,20%1,80*1,50*4+3,30*1,80*1,50*4+2,40%1,80*1,50*4+1,50*1,80%(4,70*2+5,60+4,80+3,40+11,15+10,20+5,15
*3+4,15%2+1,30+40,38+8,33*2+7,20+20,60+6,65+2,10+24,25)
hala m3 313,7
1,50%3,00%2,10%24+1,50*2,10*2,10*4+1,50*1,80%2,40*5+0,50*0,80%(2,05*4+4,00%12+2,35%2+2,20%2+2,40%2)
razem | m3 926,708
3 Dostawa pospotki do wymiany gruntu
15,13*2 m3 30,26
razem | m3 30,26
4 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami
0230/01
926,7+30,26 m3 956,96
-87,9-58,3-41,5 m3 -187,7
-30,26 m3 -30,26
razem | m3 739
5 |KNR2-01 Zaggszczanie zasypow
0237/01 m3 739
6 Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do Skm wraz z jej utylizacja
87,9+58,3+41,5 m3 187,7
30,26 m3 30,26
razem | m3 217,96
6.1 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkq na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang roboczg i mechaniczne wytadowanie m3 217,96
6.2 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego m3 217,96
6.3 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyltadowanego - naktady uzupeiniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad lkm odleglosci
(doplata
8x) m3 217,96
6.4 oplata za utylizacje gruzu
217,96*0,9 t 196,164
razem | t 196,164
1.2. STOPY I LAWY FUNDAMENTOWE
7 | KNR2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B10
1101/01
zaplecze sali
poz 1.3 40x60 cm  (0,8%(8,6%2+5,61+9,46%3+3,95+16,95+8,2+3))*0,1 m3 6,663
poiz 1.3 jw  (0,8%(20,67+24,25+2,09+6,78*2+18,38+0,6+13,46+0,6+8,68*2))*0,1 m3 8,878
sala gimnastyczna (1,75%121,5+0,85*56)*0,1 m3 26,023
razem | m3 41,564
8 |KNR2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3, beton C20/25
0204/03
St2 180x207 1,80%2,70%0,45*7 m3 15,309
Stl 180x150 1,80%*1,80*0,45%4 m3 5,832
St3 270x180  1,8*2,7*0,45*10 m3 21,87
St4 180x270  1,8%2,7*0,45*7 m3 15,309
razem | m3 58,32
9 |KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C20/25
0202/01
sala gimnastyczna  0,4%0,55*121,5+0,4*0,65*56 m3 41,29
zaplecze sali
0,4*0,6%(209,12-18,75) m3 45,689
razem | m3 86,979
10 Wykonanie izolacji powlokowej poziomej, dwuwarswowej stop fundamentowych
St2 180x270 1,80%2,70*7 m2 34,02
Stl 180x150 1,80*1,80*4 m2 12,96
St3 270x180 1,8%2,7*10 m2 48,6
St4 180x270  1,8%2,7*7 m2 34,02
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razem | m2 129.,6
10.1 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0602/01
St2 180x270  1,80%2,70%7 m2 34,02
Stl 180x150 1,80%*1,80*4 m2 12,96
St3270x180 1,8%2,7*10 m2 48,6
St4 180x270 1,8%2,7*7 m2 34,02
razem | m2 129,6
10.2 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0602/02 warstwa ponad pierwszq
St2 180x270  1,80%2,70*7 m2 34,02
Stl 180x150 1,80%*1,80*4 m2 12,96
St3270x180 1,8%2,7*10 m2 48,6
St4 180x270 1,8%2,7*7 m2 34,02
razem | m2 129,6
11 Wykonanie izolacji powlokowej pionowej, dwuwarswowej taw i stop
sala gimnastyczna 0,4%121,5%2+0,4*56*2 m2 142
zaplecze sali
poz 1.3 40x60 cm  0,4*(8,6%2+5,61+9,46%3+3,95+16,95+8,2+3)*2 m2 66,632
poiz 1.3 jw 0,4%(20,67+24,25+2,09+6,78*2+18,38+0,6+13,46+0,6+8,68%2)*2 m2 88,776
stopy
St2 180x270  0,45%(1,80*%2+2%2,70)*7 m2 28,35
St1 180x150 0,45%(1,80*2+1,80%2)*4 m2 12,96
St3270x180  0,45%(1,8*2+2%*2,7)*10 m2 40,5
St4 180x270  0,45%(1,8%2+2%*2,7)*7 m2 28,35
razem | m2 407,568
11.1 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
sala gimnastyczna 0,4%121,5%2+0,4*56*2 m2 142
zaplecze sali
poz 1.3 40x60 cm  0,4*(8,6%2+5,61+9,46%3+3,95+16,95+8,2+3)*2 m2 66,632
poiz 1.3 jw 0,4%(20,67+24,25+2,09+6,78*2+18,38+0,6+13,46+0,6+8,68%2)*2 m2 88,776
stopy
St2 180x270  0,45%(1,80*2+2%2,70)*7 m2 28,35
St1 180x150 0,45%(1,80*2+1,80%2)*4 m2 12,96
St3270x180  0,45%(1,8%2+2%*2,7)*10 m2 40,5
St4 180x270  0,45%(1,8%2+2%2,7)*7 m2 28,35
razem | m2 | 407,568
11.2 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0603/02 warstwa ponad pierwszq m2 407,6
12 | KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng DKD na podtozu betonowym - analogia wykonanie izolacji poziomej z papy
0527/01 termozgrzewalnej podktadowe;j
sala gimnastyczna 0,4%121,5%2+0,4*56*2 m2 142
zaplecze sali
poz 1.3 40x60 cm  0,4%(8,6%2+5,61+9,46%3+3,95+16,95+8,2+3) m2 33,316
poiz 1.3 jw  0,4%(20,67+24,25+2,09+6,78*2+18,38+0,6+13,46+0,6+8,68*2) m2 44,388
razem | m2 219,704
13 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
St1,2 12,9/1000 t 0,013
St3,4 (11,2+50,7)/1000 t 0,062
LAL2 (35,4+81)*%0,222/1000 t 0,026
11,3 1045,6%0,222/1000-0,021 t 0,211
razem | t 0,312
14 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
St1,2 (734,3+364,5)/1000 t 1,099
St3,4 (1004+232,7+456,6+271,5)/1000 t 1,965
LA1,2 (29,5+67,5)*0,888/1000 t 0,086
L 1,3 875,3*%0,888/1000-0,046 t 0,731
razem | t 3,881
1.3. SCIANY FUNDAMENTOWE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI
15 |NNRNKB Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej - Sciany fundamentowe zaplecza i sali gimnastycznej
10136/02
357,2%0,25 m3 89,3
razem | m3 89,3
16 Wykonanie stupow zelbetowych prostokatnych o wysokosci do 12m z betonu C20/25 wraz z wszystkimi robotami
towarzyszacymi
S-1szt.4 (0,35%0,55%(6,7+0,25+4,25)+0,35%0,25%1,52)*4 m3 9,156
S-2szt7 0,35%0,55%11,18*7 m3 15,065
S-3szt4 (0,35%0,55%(6,7+0,25+4,48)+0,35%0,25%1,29)*4 m3 9,253
S-4szt4 (0,35%0,25%(6,7+0,25+4,7)+0,35%0,25*%1,07)*4 m3 4,452
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S-5szt2  (0,35*0,55%(6,7+0,25+4,97)+0,25%0,35*0,8)*2 m3 4,729
S-6szt7 (0,35%0,55%(4,6+0,25+6,33))*7 m3 15,065
razem | m3 57,72
16.1 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
2*12 m2 24
razem | m2 24
16.2 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z recznym
0208/09 uktadaniem betonu - analogia
S-1szt. 4 (0,35%0,55%(6,7+0,25+4,25)+0,35%0,25%1,52)*4 m3 9,156
S-2szt7 0,35%0,55%11,18*7 m3 15,065
S-3szt4  (0,35%0,55%(6,7+0,25+4,48)+0,35%0,25*1,29)*4 m3 9,253
S-4szt4  (0,35%0,25%(6,7+0,25+4,7)+0,35%0,25*1,07)*4 m3 4,452
S-5szt2  (0,35%*0,55%(6,7+0,25+4,97)+0,25%0,35*0,8)*2 m3 4,729
S-6szt 7 (0,4*0,55%(4,6+0,25+6,33))*7 m3 17,217
razem | m3 59,872
17 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
S-1szt.4 158/1000 t 0,158
S-2szt7 274,7/1000 t 0,275
S-3szt4  166/1000 t 0,166
S4szt4 167,2/1000 t 0,167
S-5szt2  84,2/1000 t 0,084
S-6szt7 291,7/1000 t 0,292
razem |t 1,142
18 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
S-1szt.4 (34+721,4)/1000 t 0,755
S-2szt7 1927,87/1000 t 1,928
S-3szt4 (30,7+735,1)/1000 t 0,766
S-4szt4 (27,6+748,1)/1000 t 0,776
S-5szt2 (11,9+382,1)/1000 t 0,394
S-6szt 7 2100,7/1000 t 2,101
razem | t 6,72
19 | KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw w systemie ROKER przez przyklejenie ptyt z wetny kamiennej 035 gr 15 cm
2613/01
357,2 m2 3572
razem | m2 3572
20 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow z betonu w systemie ROKER ptytami z wetny mineralnej przymocowanymi za pomoca
2613/05 tacznikow metalowych
715 szt 715
razem | szt 715
21 |KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami z welny mineralnej w systemie
2613/06 ROKER m2 357,2
22 | KNR-W Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - analogia utozenie folii
2-02 kubelkowej
0606/01 m2 357,2
23 | KNR-W Wience monolityczne na $cianach z betonu C20/25 - wience w poziomie 0.00
2-02
20225/04
W3 sala 0,25%0,25%((44,71+0,25)*2+25,53*2) m3 8,811
W3 zaplecze szatniowe m3 12,473
0,25*0,25%(12,86+5,01*2+12,86+3,35+15,11*2+10,19%2+3,98+23,79+20,4+2,91+22,59+14,06+7,38*3)
razem | m3 21,284
24 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
W3 sala ((44,71+0,25)*2+25,53*2)/0,3%0,94*0,222/1000 t 0,098
W3 zaplecze szatniowe t 0,139
(12,86+5,01*2+12,86+3,35+15,11*2+10,19*2+3,98+23,79+20,4+2,91+22,59+14,06+7,38*3)/0,3%0,94*0,222/10
00
razem |t 0,237
25 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
W3 sala ((44,71+0,25)*2+25,53*2)*4*0,888/1000 t 0,501
W3 zaplecze szatniowe t 0,709
(12,86+5,01*2+12,86+3,35+15,11*2+10,19*2+3,98+23,79+20,4+2,91+22,59+14,06+7,38*3)*4*0,888/1000
razem |t 1,21
1.4. PODKLADY BETONOWE
26 Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku o gr 50 cm zaggszczonej do 1s=0,98
zaplecze
WC damskie 1/21 15,3 m2 15,3
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WC meskie 1/22 14 m2 14
WCNPS 123 10,3 m2 10,3
1/24 mata sala goimnastyczna 110,8 m2 110,8
1/25 magazyn 19,3 m2 19,3
1/26 umywalnia 14,3 m2 14,3
1/27 szatnia NPS 7,3 m2 7,3
1/28 pom gospodarcze 7,5 m2 7,5
1/29 umywalnia 7,8 m2 7.8
1/30 szatnia 8,3 m2 8,3
1/31 pokoj trenerow 27,3 m2 27,3
1/32 umywalnia 13,3 m2 13,3
1/33 szatnia meska 11,2 m2 11,2
1/34 umywalnia 11 m2 11
1/35 szatnia megska 10,5 m2 10,5
1/36 komunikacja 188,9 m2 188,9
1/37 umywalnia 11 m2 11
1/38 szatnia meska 11,6 m2 11,6
1/39 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/40 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/41 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/42 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/43 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/44 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/45 magazyn 44,2 m2 442
sala gimnastyczna
1130,9 m2 1130,9
razem | m2 17444
26.1 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
(doplata
2x) m2 17444
26.2 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
(doplata
10x) m2 17444
27 Ptyta z betonu C16/20 zbrojona siatka
zaplecze
WC damskie 1/21 15,3 m2 15,3
WC meskie 1/22 14 m2 14
WCNPS 123 10,3 m2 10,3
1/24 mata sala goimnastyczna 110,8 m2 110,8
1/25 magazyn 19,3 m2 19,3
1/26 umywalnia 14,3 m2 14,3
1/27 szatnia NPS 7,3 m2 7,3
1/28 pom gospodarcze 7,5 m2 7,5
1/29 umywalnia 7,8 m2 7.8
1/30 szatnia 8,3 m2 8,3
1/31 pokoj trenerow 27,3 m2 27,3
1/32 umywalnia 13,3 m2 13,3
1/33 szatnia meska 11,2 m2 11,2
1/34 umywalnia 11 m2 11
1/35 szatnia megska 10,5 m2 10,5
1/36 komunikacja 188,9 m2 188,9
1/37 umywalnia 11 m2 11
1/38 szatnia meska 11,6 m2 11,6
1/39 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/40 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/41 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/42 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/43 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/44 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/45 magazyn 44,2 m2 442
sala gimnastyczna
1130,9 m2 1130,9
razem | m2 17444
27.1 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjq o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01 m2 17444
27.2 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjq - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(doplata
3x) m2 17444
27.3 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg
1106/07 m2 17444
1.5. SCIANY PARTERU Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI I STROPEM NAD PARTEREM
28 |KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drazonych 3NFD grubosci 25¢m - bloczki
0133/03 silikatowe klasy 25 gr 25cm - zaplecze
zaplecze
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pomigdzy osiami 6-8
3,7%(9,58%2+4,76%2+3,35+10,19*3+15,11%*2) m2 343,434
miunus otwory
03szt3 -1,5%0,9*3 m2 -4,05
05szt 1 -2%2,65 m2 53
Dp3 -1,5%2,1 m2 -3,15
Dpd -1,8%2,1 m2 3,78
-1*¥2*4 m2 -8
elementy konstrukcyjne
RZ2 szt 17 -0,25*3,7*17 m2 -15,725
pomiedzy osiamia 6-15 zaplecze
3,7%(3,98+2,91423,79+20,4+10,08+7,38%2+3,59) m2 294,187
miunus otwory
Dp2 -1,5%2,1%2 m2 63
03szt6 -1,5%0,9%6 m2 -8,1
04szt2 -0,7%0,9%2 m2 -1,26
01 -1,8%2 m2 3.6
Da3 -1,5%2,1 m2 3,15
-1*%2*9 m2 -18
elementy konstrukcyjne
RZ2 szt24 -0,25*3,7 m2 -0,925
razem | m2 556,281
29 |KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drazonych 3NFD grubosci 25¢m - bloczki
0133/03 silikatowe klasy 25 gr 25cm - sala
0§ 7-7 15-15
11,57%(4,1+3,865%2+4,05%2+4)*2 m2 553,74
0o$ K-K i H-H
(10,23%(44,71-0,25)-10,23*(0,4*7+2*0,3))*2 m2 | 840,088
minus otwory
Dpd -1,8%2,1 m2 3,78
Dp5 -1,2*%2,1*3 m2 -7,56
06 -1,5%4,5% m2 -40,5
06a -1,5%4,5%6 m2 -40,5
07 -0,8*%4,5*%9 m2 32,4
minus elementy konstrukcyjne
W3,W2,W1 - (25,78%2+44,96%2)%0,25*4 m2 | -14148
BP1,2 -2*44,96*%0,45 m2 -40,464
R m2 -52,74
-4,5%(0,42+0,9+0,4+0,25%3+0,35+0,25+0,6+0,95+0,95+0,75+0,25+0,25+0,95+0,25+0,35+0,4+0,6+0,25+0,3+0,
4+0,4+0,25+0,25+0,25+0,25)
-1,5%0,25*28 m2 -10,5
razem m2 | 1023,904
30 |KNR2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
(44,5%2+25,2)*10 m2 1142
razem | m2 1142
31 |KNR2-02 Licowanie $cian plytkami klinkierowymi luzem o wymiarach 25x12cm, w kolorze Zoltym
0822/08
0§ 7-7 15-15
2,5%(4,143,865%2+4,05%2+4)*2 m2 119,65
o§ H-H
(2,5%(44,71-0,25)-2%(0,4%7+2%0,3)) m2 104,35
minus otwory
Dpd -1,8%2,1 m2 3,78
Dp5 -1,2*%2,1*3 m2 -7,56
razem | m2 212,66
32 | KNR-W Nadproza zelbetowe z betonu C20/25
2-02
20225/04
Nadproza w $cianach nosnych
zaplecze
NZ 1.5 14242 0,25%0,25%2,1*5 m3 0,656
NZ 19 0,25%0,25%3,3 m3 0,206
NZ1.10 0,25%0,25%2,65 m3 0,166
sala
N1 0,25%0,3*1,3*3 m3 0,293
N2 0,25%0,3*1,9 m3 0,143
razem | m3 1,464
33 | KNR-W Nadproza prefabrykowane typu L-19
2-02
0147/01
NP 1.2 3+1+49 1,5%13 m 19,5
NP 1.3 3+6 1,8*9 m 16,2
NP 1.42+1 24%3 m 7,2
12*1,5 m 18
razem  m 60,9
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34 | KNR-W Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m z betonu C20/25 - rdzenie -
2-02 zaplecze
0211/01
Stupy w $cianach dziatowych gr, 25cm
RZ1szt2 0,25%0,25%3,7%24 m3 5,55
Stupy w $cianach dziatowych gr, 12cm
RZ4 szt 20  0,12*0,12%3,70*20 m3 1,066
razem | m3 6,616
35 | KNR-W Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m z betonu C20/25 - rdzenie -
2-02 sala
0211/01
R1 0,25%0,25%4,5*%12 m3 3,375
R2 0,25%0,35%4,5*1 m3 0,394
R3 0,25%0,35%4,5%2 m3 0,788
R4 0,25%0,4*%4,5*%4 m3 1,8
R5 0,25%0,55*4,5*1 m3 0,619
R6  0,25%0,6%4,5*%2 m3 1,35
R7 0,25%0,75*4,5*1 m3 0,844
R8 0,25%0,9*4,5*1 m3 1,013
R9 0,25%0,95%4,5*3 m3 3,206
R10 0,3%0,25%2,83*2 m3 0,425
RI1 0,25%0,25%1,29*28 m3 2,258
R12 0,3%0,25%2,58*2 m3 0,387
razem | m3 16,459
36 | KNR-W Wience monolityczne na $cianach z betonu C20/25 i belki BP1,2
2-02
20225/04
$ciana szczytowa
w2 0,25%0,25%(25,53-7*0,35)*3*2 m3 8,655
$ciany podtuzne
0,25%0,25%(44,96*6-9%0,35) m3 16,663
BP1 0,25%0,3*(44,95-9*0,35) m3 3,135
BP2 0,25%0,45%(44,96-9*0,35) m3 4,704
razem | m3 33,157
37 Plyta stropowa nad parterem gr 20 cm z betonu C20/25
12,615%23,97+1,61%2,2+9,58*20,38+0,5%(2,91+9,58)*23,51 m2 | 647,984
minus otwory
3,5%1%2 m2 7
3#[#4-1%] m2 -13
razem | m2 627,984
37.1 | KNR 2-02 Phyta zelbetowa gr. 15¢m z betonu klasy C20/25
0216/02 m2 627,98
37.2 | KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty
0216/05
(doplata
5x) m2 627,98
38 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
zaplecze
NZ 1.5 1+2+2  2,02*5/1000 t 0,01
NZ 1.9 3,92/1000 t 0,004
NZ1.10 3,1/1000 t 0,003
sala
N1 3%*13%*1,01*0,222/1000 t 0,009
N2 19*1,01*0,222/1000 t 0,004
Stupy w $cianach dziatowych gr, 25cm
RZ1szt2 24*9,17/1000 t 0,22
Stupy w $cianach dziatowych gr, 12cm
RZ4 szt20 20%4/111 t 0,721
R1-6 174,4/1000 t 0,174
R7-9 112,4/1000 t 0,112
R10-12 83,7/1000 t 0,084
W1,2,3 BP1 739,4/1000 t 0,739
BP2  220,1/1000 t 0,22
plyta stropowa
(436,23-204)/1000 t 0,232
razem | t 2,532
39 |KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
zaplecze
NZ 1.5 1+2+2  8*5/1000 t 0,04
NZ 1.9 14,06/1000 t 0,014
NZ1.10 9,29/1000 t 0,009
sala
N1 3*5%1,76*0,888/1000 t 0,023
N2 6*2,36*0,888/1000 t 0,013
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Stupy w $cianach dziatowych gr, 25cm
RZ1szt2  24*40/1000 t 0,96
Stupy w $cianach dziatowych gr, 12cm
RZ4s7t20 20*11/111 t 1,982
R1-6 513,4/1000 t 0,513
R7-9 218,4/1000 t 0,218
R10-12  280/1000 t 0,28
W1,2,3 BP1  3191,5/1000 t 3,192
BP2 701,5/1000 t 0,702
plyta stropowa
(27376,26+587,33-133,36-16270,21)/1000 t 11,56
razem |t 19,506
1.6. KONSTRUKCJA STALOWA SALI
40 Opracowanie dokumentacji warsztatowej konstrukc;ji stalowej wraz z jej uzgodnieniem z projektantem kpl 1
41 Dostawa i montaz kotew KF oraz gtowic stupa ZS t 0,869
41.1 dostawa kotew KF i glowic ZS
KF1.1 1538 kg 153,8
KF1.2. 249 kg 249
KF1 180,7 kg 180,7
ZS10 135,8 kg 135,8
ZS11 19,8 kg 19,8
ZS12 3537 kg 353,7
razem | kg 868,7
41.2 | KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg
0208/04
868,7/1000 t 0,869
razem | t 0,869
42 Dostawa i montaz dzwigarow kratowych t 19,151
42.1 dostawa dzwigaréw DK 20 i 20.1
DK 20 13663,2/1000 t 13,663
DK 20.1 5488,2/1000 t 5,488
razem | t 19,151
42.2 | KNR 2-05 Wigzary scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego
0102/02
DK 20 13663,2/1000 t 13,663
DK 20.1 5488,2/1000 t 5,488
razem| t 19,151
43 Dostawa i montaz rygli, stgzen, teznikow, wymian
rygiel szczytowy 1687,2/1000 t 1,687
stezenie (76,4+38,7+38,9+38,9+38,9+289,5)/1000 t 0,521
tezniki  (53,2+180,2+35,6+35,6+291,1+219,4+429,9+430,9)/1000 t 1,676
wymiany (48,3+52,3+196,5+212,9+102,2+570,5+52,4+285,6)/1000 t 1,521
razem |t 5,405
43.1 Dostawa i montaz rygli, stezen, teznikow, wymian
rygiel szczytowy 1687,2/1000 t 1,687
stezenie (76,4+38,7+38,9+38,9+38,9+289,5)/1000 t 0,521
tezniki  (53,2+180,2+35,6+35,6+291,1+219,4+429,9+430,9)/1000 t 1,676
wymiany (48,3+52,3+196,5+212,9+102,2+570,5+52,4+285,6)/1000 t 1,521
razem | t 5,405
43.2 | KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg
0208/04 t 5,405
44 Dostawa i montaz ptatwi, Sciag lin i tgznikow ASB
platwie (540,8*2+756,7*2+3026,8)/1000 t 5,622
Sciag lin  (4,9+14,8+5+15,2)/1000 t 0,04
tezniki  (92,4+474,1)/1000 t 0,567
razem |t 6,229
44.1 Dostawa platwi
platwie (540,8*2+756,7*2+3026,8)/1000 t 5,622
Sciag lin  (4,9+14,8+5+15,2)/1000 t 0,04
tezniki  (92,4+474,1)/1000 t 0,567
razem | t 6,229
44.2 | KNR 2-05 Platwie z ksztattownikow w halach typu lekkiego
0102/04 t 6,229
45 Dostawa, montaz, praca i demontaz niezb¢dnego rusztowania do montazu konstrukeji stalowej dachu kpl 1
45.1 Dostawa, montaz, praca i demontaz niezbednego rusztowania do montazu konstrukcji stalowej dachu kpl 1
46 |NNRNKB Pokrycie dachow blacha ocynkowana trapezowa T35x188D grubosci 0,75mm na fatach lub deskowaniu arkuszami
40529/01 o powierzchni do 4,00m2
44,46%13,1*2 m2 | 1164,852
razem | m2 | 1 164,852
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1.7.DACH
47 |KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drazonych 3NFD grubosci 25¢m - bloczki
0133/03 silikatowe klasy 25 gr 25cm - $cianka kolankowa wys 50cm
zaplecze
0,5%(9,33+0,86+2,73)*2 m2 12,92
0,5%(24,16+21,13) m2 | 22,645
sala
0,5%44,7%2 m2 447
razem | m2 80,265
48 | KNR-W Wience monolityczne na $cianach z betonu C20/25
2-02
20225/04
zaplecze
0,25%0,25%(9,33+0,86+2,73)*2 m3 1,615
0,25%0,25%(24,16+21,13) m3 2,831
sala
0,25%0,25%44,7%2 m3 5,588
razem | m3 10,034
49 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
zaplecze
(9,33+0,86+2,73)*2/0,3*1*0,222/1000 t 0,019
(24,16+21,13)/0,3*1*0,222/1000 t 0,034
sala
44,7%2/0,3*1*0,222/1000 t 0,066
razem |t 0,119
50 |KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
zaplecze
(9,33+0,86+2,73)*4*0,888/1000 t 0,046
(24,16+21,13)*4%0,888/1000 t 0,161
sala
44,7%2*%4*0,888/1000 t 0,318
razem |t 0,525
51 Dostawa i montaz systemowego pokrycia dachowego sktadajacego si¢ z: systemowej izolacji przeciwwilgociowej
powlokowej, welny mineralnej gr 25-70 cm , tréjwarstwowego pokrycia z pzpy termozgrzewalnej. Wszystkie
elementy winny stanowi¢ system spelniajacy warunek NRO
653,6 m2 653,6
wywinigcia na ogniomury
zaplecze
(9,3340,86+2,73)*2*0,5 m2 12,92
(24,16+21,13)*0,5 m2 | 22,645
razem | m2 689,165
51.1 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - analogia wykonanie
0602/01 warstwy gruntujacej dla paroizolacji bitumicznej
12,86*23,84 m2 306,582
9,28%20,6 m2 | 191,168
0,5%(9,28+4,6)*22,46 m2 | 155,872
razem | m2 | 653,622
51.2 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorgco - warstwa pierwsza -
0605/01 analogia paroizolacja bitumiczna systemowa z papy m2 653,60
51.3 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z weiny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr
0613/03 20 cm
(doplata
2x) m2 653,6
51.4 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa
0613/04 ponad jedng gr 5 cm
(doplata
2x) m2 653,6
51.5 | KNR 0-22 Krycie dachow papq termozgrzewalng DKD na podtozu betonowym - analogi papa podktadowa oraz papa
0527/01 wierzchniego krycia
653,6 m2 653,6
wywinigcia na ogniomury
zaplecze
(9,3340,86+2,73)*2*0,5 m2 12,92
(24,16+21,13)*0,5 m2 | 22,645
razem | m2 | 689,165
52 Dostawa i montaz wpustow dachowych fi 150 kpl 7
53 Dostawa i montaz przelewow awaryjnych 100x100
4 kpl 4
10 kpl 10
razem | kpl 14
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54 Dostawa i montaz wpustow attykowych fi 110 kpl 8
55 |KNRO-15 Rury spustowe z PCV o srednicy 10 lub 11cm
0529/03
3*4,5 m 13,5
4%(11,5-4)+4*12 m 78
razem  m 91,5
56 |KNR0-15 Rury spustowe z PCV o $rednicy 12, Sem
0529/03
4*4.5 m 18
razem | m 18
57 NNR 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm - obrébki attyk
0541/0200
zaplecze
(9,3340,86+2,73)*2*0,5 1 12,92
m2
(24,16+21,13)*0,5 1 22,645
m2
sala
44,7%2%0,5 1 447
m2
razem | 1 80,265
58 |KNR2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiornikow i basenéw - analogia m2
0607/02 paroizolacja m2 1164,8
59 |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego wykonana z blach stalowych fatdowych z ociepleniem montowana metoda
1001/01 tradycyjna analogia ptyty PIR z obustronna powtoka aluminiowa gr 15cm
44,46%13,1%2 m2 | 1164,852
razem | m2 | 1 164,852
60 |NNRNKB Pokrycie ptytami falistymi bitumicznymi dachéw o nachyleniu potaci do 17% o powierzchni ponad 100m2 -
7 0542/04 analogia warstwa nawierzchniowa, hydroizolacja z folii PCV
44,46%13,1%2 m2 | 1164,852
razem | m2 | 1 164,852
1.8. SCIANKI DZIALOWE
61 |KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych grubosci 12cm z blokéw wapienno-piaskowych drazonych
0135/01 2NFD
Zaplecze
3,7%(3,1+3,3242,18)-1%2*3 m2 25,82
3,7%(1,58+4,3)-1%2 m2 19,756
3,7%(1,47+1,55+3,26+3,49+2,36)-1%2*2 m2 40,881
3,7%(2,9+2,47+4,84+2 33+1,05+1,12+1,46+1,12+1,44+3 25%4+7,13%3)-1%2*4 m2 | 188,544
razem | m2 275,001
62 | KNR 2-02 Scianki dziatowe systemowe kabin sanitariatow z ptyt HPL w kolorze jasnoszarym
0113/03
Zaplecze
121 2#3,142%1,2%2 m2 11
122 2%2,16+2%12 m2 6,72
1726 2*1,95%2 m2 7,8
1/32 2%*3,63+2%1,2%2 m2 12,06
134 2%3,59+42%] 2%2 m2 11,98
1/3711/39  (2*3,54+2%1,2)*2 m2 18,96
1/4111/43  (2*3,54+2%1,2)*2 m2 18,96
razem | m2 87,48
2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNETRZNA
63 |KNR0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 o wspotczynniku
1022/05 przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,9 W/m2xK
04 90x70  0,9*%0,7*2 m2 1,26
razem | m2 1,26
64 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 o wspotczynniku
1022/06 przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,9 W/m2xK
03 90x150cm  0,9%1,5*%9 m2 12,15
razem | m2 12,15
65 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 o wspotezynniku
1022/07 przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,9 W/m2xK
01 2*1,8 m2 3,6
razem | m2 3,6
66 |KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,9
1024/05 W/m2xK, szkto bezpieczne, fix o EI60
05 2,65*1,6 m2 4,24
razem | m2 4,24
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67 |KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,9
1024/05 W/m2xK, szkto bezpieczne, przeciwstoneczne
06 4,2*%1,5*5 m2 31,5
07 0,8*4,2%9 m2 30,24
razem | m2 61,74
68 |KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,9
1024/05 W/m2xK, szkto bezpieczne, przeciwstoneczne, segment okna otwierany automatycznie z poziomu podtogi
06a 4,2%1,5% m2 37,8
razem | m2 37,8
69 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych- analogia dostawa i montaz systemowej konstrukcji aluminiowej
1024/08 przeznaczonej do zabudowy zewnetrznej , drzwi aluminiowe z przegroda termiczna, antywlamaniowe, szklone
szktem bezpiecznym bezbarwnym, klejone, zamek wpuszczany pod wktadke bgbnowa, samozamykach,
wspotezynnik przewodzenia ciepta nie wigkszy niz 1,1 W/m2xK
Dp2 1,6%2,17*2 m2 6,944
Da2 2,7%2,17 m2 5,859
Da3 2,15%2,17 m2 4,666
razem | m2 17,469
70 NNR 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/0200
04 90x70 2*0,8*0,3 1 0,48
m2
03 90x150cm  9*1,6%0,3 1 4,32
m2
01 2,1*%0,3 1 0,63
m2
06 5%1,6%0,3 1 2.4
m2
07 9%0,9%0,3 1 2,43
m2
06a 6*1,6%0,3 1 2,88
m2
razem | 1 13,14
71 |KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m m2
0129/02
04 90x70 2*0,8 szt 1,6
03 90x150cm  9*1,6 szt 14,4
01 2,1 szt 2,1
06 5%1,6 szt 8
07 9%0,9 szt 8,1
06 6*1,6 szt 9,6
razem | szt 438
72 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z r¢cznym uktadaniem
0210/01 betonu - podwalina $wietlikow
0,25%0,25%(3*2+1%2)*4 m3 2
0,25%0,25%(3,5%2+1*2)*2 m3 1,125
razem | m3 3,125
73 | KNNR 2 Dostawa i montaz $wietlikow dachowych
1105/03 szt 6
74 |KNR 0-22 Obrobki whazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD - analogia
0529/03
(3,5%2+1#2)%2+4%(3%2+1%2) m 50
razem | m 50
75 |KNR 2-02 Wytaz dachowy - parter zaplecze halowe
1007/01 szt 1
3. STOLARKA WEWNETRZNA
76 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe z profili aluminiowych, szklone
1024/08 szktem bezpiecznym, klamki obustronne, samozamykacze
Da5 130x217 1,3%2,17*4 m2 11,284
razem | m2 11,284
77 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe z profili aluminiowych, szklone
1024/08 szktem bezpiecznym, klamki obustronne, samozamykacze, drzwi p-poz EI60 min
Da3 1,6%2,17 m2 3,472
razem | m2 3,472
78 Drzwi wewngtrzne dwuskrzydtowe rama wykonana z drewna klejonego iglastego wypetniona ptyta wiorowa,
pokrycie ptytami HDF, okleina DPL, klamki obustronne+zamek
Dp4 1,9%2,17*3 m2 12,369
razem | m2 12,369
79 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m2 - rama wykonana z drewna klejonego iglastego wypetniona ptyta wiérowa, pokrycie
plytami HDF, okleina DPL, klamki obustronne+zamek
D2 100x207 1*2,07*8 m2 16,56
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D6 1,1%2,07 m2 2,277
razem | m2 18,837
80 |KNR2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m2 - rama wykonana z drewna klejonego iglastego wypetniona ptyta wiérowa, pokrycie
plytami HDF, okleina DPL, dotem podcigcie wentylacyjneklamki obustronne+zamek
D3 110x207 1,1*2,07*3 m2 6,831
D4 100x207 1*2,07*15 m2 31,05
razem | m2 37,881
81 |KNR 2-02 Ofscieznice drewniane zewngtrzne zwykte
1015/01
Dpd  (1,942%2,17)%2 m 12,48
D2 100x207 (1+2%*2,07)*8 m 41,12
D6 (1,1+2%2,07) m 5,24
D3 110x207 (1,142%*2,07)*3 m 15,72
D4 100x207 (1+2*2,07)*15 m 77,1
razem  m 151,66
4. WYKONCZENIE SCIAN I POSADZEK PARTERU
82 |KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 111 $cian i stupow wykonywane mechanicznie
0801/02
zaplecze
WC damskie 1/21  (3,1-2,4)%(2,61%2+3,1%2)+(3,1-2,4)%(2,05%2+3,61*2) m2 15,918
WC meskie 122 (3,1-2,4)%(2%2,16+2%3 32)+(3,1-2,4)%(2,46%2+2,93%2) m2 15,218
WCNPS 1123 (3,1-2,4)%(2,45%242,3*2)+(3,1-2,4)%(2,3%2+2,21#2) m2 12,964
1/24 mata sala goimnastyczna 3,7*%(11,15%2+9,94%2)-1,8%2,1-1,2*2,1 m2 149,766
1/25 magazyn  3,7%(4,49%2+4,3%2)-1,2%2, | m2 | 62,526
1/26 umywalnia  (3,1-2,4)%(1,95%2+2,38*2)+(3,1-2,4)%(3,38%2+2,25%2) m2 13,944
1/27 szatnia NPS  3%(4,3%2+1,7*2) m2 36
1/28 pom gospodarcze 3*(2,88*2+3%*2)-1*2 m2 33,28
1/29 umywalnia  (3,1-2,4)*(1,35%2+2,58*2)+(3,1-2,4)%(2,58*2+1,55*2) m2 11,284
1/30 szatnia  3%(2,2*2+3,4*2) m2 33,6
1/31 pokoj trenerow  3%(6,23*2+4,83*2) m2 66,36
1/32 umywalnia  (3,1-2,4)%(2,89%2+3,2%2) m2 8,526
1/33 szatnia mgska  3%(2,33*2+4,84%2) m2 43,02
1/34 umywalnia  (3,1-2,4)%(3,44%2+3,6%2) m2 9,856
1/35 szatnia mgska  3%(3,08%2+3,44%2) m2 39,12
1/36 komunikacja  3*(10,19+9,33+2,53*2+3,39+3,1+7,65%2+1,9*2+2,65*2+1+1,93+2,45)-1*2*4-1,5%2*2 m2 168,55
3%(37,88%2)-1%2%9-1 2#2%4 m2 199,68
3%(2+7,38*2+2+1,9)-1,9*2,1-1,5%2,1 m2 54,84
1/37 umywalnia  (3,1-2,4)%(3,42%2+3,1%2) m2 9,128
1/38 szatnia mgska  3%(3,42*2+3,08%2) m2 39
1/39 umywalnia (3,1-2,4)*%(3,42%2+3,4*2) m2 9,548
1/40 szatnia damska 3*(3,4*2+3,59%2) m2 41,94
1/41 umywalnia  (3,1-2,4)%(3,42%2+3,4%2) m2 9,548
1/42 szatnia damska 3*(3,4*2+3,59%2) m2 41,94
1/43 umywalnia  (3,1-2,4)%(3,42%2+3,4%2) m2 9,548
1/44 szatnia damska 3*(3,4*2+3,59%2) m2 41,94
1/45 magazyn 3,7%(4,62%2+9,58*2) m2 105,08
sala gimnastyczna
(11,5-2,5)%(44,2+0,18*2%7)+(11,5-2,5)%(25,78*2+0,18*2*5%2) m2| 916,92
11,5%(44,2+0,18*2*7) m2 537,28
-99,54-61,74 m2 -161,28
razem m2 | 2 575,044
83 |KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/04
2575,04-254,74 m2 2320,3
razem | m2 2320,3
84 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III stropow i podciagdw wykonywane mechanicznie
0801/04
1/24 mata sala goimnastyczna 110,8 m2 110,8
1/25 magazyn 19,3 m2 19,3
MAGAZYN 442 m2 442
razem | m2 1743
85 |KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/05 m2 174,3
86 |KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z
2012/01 ksztattownikow CD i UD - analogia wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych 60x60cm w kolorze biatym,
odporne na wilgo¢, zmywalne
zaplecze
WC damskie 1/21 15,3 m2 153
WC mgskie 1/22 14 m2 14
WCNPS 1/23 10,3 m2 10,3
1/26 umywalnia 14,3 m2 14,3
1/27 szatnia NPS 7,3 m2 7,3
1/28 pom gospodarcze 7,5 m2 7,5
1/29 umywalnia 7,8 m2 7.8
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1/30 szatnia 8,3 m2 8,3
1/31 pokoj trenerow 27,3 m2 27,3
1/32 umywalnia 13,3 m2 13,3
1/33 szatnia meska 11,2 m2 11,2
1/34 umywalnia 11 m2 11
1/35 szatnia mgska 10,5 m2 10,5
1/36 komunikacja 188,9 m2 188,9
1/37 umywalnia 11 m2 11
1/38 szatnia meska 11,6 m2 11,6
1/39 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/40 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/41 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/42 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/43 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/44 szatnia damska 12,1 m2 12,1
sala gimnastyczna
razem | m2 4392
87 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
Sciany 2575,04-254,74 m2 2320,3
sufity 174,3 m2 174,3
razem | m2 2494.6
88 Wykonanie w korytarzu do wysoko$ci 2m wyktadziny heterogenicznej jako warstwy wykonczeniowej §cian
2%(10,19+2,36+2,13+0,39+1,35+0,75*2+2,53*2+3,1+7,65*2+2,65*2+0,6+1,93+1,86*2+4,87*2+1,84*2+5,55*2 | m2 254,74
+3,03%2+2,47%2+3,02*2+2%142,02*2+3,02*2+2*1+1,2*2+2+7,2*2)
razem | m2 254,74
88.1 | KNR 2-02 Tapetowanie Scian - oktadzina scienna Tawitex - analogia
1514/02 m2 254,74
89 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do Sm2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej
4 0837/05 "ATLAS"
zaplecze
WC damskie 1/21  2,4%(2,61%2+3,1%2)42,4%(2,05%2+3,61%2)-1¥2%2 m2| 50,576
WC meskie 122 2,4%(2%2,16+2%3,32)4+2,4%(2,46%2+2,93%2)-1 ¥2%2 m2 | 48,176
WCNPS 1/23  2,4%(2,45%2+2,3*2)+2,4%(2,3%2+2,21*2)-1*2*2 m2 40,448
1/26 umywalnia  2,4%(1,95%2+2,38*2)+2,4%(3,38%2+2,25%2)-1%2 m2 | 45808
1/29 umywalnia  2,4%(1,35%2+2,58*2)+2,4%(2,58%2+1,55%2)-1%2%2 m2 | 34,688
1/32 umywalnia  2,4%(2,89*%2+3,2%2)-1*2 m2 27,232
1/34 umywalnia 2,4%(3,44*2+3,6%2)-1*2 m2 31,792
1/37 umywalnia  2,4%(3,42*2+3,1%2)-1*2 m2 29,296
1/39 umywalnia 2,4%(3,42*2+3,4%2)-1*2 m2 30,736
1/41 umywalnia 2,4%(3,42%2+3,4*2)-1,*2 m2 30,736
1/43 umywalnia 2,4%(3,42*2+3,4%2)-1*2 m2 30,736
razem | m2 400,224
90 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
zaplecze
WC damskie 1/21 15,3 m2 153
WC meskie 1/22 14 m2 14
WCNPS 123 10,3 m2 10,3
1/24 mata sala goimnastyczna 110,8 m2 110,8
1/25 magazyn 19,3 m2 19,3
1/26 umywalnia 14,3 m2 14,3
1/27 szatnia NPS 7,3 m2 7,3
1/28 pom gospodarcze 7,5 m2 7,5
1/29 umywalnia 7,8 m2 7.8
1/30 szatnia 8,3 m2 8,3
1/31 pokoj trenerow 27,3 m2 27,3
1/32 umywalnia 13,3 m2 13,3
1/33 szatnia meska 11,2 m2 11,2
1/34 umywalnia 11 m2 11
1/35 szatnia megska 10,5 m2 10,5
1/36 komunikacja 188,9 m2 188,9
1/37 umywalnia 11 m2 11
1/38 szatnia meska 11,6 m2 11,6
1/39 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/40 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/41 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/42 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/43 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/44 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/45 magazyn 44,2 m2 442
sala gimnastyczna
1130,9 m2 1130,9
razem | m2 17444
91 |KNR 2-02 1zolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho gr 10 cm EPS 100 i
0609/03 wspotezynniku 038
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Przedmiar
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
zaplecze
WC damskie 1/21 15,3 m2 153
WC meskie 1/22 14 m2 14
WCNPS 123 10,3 m2 10,3
1/24 mata sala goimnastyczna 110,8 m2 110,8
1/25 magazyn 19,3 m2 19,3
1/26 umywalnia 14,3 m2 14,3
1/27 szatnia NPS 7,3 m2 7,3
1/28 pom gospodarcze 7,5 m2 7,5
1/29 umywalnia 7,8 m2 7.8
1/30 szatnia 8,3 m2 8,3
1/31 pokoj trenerow 27,3 m2 27,3
1/32 umywalnia 13,3 m2 13,3
1/33 szatnia meska 11,2 m2 11,2
1/34 umywalnia 11 m2 11
1/35 szatnia megska 10,5 m2 10,5
1/36 komunikacja 188,9 m2 188,9
1/37 umywalnia 11 m2 11
1/38 szatnia meska 11,6 m2 11,6
1/39 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/40 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/41 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/42 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/43 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/44 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/45 magazyn 44,2 m2 442
sala gimnastyczna
razem | m2 613,5
92 |KNR 2-02 1zolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho gr 12 cm EPS 100 i
0609/03 wspotczynniku 038
sala gimnastyczna
1130,9 m2 1130,9
razem | m2 1130,9
93 Wykonanie posadzek cementowych gr 5 cm
zaplecze
WC damskie 1/21 15,3 m2 153
WC meskie 1/22 14 m2 14
WCNPS 123 10,3 m2 10,3
1/24 mata sala goimnastyczna 110,8 m2 110,8
1/25 magazyn 19,3 m2 19,3
1/26 umywalnia 14,3 m2 14,3
1/27 szatnia NPS 7,3 m2 7,3
1/28 pom gospodarcze 7,5 m2 7,5
1/29 umywalnia 7,8 m2 7.8
1/30 szatnia 8,3 m2 8,3
1/31 pokoj trenerow 27,3 m2 27,3
1/32 umywalnia 13,3 m2 13,3
1/33 szatnia meska 11,2 m2 11,2
1/34 umywalnia 11 m2 11
1/35 szatnia mgska 10,5 m2 10,5
1/36 komunikacja 188,9 m2 188,9
1/37 umywalnia 11 m2 11
1/38 szatnia meska 11,6 m2 11,6
1/39 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/40 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/41 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/42 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/43 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/44 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/45 magazyn 44,2 m2 442
sala gimnastyczna
1130,9 m2 1130,9
razem | m2 17444
93.1 | NNRNKB Posadzki cementowe o grubosci 2,5¢m zatarte na gladko wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta
61128/02 wapiennego przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 m2 1744,4
93.2 | NNRNKB Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta wapiennego przy uzyciu
61128/03 "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek za zmiang grubosci o 1cm
(doplata
2,5x) m2 1744,4
93.3 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg
1106/07 m2 1744,4
94 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 ATLAS UNI-GRUNT - analogia
zaplecze
WC damskie 1/21 15,3 m2 153
WC meskie 1/22 14 m2 14
WCNPS 1/23 10,3 m2 10,3
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1/24 mata sala goimnastyczna 110,8 m2 110,8
1/25 magazyn 19,3 m2 19,3
1/26 umywalnia 14,3 m2 14,3
1/27 szatnia NPS 7,3 m2 7,3
1/28 pom gospodarcze 7,5 m2 7,5
1/29 umywalnia 7,8 m2 7.8
1/30 szatnia 8,3 m2 8,3
1/31 pokoj trenerow 27,3 m2 27,3
1/32 umywalnia 13,3 m2 13,3
1/33 szatnia meska 11,2 m2 11,2
1/34 umywalnia 11 m2 11
1/35 szatnia mgska 10,5 m2 10,5
1/36 komunikacja 188,9 m2 188,9
1/37 umywalnia 11 m2 11
1/38 szatnia meska 11,6 m2 11,6
1/39 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/40 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/41 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/42 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/43 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/44 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/45 magazyn 44,2 m2 442
sala gimnastyczna
1130,9 m2 1130,9
2162 m2 2162
razem | m2 15282
95 Dostawa i montaz parkietu w matej sali wraz z wykonaniem cokolikow drewnianych
zaplecze
1/24 mata sala goimnastyczna 110,8 m2 110,8
razem | m2 110,8
96 Dostawa i montaz posadzek z wyktadzin podtogowych heterogenicznych, wyttumiajacej dzwigki uderzeniowe, z
PCV, z wywinigciem na $ciany na wysoko$¢ 10 cm wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi
zaplecze
1/31 pokoj trenerow 27,3 m2 27,3
1/36 komunikacja 188,9 m2 188,9
cokot  0,75%216,2*0,1 m2 16,215
razem | m2 232,415
96.1 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekkg-mokrq poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjq
2611/02 ATLAS UNI-GRUNT - analogia m2 2324
96.2 | NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci Smm wykonywane w
71130/01 pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) m2 216,2
96.3 | KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej
1112/05 m2 2324
97 |KNR 2-02 Posadzki z plytek o wymiarach 40x40cm uktadanych na klej metoda kombinowana
1118/11
zaplecze
WC damskie 1/21 15,3 m2 153
WC meskie 1/22 14 m2 14
WCNPS 1/23 10,3 m2 10,3
1/25 magazyn 19,3 m2 19,3
1/26 umywalnia 14,3 m2 14,3
1/27 szatnia NPS 7,3 m2 7,3
1/28 pom gospodarcze 7,5 m2 7,5
1/29 umywalnia 7,8 m2 7.8
1/30 szatnia 8,3 m2 8,3
1/32 umywalnia 13,3 m2 13,3
1/33 szatnia meska 11,2 m2 11,2
1/34 umywalnia 11 m2 11
1/35 szatnia megska 10,5 m2 10,5
1/37 umywalnia 11 m2 11
1/38 szatnia meska 11,6 m2 11,6
1/39 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/40 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/41 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/42 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/43 umywalnia 11,1 m2 11,1
1/44 szatnia damska 12,1 m2 12,1
1/45 magazyn 44,2 m2 442
razem | m2 286,5
98 |KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metoda zwykta z przecinaniem plytek
1120/02 m 21,5
99 Dostawa i montaz podtogi sportowej systemowej, w systemie ptywajacym, sktadajace;j si¢ z foli paroizolacyjnej
zakladanej na zaktadke gr 0,2mm, warstwy elestycznej z pianki poliuretanowej zachowujacej swoje wlasciwosci
elastyczne o gr 15mm, warstwy rozktadajacej obciazenia o gr 15mm ze sklejki lisciastej, wilgocioodporne;j,
1250x2500mm, ze specjalnie zaprojektowanym frezem tworzacym zamek mi¢dzy ptytami, wyktadzina naturalna
linoleum, surowe, na spodzie jutowym o gr 4mm, listwy przypodtogowe drewniane
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
sala gimnastyczna
1130,9 m2 1130,9
razem | m2 1130,9
99.1 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 m2 1131
99.2 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - analogia
0607/01 warstwa elastyczna z pianki gr 15mm m2 1131
99.3 | KNR 2-02 Podlogi slepe grubosci 25mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia plyty ze sklejki tgczone na zamek
1110/04 m2 1131
99.4 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy izolacyjnej
1112/04 m2 1131
99.5 | KNR 2-02 Zgrzewanie wykladzin rulonowych
1112/09 m2 1131
99.6 | KNR 2-02 Cokot przy posadzkach z deszczulek i parkietu
1111/06
((0,35+0,1+3,6)*2+0,4+0,3 *2+(5,6+0,4+0,3%2) *6)*2 m 97,4
(4,1+0,35+0,3*2+(3,865+0,35+0,3%2) *2+(4,05+0,35+0,3*2)*2+4)*2 m 57,36
razem | m 154,76
99.7 Wykonanie linii boisk sportowych kpl 1
5. ELEWACJA
100 |KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
elewacja zachodnia
13,22%3,7+3,7%2,7%2+11,5%(44,7) m2 | 582,944
elewacja ponocna
11,5%4,7+(11,5-3,7)*(28,25-4,7)+3,7*8,5 m2 269,19
elewacja wschodnia
3,7%(14,06+23,98+2,57+3,57+0,6+10,44)+(11,5-3,7)%(44,7) m2 | 552974
elewacja potudniowa
11,5%28,28+3,7%9,83 m2| 361,591
razem m2 | 1766,699
101 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1766,7
102 |KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
2608/03 wzmacniajagcym CT 17
elewacja zachodnia
elewacja zachodnia
13,22%3,7+3,7%2,7%2+11,5%(44,7) m2 | 582,944
elewacja polnocna
11,5%4,7+(11,5-3,7)*(28,25-4,7)+3,7*8,5 m2 269,19
elewacja wschodnia
3,7%(14,06+23,98+2,57+3,57+0,6+10,44)+(11,5-3,7)%(44,7) m2 | 552974
elewacja potudniowa
11,5%28,28+3,7%9,83 m2| 361,591
razem m2 | 1766,699
103 |KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw w systemie ROKER przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr 18 cm
2613/01
elewacja zachodnia
elewacja zachodnia
13,22%3,7+3,7%2,7%2+11,5%(44,7) m2 | 582,944
elewacja ponocna
11,5%4,7+(11,5-3,7)*(28,25-4,7)+3,7*8,5 m2 269,19
elewacja wschodnia
3,7%(14,06+23,98+2,57+3,57+0,6+10,44)+(11,5-3,7)%(44,7) m2 | 552974
elewacja potudniowa
11,5%28,28+3,7%9,83 m2| 361,591
minus otwory
04 -0,9%0,7%2 m2 -1,26
03 -0,9*%1,5%9 m2 -12,15
01 -1,8%2 m2 36
05 -2,65*%1,6 m2 4,24
06 -4,2*%1,5%5 m2 31,5
O6a  -4,2%1,5%6 m2 -37.8
07 -4,2*%0,8%9 m2 -30,24
Dp2 -1,6%2,17%2 m2 6,944
Da2 -2,7%2,17 m2 -5,859
Da3 -2,15%2,17 m2 -4,666
razem | m2 | 162844
104 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie ROKER ptytami z wetny mineralnej przymocowanymi za
2613/03 pomoca facznikoéw metalowych
1628*4 szt 6512
razem | szt 6512
105 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami z welny mineralnej w systemie
2613/06 ROKER m2 16284
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106 |KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi metoda
2609/07 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
otwory
04 (0,9*2+0,7)*2*0,18 m2 0,9
03 (0,9%2+1,5)*9*0,18 m2 5,346
01 (1,8%2+2)*0,18 m2 1,008
05 (2,65*2+1,6)*0,18 m2 1,242
06 (4,2*2+1,5)*5*0,18 m2 8,91
O6a (4,2*%2+1,5)*6*0,18 m2 10,692
07 (4,2%2+0,8)*9%0,18 m2 | 14,904
Dp2  (1,6+2%2,17)%2*0,18 m2 2,138
Da2 (2,7+2%2,17)%0,18 m2 1,267
Da3 (2,15+2*2,17)*0,18 m2 1,168
razem | m2 47,575
107 |KNR 0-17 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
otwory
04 (0,9*2+0,7)*2 m 5
03 (0,9*2+1,5)*9 m 29,7
01 (1,8%2+2) m 5,6
05 (2,65*2+1,6) m 6,9
06 (4,2%2+1,5)%5 m 49,5
O6a (4,2%2+1,5)*6 m 59,4
07 (4,2*2+0,8)*9 m 82,8
Dp2  (1,6+2%2,17)*2 m 11,88
Da2 (2,7+2%2,17) m 7,04
Da3 (2,15+2%2,17) m 6,49
razem m 264,31
108 |KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01
1628,4+47,6 m2 1676
razem | m2 1676
109 |KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
0933/02 nakrapianej o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych m2 16284
110 |[KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
0933/04 nakrapianej o grubosci 2mm na o$ciezach o szerokosei do 30cm m2 47,6
111 |KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
2608/03 wzmacniajagcym CT 17- tynk mozaikowy
elewacja zachodnia
13,22%0,4+0,4%2,7%2+0,4%447 m2 | 25328
elewacja poinocna
0,4*4,7+0,4*8,5 m2 5,28
elewacja wschodnia
0,4*(14,06+23,98+2,57+3,57+0,6+10,44) m2 22,088
elewacja potudniowa
0,4*28,28+0,4*9,83 m2 15,244
razem | m2 67,94
112 |[KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 69 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana r¢cznie na
0930/03 uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych m2 67,9
113 Wykonanie schodow zewnetrznych betonowych na gruncie z betonu C20/25 zgodnie z rys K38 1 K39 pt
SH1 5,07*1,86 m2 9,43
SH2 3,41*2,05 m2 6,991
razem | m2 16,421
113.1 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie rgczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-11
0103/01 m2 16,24
113.2 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B10
1101/01
SH1 5,15%1,9%0,1 m3 0,979
SH2  3,5%2,1%0,1 m3 0,735
razem | m3 1,714
113.3 KNR 2-02 Phyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu
0205/01
16,24*0,15 m3 2,436
4,7*1,86*0,18+0,35*1,86%0,08 m3 1,626
1,7*3,41*0,18+3,41*%0,35*0,08 m3 1,139
razem | m3 5,201
113.4 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
(28,23+37,23)/1000 t 0,065
razem |t 0,065
6. POZOSTALE
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Przedmiar
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
114 Dostawa i montaz zabudowy tazienkowej pod umywalke z ptyt HPL w kolorze zgodnym z kolorystyka tazienki,
laminowany gr 3 cm
Parter
WCD 121 2,29*%0,5 m2 1,15
WCM 1722 2,29*%0,5 m2 1,15
razem | m2 2,3
115 Dostawa i montaz poijemnikéw na r¢ezniki papierowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamykane na
kluczyk z okienkiem do kntrolowania ilosci papieru
Zaplecze
WCD 121 1 kpl 1
WCMI1/22 1 kpl 1
umywalnia 1/26 1 kpl 1
umywalnia 1/29 1 kpl 1
umywalnia 1/32 1 kpl 1
umywalnia 1/34 1 kpl 1
umywalnia 1/37 1 kpl 1
umywalnia 1/39 1 kpl 1
umywalnia 1/41 1 kpl 1
umywalnia 1/43 1 kpl 1
razem | kpl 10
116 Dostawa i montaz poijemnikéw na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, zamykane na
kluczyk
Zaplecze
WCD 121 3 kpl 3
WCM1/22 2 kpl 2
umywalnia 1/26 1 kpl 1
umywalnia 1/29 1 kpl 1
umywalnia 1/32 1 kpl 1
umywalnia 1/34 1 kpl 1
umywalnia 1/37 1 kpl 1
umywalnia 1/39 1 kpl 1
umywalnia 1/41 1 kpl 1
umywalnia 1/43 1 kpl 1
razem | kpl 13
117 Dostawa i montaz dozownika do mydta w ptynie wykonanego ze stali nierdzewnej, zamykanego na kluczyk
Zaplecze
WCD 121 3 kpl 3
WCM1/22 3 kpl 3
umywalnia 1/26 1 kpl 1
umywalnia 1/29 1 kpl 1
umywalnia 1/32 2 kpl 2
umywalnia 1/34 2 kpl 2
umywalnia 1/37 2 kpl 2
umywalnia 1/39 2 kpl 2
umywalnia 1/41 2 kpl 2
umywalnia 1/43 2 kpl 2
razem | kpl 20
118 Dostawa i montaz luster $ciennych, bez ramy , krawedzie lustra szlifowane, odporne na wilgo¢, z zawieszkami o
wymiarach 60x100cm i grubosci tafli 4mm
Zaplecze
umywalnia 1/29 1 kpl 1
umywalnia 1/32 1 kpl 1
szatnia M 1/33 1 kpl 1
umywalnia 1/34 1 kpl 1
szatnia M 1/35 1 kpl 1
umywalnia 1/37 1 kpl 1
szatnia M 1/38 1 kpl 1
umywalnia 1/39 1 kpl 1
szatnia D 1/40 1 kpl 1
umywalnia 1/41 1 kpl 1
szatnia D 1/42 1 kpl 1
umywalnia 1/43 1 kpl 1
szatnia D 1/44 1 kpl 1
razem | kpl 13
119 Dostawa i montaz luster $ciennych, bez ramy , krawedzie lustra szlifowane, odporne na wilgo¢, z zawieszkami o
wymiarach 60x50cm i grubosci tafli 4mm
Zaplecze
WCD 121 1 kpl 1
WCMI1/22 1 kpl 1
razem | kpl 2
120 Dostawa i montaz luster $ciennych, bez ramy , krawedzie lustra szlifowane, odporne na wilgo¢, z zawieszkami o
wymiarach 994x200 cm i grubosci tafli 4mm
mata sala gimnastyczna 1 kpl 1
razem | kpl 1
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Przedmiar
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
121 Dostawa i montaz gasnicy proszkowej 2kg
Parter
komunikacja 1/36 3 kpl 3
razem | kpl
122 Dostawa i montaz suszarek do wlosow z tworzywa vsztucznego, wlaczanych i wytaczanych automatycznie, z
czasowym wyltaczeniem po 8 min.Szeroko$¢ 18,5cm, wysokos¢ 25,5cm, glgbokosé 10 cm
Parter
szatnia 1/33 2 kpl 2
szatnia 1/35 2 kpl 2
szatnia 1/38 2 kpl 2
szatnia 1/40 2 kpl 2
szatnia 1/42 2 kpl 2
szatnia 1/44 2 kpl 2
razem | kpl 12
123 Dostawa tawek gimnastycznych 250x22x30cm wykonanych z drewna iglastego, nogi drwniane wyposazone w stopki
gumowe szt 6
124 Dostawa i montaz konstrukcji do koszykowki uchylna sktadana w bok, wysieg od 100 do 160cm, mechanizm do
regulacji wysokosci tablicy 105x180cm. Konstrukcja mechanizmu pozwala zmieni¢ wysoko$¢ tablicy wraz z
obrecza w stosunku do podtoza w przedziale 260-305cm. Tablica akrylowa 105x180x1 cm. Rama dodatkowo
wzmocniona blachami goraco walcowanymi o gr. 5 mm. Dolna krawegdzZ z ostona. Obrecz do koszykowki
sprezynowa, malowana proszkowo, bezhakowy system mocowania siatki za pomoca preta, siatka turniejowa , sznur
Smm kpl 6
125 Dostawa i montaz stupkéw do siatkowki aluminiowych, profesjonalne wielofunkcyjne z naciagiem wewneytrznym
blokowanym mimos$rodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki, korba sktadana chowana w stupku, profil 70x120mm
kpl 3
126 Dostawa i montaz tulei montazowych stupka aluminiowego prfesjonalnego 70x120mm szt 8
127 Dostawa i montaz ramy podtogowej z deklem, z magnetycznym systemem stabilizowania dekla zapobiegajacym
wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesow neodymowych szt 8
128 Dostawa i montaz oston profesjonalnych stupkéw do siatkowki ( gabka pokryta skadenem do konstrukcji
wzmacniajacej) zapinana na rzepy, wysokosci 200cm kpl 3
129 Dostawa i montaz siatki turniejowej do siatkowki z antenkami, gr siatki 4mm, obszta z czterech stron tasma,
wielko$¢ oczka 10x10, dlugos¢ 8,5m kpl 4
130 Dostawa stojakow do badmintona na koétkach, z obciazeniem 30 kg. Wykonana z plaskiego preta stalowego, z knaga
zaciskowa do napinania siatki kpl
131 Dostawa i montaz siatki do badmintona, dlugosci 5,8m kpl
132 Dostawa i montaz bramek do pitki r¢cznej 3x2m, spawanych w catosci, wykonaych z profili 80x80mm, tuki stalowe,
wszystkie elementy ocynkowane i malowane proszkjowo. Na bramka siatka, gr sznurka 4mm. Zestaw talerzykow do
zamocowania bramek w posadzce hali sportowej kpl 2
133 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych przysciennych 90x220 cm, boki z drewna iglastego a szczeble z
lisciastego, kazdy element pokryty lakierem, mocowane do $ciany za pomoca kotkoéw rozporowych
piwnica
sitownia 1/16 4 kpl
razem | kpl
134 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych przysciennych 180x250cm, boki z drewna iglastego a szczeble z
lisciastego, kazdy element pokryty lakierem, mocowane do $ciany za pomoca kotkoéw rozporowych kpl 22
135 Dostawa i montaz siatki ochronnej na $ciany szczytowe hali gimnastycznej. Siatka polipropylenowa, oczka
10x10cm, z obciazeniem dolnej krawedzi, kolor biaty, grubos¢ splotu 4mm
8,5%31%2 m2 527
razem | m2 527




