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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich 

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obrębie dachu budynku Urzędu Miejskiego 

w Suwałkach oraz naprawa czerpni powietrza zlokalizowanej na dziedzińcu wewnętrznym. 

Zakres rzeczowy robót obejmuje następujące elementy: 

1) wymiana poszycia stopni oraz ław kominiarskich wraz z malowaniem konstrukcji, 

2) obicie luźnych tynków oraz uzupełnienie ubytków w  tynku na kominach oraz ściankach 

attykowych wraz wykonaniem powłok malarskich, 

3) likwidacja przecieków w obrębie rynien i obróbek blacharskich, 

4) wymiana kominków wentylacyjnych (odpowietrzających), 

5) naprawa czerpni powietrza. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót wraz z dokumentacją fotograficzną. 

Szacunkowy zakres robót objęty zamówieniem określa załącznik nr 2a do SWZ – Kosztorys 

ofertowy. 

Budynek Urzędu Miejskiego składa się z zespołu budynków usytuowanych w zbiegających się 

pierzejach ulic Kościuszki i Mickiewicza w Suwałkach. Obiekt jest objęty prawną ochroną 

konserwatorską i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-73 decyzją Kl. WKZ 534/73/d/80 

z dnia 11.03.1980 r. 

Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Suwałk nr 

84/2017 (znak: AGP.6740.96.2017.EW) z dnia 14.04.2017 r. 

Zamówienie obejmuje częściowe wykonanie robót w stosunku do zatwierdzonego projektu 

budowlanego i stanowi kontynuację zakresu określonego w projekcie budowlanym. 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie dołączy do oferty wypełniony formularz 

cenowy umożliwiający Wykonawcy i Zamawiającemu rozliczenie rodzaju i ilości wykonanych 

robót. 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin 

w terenie oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i innych 

okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Dochodzenie roszczeń po 

podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich okoliczności nie 

będzie stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy.  

 


