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1. OPIS

1.1 Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ elektryczna budowy sygnalizacji Swietlnej
dla inwestycji pn:
BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z BOCZNICA KOLEJOWA
OD STACJI ,,LAS SUWALSKI” DO UL. DUBOWO | W SUWALKACH

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e Umowa z Inwestorem,
e Inwentaryzacja wykonana przez Projektanta,
e Mapa do celdow projektowych w skali 1:500,
e Projekt statej organizacji ruchu,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw na drogach oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach :z
pozniejszymi zmianami,

e Obowigzujgce przepisy i normy.

1.3 Uwagi ogélne
Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentdw materiatdw od podanych w
projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
jakosciowych - wytgcznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych
materiatdw, wyrobow i urzagdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie

przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.
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Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzyé
sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktéry powinien posiadaé cechy

(parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

1.4 Stanistniejacy
Na skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego i Wojska Polskiego Il znajduje sie istniejgca

sygnalizacja swietlna.

1.5 Zakres projektu

W zakres projektu wchodzi:
e demontaz istniejgcej sygnalizacji Swietlnej,
e budowa sygnalizacji swietlnej w nowej lokalizacji.
Budowa przytgcza do zasilania sygnalizacji Swietlnej oraz kanalizacji kablowej zostata ujeta w

odrebnym opracowaniu ,,Projekt budowy oswietlenia”.

1.6 Dane ogdlne
Zaprojektowano sygnalizacje akomodacyjng, realizujgca diagramy sterowania grupowego w

zaleznosci od zakresu wzbudzen systemu detekcji w uktadzie okreslonych faz ruchu.

Oprogramowanie sterownika bedzie umozliwia¢ generowanie programow sygnalizacji w

oparciu o zgtoszenia nadchodzace z systemdéw detekgc;ji:
e dla pojazdéw (wideodetekcja),
e dla pieszych (przyciski dotykowe z potwierdzeniem optycznym),

e dla pociggéw (przycisk dotykowy z potwierdzeniem optycznym, skoordynowany z

urzadzeniami sterowania ruchem kolejowym).

Odrebny projekt sterowania sygnalizacjg (Stata organizacja ruchu) podaje wymogi sprzetowe
dotyczace sterownika, okresla lokalizacje masztow, petli detekcyjnych oraz wyposazenie

masztow w sygnalizatory.

Projekt drogowy, projekt statej organizacji ruchu, niniejszy projekt oraz inne projekty

branzowe stanowig integralng catosé.

Komplet projektédw stanowi podstawe do budowy sygnalizacji $wietlnej.
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Projekt drogowy zawiera wszystkie niezbedne dane odno$nie przebudowy geometrii. W celu
usprawnienia konserwacji sygnalizacji swietlnej przewiduje sie wyposazenie sygnalizacji
Swietlnej w modem GSM umozliwiajgcy wysytanie SMS na wskazany numer z informacja o
uszkodzeniach. We wszystkich sygnalizatorach dla grup kotowych, pieszych i strzatkowych
nalezy zastosowaé wktady ledowe, z mozliwoscig sciemniania w godzinach nocnych, latarnie
na wysiegnikach nalezy zastosowac z ekranami kontrastowymi. Zaprojektowane przyciski dla
pieszych muszg by¢ bez elementdw mechanicznych (sensorowe) z potwierdzeniem
ledowym, sterowanie i potwierdzenie napieciem bezpiecznym 12 lub 24 V. Na masztach, na
ktorych umieszczone sg przyciski do wzbudzania sygnalizacji powinna zosta¢ zamieszczona
informacja o koniecznosci wcisniecia przycisku. Sygnalizatory akustyczne montowane
wewnatrz komoér latarni dla pieszych, muszg posiadac¢ automatycznie regulowang gtosnos¢ w
zaleznosci od poziomu gfto$nosci otoczenia oraz posiada¢ funkcje akustycznego
naprowadzania na przycisk. Dodatkowo sterownik musi umozliwi¢ wytgczenie sygnatu

akustycznego w godzinach nocnych.

Sterownik sygnalizacji musi by¢ dostosowany do pracy z wideodetektorami dla pojazdéw,
detektorami przyciskowymi dla grup pieszych, posiada¢ wszystkie niezbedne urzadzenia do
wysytania powiadomien o uszkodzeniach za pomocg SMS w sieci GSM oraz mie¢ wbudowany
system do sciemniania jasnosci Swiecenia wktadéw LED w godzinach nocnych. Dodatkowo
sterownik nalezy wyposazy¢ w UPS zabezpieczajacy zamkniecie programu w kontrolowany

sposdb.

1.7 Zasilanie sygnalizacji
Projektowany sterownik St-1 zostanie zasilony z projektowanego zestawu zigczowo-
pomiarowego (zakres projektu objetego odrebnym opracowaniem na zlecenie PGE
Dystrybucja S.A.). W projekcie budowy oswietlenia ulicznego przewidziano montaz linii
zapomiarowej (wlz) do projektowanej szafki oswietleniowej. Niniejszy projekt przewiduje
jedynie wybudowanie linii kablowej zapomiarowej (wlz) od projektowanej szafki

osSwietleniowej (zakres odrebnego opracowania) do projektowanego sterownika.
Linie zasilajgca sterownik zaprojektowano kablem 0,6/1kV typu YAKXS 4x35.
1.8 Kable do masztéw sygnalizacyjnych

Kable do masztow (zasilajgce sygnalizatory) zaprojektowano typu YKSY o przekrojach zyt

1,5mm . llos¢ zyt w poszczegdlnych kablach podano na ,,Schemacie obwoddw kablowych ”.
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W masztach zyty projektowanych kabli podtgczy¢ do listew zaciskowych. Listwe zaciskowg w

maszcie sygnalizacyjnym nalezy taczyc¢ z sygnalizatorem przewodami miedzianymi typu YLY o

przekroju zyty 1,5 mm.

Kable uktada¢ w projektowanej kanalizacji kablowej lub bezposrednio w ziemi (na odcinkach

nieostonietych). Zaleca sie odcinki kabli od najblizszej studzienki kablowej do masztu,

uktadac¢ w ostonach rurowych (gietkich) HDPE 75 uktadanych na gtebokosci minimum 0,6m.

W studniach zostawic¢ zapasy kabli dtugosci po okoto 1 m. Kable pomiedzy masztami powinny

by¢ utozone z wykorzystaniem najblizszych studzienek.

W studniach, kable oznaczy¢ podajgc ich typ oraz kierunki utozenia. Na kazdg zyte kabla w

maszcie i sterowniku nalezy natozy¢ specjalne znaczniki.

Tabela - Wykaz kabli zasilajgcych i sterowniczych.

Ozn. Typ kabla | Dtugosé Miejsce . Miejsce wprowadzenia Funkcja
wyprowadzenia
[m]
2Ka sterowanie sygnalizatora
K-MS1 YKSY 14x1.5 34 Szafa SOR Stup MS1
3Ka sterowanie sygnalizatora
2Kb sterowanie sygnalizatora
K-MSW1 | YKSY 14x1.5 29 Szafa SOR Stup MSW1
3Kb sterowanie sygnalizatora
4Kc sterowanie sygnalizatora
K-MSW2 | YKSY 14x1.5 58 Szafa SOR Stup MSW2
4Kb sterowanie sygnalizatora
K-MS3 YKSY 7x1.5 54 Szafa SOR Stup MS3 R2a sterowanie sygnalizatora
P2a sterowanie sygnalizatora
K-MS2 | YKSY 19x1.5 59 Szafa SOR Stup MS2 4Ka sterowanie sygnalizatora
P4S sterowanie sygnalizatora
K-MSW3 YKSY 7x1.5 79 Szafa SOR Stup MSW3 1Kb sterowanie sygnalizatora
K-MS5 YKSY 7x1.5 75 Szafa SOR Stup MS5 R2b sterowanie sygnalizatora
K-MS4 YKSY 7x1.5 79 Szafa SOR Stup MS4 P2b sterowanie sygnalizatora
K-MS8 YKSY 7x1.5 53 Szafa SOR Stup MS8 5Ka sterowanie sygnalizatora
K-MSW4 YKSY 7x1.5 57 Szafa SOR Stup MSW4 5Kb sterowanie sygnalizatora
K-MS7 YKSY 7x1.5 51 Szafa SOR Stup MS7 Pla sterowanie sygnalizatora
P1b sterowanie sygnalizatora
K-MS6 YKSY 19x1.5 82 Szafa SOR Stup MS6 1Ka sterowanie sygnalizatora
P1S sterowanie sygnalizatora
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K-1Dz YKY 3x1.5 28 Szafa SOR Stup MSW1 1D zasilanie kamery
XzWDXpek .

_ 28 1D sterowanie kamer
K-1D 75-1.05/5.0 Szafa SOR Stup MSW1 Yy
K-2Dz YKY 3x1.5 56 Szafa SOR Stup MSW2 2D zasilanie kamery

XzWDXpek .

_ 56 2D sterowanie kamer
K-2D 75-1.05/5.0 Szafa SOR Stup MSW2 y
K-3Dz YKY 3x1.5 56 Szafa SOR Stup MSW4 3D zasilanie kamery

XzWDXpek .

8 56 3D sterowanie kamer

K-3D 75-1.05/5.0 Szafa SOR Stup MSW4 Y
K-5Dpa YKY 3x1.5 51 Szafa SOR Stup MS7 5Dp-a sterowanie przycisku
K-5Dpb YKY 3x1.5 82 Szafa SOR Stup MS6 5Dp-b sterowanie przycisku

K-4Dk YLY 3x1.5 82 Szafa SOR 4Dk sterowanie przycisku

Tabela - Zestawienie podstawowych materiatow.
L.p. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1 YKSY 19x1.5 m 135
2 YKSY 14x1.5 m 87
3 YKSY 7x1.5 m 406
4 YLY 7x1.5 m 115
5 YLY 5x1.5 m 6
6 YKY 3x1.5 m 226
7 YLY 3x1.5 m 49
8 XzWDXpek 75-1.05/5.0 m 140
9 Rurz? osfonoyva. PEH110/§.5 . m 40
(+5m na nieprzewidziane skrzyzowania)
10 Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 120
11 Uziom szpilkowy szt. 7
1.9 Maszty i konstrukcje wsporcze
Na projektowanym skrzyzowaniu przewidziano demontaz istniejgcych masztow

sygnalizacyjnych i ich montaz w nowych lokalizacjach. Dodatkowe, nowe maszty muszg by¢é
identyczne z istniejgcymi.

Projektuje sie zainstalowanie masztow sygnalizacyjnych stupowych MS oraz wysiegowych

MSW.
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Maszty MSW instalowaé na fundamentach prefabrykowanych dostarczonych przez
producenta masztéw lub wykonanych zgodnie z jego wytycznymi.

Maszty stupowe MS nalezy ustawié bezposrednio w wykopie i zasypac piaskiem (ubijajgc go
warstwami) lub betonem zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy stalowe powinny posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne (powtoki
cynkowo - aluminiowe lub cynkowane ogniowo). Wszystkie maszty powinny by¢ w czesci
podziemnej przystosowane do wprowadzenia (z jednej strony) dwéch rurek o przekroju 75
mm. Dodatkowo stupy sygnalizacyjne nalezy pomalowaé¢ wg. wytycznych Zarzadu Drdg i

Zieleni w Suwatkach.

Wyposazenie i parametry poszczegdlnych masztéw podano w ,Zestawieniu montazowym

masztow sygnalizacyjnych ” dotgczonych do niniejszego projektu.

Tabela - Zestawienie konstrukcji wsporczych i sygnalizatoréw do demontazu.

. . Uwagi
Numer Typ Uwagi Sygnalizatory el s

M1 Maszt stupowy Do wykorzystania S-1 ogdlny 5Ka

M2 Maszt stupowy Do wykorzystania S-3 prawo -
M3 Maszt stupowy Do wykorzystania S-3 lewo 3Ka
S-1 ogdlny 5Kb

Mw1l Mas.zt sh.Jpowy Do wykorzystania

wysiegnikowy S-3 lewo 3Kb

Mw2 Maszt stupowy Do wykorzystania S-3 prawo -

wysiegnikowy

Maszt stupowy
Mw3 wysiegnikowy z - S-3 lewo 4Kb
latarnig uliczna

Maszt stupowy S-1 ogdlny 1Kb

Mw4 wysiegnikowy z -

latarnig uliczna S-2 prawo 1Ka+1S

Tabela - Zestawienie konstrukcji wsporczych do wbudowania.

Numer Typ Uwagi Sygnalizatory
MS1 Maszt stupowy Do wykorzystania— M1 ;i:
MS2 Maszt stupowy Do wykorzystania — M2 4K§;4S
MS3 Maszt stupowy Do wykorzystania — M3 R2
MS4 Maszt stupowy Nowy P2
MS5 Maszt stupowy Nowy R2
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MS6 Maszt stupowy Nowy 1K2115
MS7 Maszt stupowy Nowy P1
MS7 Maszt stupowy Nowy 5Ka
N . 2Kb
MSwW1 Maszt stupowy wysiegnikowy Do wykorzystania — Mw1 3Kb
L ‘s L 4Kb
MSW2 Maszt stupowy wysiegnikowy Nowy — dtugos$¢ wysiegnika 11m AKe
MSW3 Maszt stupowy wysiegnikowy Nowy — dtugos¢ wysiegnika 6m 1Kb
MSwW4 Maszt stupowy wysiegnikowy Do wykorzystania — Mw2 5Kb

1.10 Osprzet sygnalizacyjny
Nalezy zastosowaé sygnalizatory ze zrdodtami typu LED. Przy wszystkich sygnalizatorach
umieszczonych na wysiegnikach nalezy zamontowac ekrany kontrastowe. Zastosowane
sygnalizatory muszg by¢ przystosowane do zasilania ,,nizszym napieciem” (np. w godzinach
wieczornych). Zakupione przez wykonawce sygnalizatory powinny posiada¢ co najmniej 5-

letnig gwarancje (na zrodta Swiattfa).

Rodzaje poszczegdlnych sygnalizatoréw, typy zastosowanych soczewek i szczegdtowe

wymagania zostaty podane w projekcie statej organizacji ruchu.

Tabela - Zestawienie sygnalizatorow.

Numer Rodzaj sygnalizatora llos¢ sztuk Uwagi
sygnalizatora
1Ka+1S sy?g%cazlsz\g:;fﬁzzesz ) 1Ka+1S — z demontazu
4Ka+4S 3%300mm + 1*200mm 4Ka+4S- nowy
3Ka Soczelengﬁ;:tr;kﬂv\\/lsu_sg lewo ) 3Ka —z demontazu
3Kb 3*300mm 3Kb —z demontazu
Soczewki kierunkowe — prosto,
2Ka W prawo ) 2Ka - nowy
2Kb sygnalizator typu S3 2Kb - nowy
3*300mm
1Kb 1Kb —z demontazu
4Kb Soczewki ogdlne 4Kb — z demontazu
4Kc sygnalizator typu S1 5 4Kc - nowy
5Ka 3*300mm 5Ka —z demontazu
5Kb 5Kb — z demontazu
p1 Soczewkl dla pieszych P1 - nowe
P2 sygnalizator typu S5 4 P2 - nowe
2*¥200mm
Soczewki dla rowerzystow
R2 sygnalizator typu S6 2 R2 —nowe
2*200mm
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1.11 Kanalizacja kablowa

Kanalizacje kablowa zostata ujeta w ,,Projekcie budowy oswietlenia”.

1.12 Sterownik
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w niniejszym projekcie przewiduje sie jedynie montaz
sterownika pracujgcego na istniejgcym skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego i Wojska

Polskiego Il.

1.13 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim dla masztéw sygnalizacyjnych oraz
kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta zaprojektowano samoczynne wytqczenie

zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

Kazdy z masztédw nalezy uziemi¢ uziomem szpilkowym pomiedziowanym o rezystancji nie
przekraczajgcej 30 Om (np. Galmar . Dodatkowo (wg zalecen Inwestora) projekt przewiduje
utozenie bednarki ocynkowanej 25x4 faczacej projektowane maszty sygnalizacyjne. Uziomy

nalezy tgczy¢ do masztow poprzez ztgcza kontrolne.

1.14 Woytyczne realizacji i uwagi koncowe

e Przed przekazaniem urzgdzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania, pomiary opornosci izolacji, pomiary
opornosci instalacji uziemiajacej i standardowe przeglady. Pomiary winny byc¢
potwierdzone pisemnymi protokdétami z pomiaréw. Przeglady i pomiary mogg by¢
wykonane tylko przez uprawnione osoby.

e Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowia
przyktad spetniajagcy wszystkie niezbedne wymagania techniczne. Projektant
dopuszcza zastosowanie materiatdw innych producentéw pod warunkiem

zachowania nie gorszych parametréw.

e Wedilug wytycznych inwestora na przebudowywanym skrzyzowaniu nalezy
wykorzystac istniejgce urzadzenia, ktdre spetniajg wszystkie wymagania.

e Roboty ziemne wykonaé¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, szczegdlnie przy

pracach wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego.

e Trasy projektowanych linii, lokalizacje masztow i studni wytyczyé geodezyjnie.
Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do

niniejszego projektu.

e Catos¢ robét wykonac zgodnie z planem bioz, aktualnymi normami i obowigzujgcymi
przepisami PBUE.

e Roboty elektryczne wykonywaé zgodnie z harmonogramem budowy generalnego
wykonawcy ulicy.

e Roboty powinna wykonad instytucja (osoba) uprawniona.

e Wykonawca projektowanej sygnalizacji powinien mie¢ przygotowanie zawodowe do

wykonywania tego rodzaju prac (doswiadczenie, przeszkoleni pracownicy, nadzér,

odpowiedni sprzet i materiaty).

Branza: ELEKTROENERGETYKA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Bogdan Kaminski
UPR. Nr Wa-55/97

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, urzadzen i
instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Wiestaw Niemyski
UPR. Nr Wa-39/00

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, urzadzen i
instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Branza: DROGOWA

PROJEKTANT

=

mgr inz. Tomasz Prusakowski
UPR. Nr WAM/0133/PO0OD/16

W specjalnosci inzynieryjnej drogowej

SPRAWDZAJACY

O

mgr inz. Marcin Guzenda
UPR. Nr MAZ/0197/PO0OD/04

W specjalnosci drogowe;j
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2. CZESC RYSUNKOWA

SS-001 - Schemat rozmieszczenia kabli zasilajgcych i sterowniczych do

1 . - . 1:250
urzadzen sygnalizacji drogowej

2 | SS-002 - Schemat zasilania i sterowania urzagdzen sygnalizacji drogowej i,

3 | SS-003 - Schemat rozmieszczenia masztéw i sygnalizatorow 1:250
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