

Przebieg.	Lokaliz. na stopniu	Zaciski słuków														Zaciski zasil.				Dane przek.		Rodzaj przek.	Uwagi				
		1	23	45	67	89	1011	12	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	19 51			20 52	21 53	22 54	U
Kn 44/46+	F B	S1	Z6	S3	S3	S3	S3	S4	Z7	S4	S4	S4	H1	Z7												JRM710	10F, 2B
Kn 44/46-	F B	S1	Z6	S3	S3	S4	S5	S8	Z7	S9	S9	S10	H1	Z7													
Kn 48/51+	F B	S1	Z6	S1	S3	S3	S3	S3	Z7	S4	S4	S5	H1	Z7													
Kn 48/51-	F B	S1	Z6	S3	S3	S4	S5	S8	Z7	S9	S9	S10	H1	Z7													
Kn 49+	F B	S1	Z6	S3	S4	S9	S10	S8	Z7	Z5			H1	Z7													
Kn 49-	F B	S9	Z6	S10					Z7				H1	Z7													
Kn 50/53+	F B	S9	Z6	S10	S11				Z7				H1	Z7													
Kn 50/53-	F B	S9	Z6	S10					Z7				H1	Z7													
Kn 57/Hk13+	F B	S11	Z6	S11					Z7				H1	Z7													
Kn 57/Hk13-	F B	S9	Z6	S11	S11	P6			Z7				H1	Z7													
Kn 101/102+	F B	S3	Z12	S4	S9	S10	S3	S4					H1													ERV3001	10F, 2B
Kn 101/102-	F B	S9	Z12	S10									H1													-/-	-/-
	F B																										
	F B																										
	F B																										
	F B																										
	F B																										

BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH  
WYKONANIE  
PRACOWNIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOL.

Nr zlec. 7 30 24-12	Podpis	Wzrost 170	Waga 70
Nazwa zlec. St. Las Suwalski	Podpis	Wzrost 170	Waga 70
Zestawienie przebiegów	Podpis	Wzrost 170	Waga 70
Data 6.11.13	Podpis	Wzrost 170	Waga 70
Projektant inż. Jan Sypuła	Podpis	Wzrost 170	Waga 70
Opisownik inż. Marcin Baran	Podpis	Wzrost 170	Waga 70
Kontrola inż. Marcin Baran	Podpis	Wzrost 170	Waga 70
Sprawdził inż. Marcin Baran	Podpis	Wzrost 170	Waga 70
Kier. pracowni inż. Józef Snielana	Podpis	Wzrost 170	Waga 70

Budowa drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową od stacji Las Suwalski do ul. Dąbowa I w Suwałkach	
mgr inż. Andrzej Jezierski	mgr inż. Andrzej Jezierski
mgr inż. Bartosz Radomski	mgr inż. Bartosz Radomski
04.2017	04.2017
04.2017	04.2017

CDOKP w W-wie ZZRiL. Nr. 5884 art. 137