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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji. 

1.1. Zakres: Przebudowa linii kablowych nN 0,4kV. Rozbiórka i budowa linii elektroenergetycznych 

kablowych SN 20kV przy ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II w 

Suwałkach. 

1.2. Kolejność realizacji: 

a) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu robót, 

b) wyłączenie istniejących urządzeń energetycznych spod napięcia, uziemienie, 

c) wykop rowu kablowego, przełożenie kabla nN, położenie kabli SN oraz rur osłonowych,  

d) wykonanie połączeń kabli, 

d) rozbiórka linii kablowych SN,  zasypanie rowu kablowego, 

 f) odtworzenie nawierzchni terenu, wykonanie niezbędnych pomiarów. 

2. Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy. 

2.1. Sieć elektroenergetyczna. 

2.2. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, sanitarna, telekomunikacyjna, gazowa. 

2.3. Budynki mieszkalne i gospodarcze, drogi.  

3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie. 

 3.1. Sieć elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, cieplna, sanitarna, drogi.  

4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie. 

 4.1. Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas transportu materiałów oraz prac w pasie 

drogowym. 

4.2. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

4.3. Ryzyko rozszczelnienia: wodociągu, sieci kanalizacyjnej, cieplnej i sanitarnej. 

5. Instruktaże BHP na budowie. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeprowadzić instruktaż stanowiskowy 

pracowników w celu omówienia zakresu robót, kolejności wykonywania prac, zagrożeń występujących 

na budowie oraz przepisów BHP.  

Brygadzista kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie 

planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadań poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu 

narzędzi, sprzętu ochronnego i zabezpieczającego, w szczególności dotyczy to wykonywania prac na 

czynnych urządzeniach elektroenergetycznych i prac na wysokości. 

6. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.1. Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów BHP, poleceń brygadzisty, 

kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do kontroli  budowy. Brygadzista i monterzy 

powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterów muszą mieć 

zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mogą wykonywać prac samodzielnie. 

6.2. Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawne i dopuszczone do używania: sprzęt 

ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny. Prace wykonywać w odzieży roboczej i 

ochronnej, w szczególności bezwzględnie używać kasków ochronnych, kamizelek odblaskowych do 

robót w pasie drogowym. 

6.3. Prace w rejonie istniejącej linii elektroenergetycznej i na urządzeniach energetycznych wykonać po 

przygotowaniu stanowiska pracy i dopuszczeniu do pracy upoważnionych pracowników PGE 

Dystrybucja S.A.  

6.4 Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
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E. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

1.1. Podstawa opracowania  
 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

 projektu drogowego przebudowy ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ulicy 

Wojska Polskiego w Suwałkach, 

 dokumentacji archiwalnej inwestora oraz PGE Dystrybucja, 

 warunków usunięcia kolizji wydanych przez PGE Dystrybucja, 

 wizji lokalnej w terenie, 

 podkładu geodezyjnego terenu inwestycji. 
 

1.2. Zakres opracowania. 

W związku z projektowaną budowa ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ulicy 

Wojska Polskiego w Suwałkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej zgodnie z 

niniejszym opracowaniem projektuje się przebudowę linii kablowych nN 0,4kV i SN 20kV oraz 

rozbiórkę i budowę linii elektroenergetycznych kablowych SN 20kV.  
 

W zakres opracowania wchodzi: 

 

PRZEBUDOWA: 

 przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej nN  

typu 4xYAKY 120mm², relacji ST 10-1066 Recman do ZK 11201   - 38m 

 przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej nN 

typu 4xAKYY 1x240mm² relacji ST 10-1066 Recman do ZK 11199  - 38m 

 przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej nN  

typu YAKY 4x240mm² wyprowadzonej ST10-X1110 Mleczarnia   - 47m 

 przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej SN  

typu 3xYHAKXS 1x120mm²        -  9m 

 

BUDOWA: 

 budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu  

3xXRUHAKXs 1x120mm²; włączenie w linię relacji ST 10-X1066 p.3 

Recman do ST10-X1080 p.7 Laktopol,      - 396m 

 budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu 

3xXRUHAKXs 1x120mm²; włączenie w linię relacji ST10- X1080 p.5 

Laktopol do ST10-X1115 p.1 Zajezdnia PKS,     -  94m 

 budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu 

3xXRUHAKXs 1x120mm²; włączenie w linię relacji ST 10- X1080 p.8 

Laktopol do ST10-X1110 p.10 Mleczarnia,      - 217m 

 budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu  

3xXRUHAKXs 1x240mm² włączenie w linię relacji ST10-X1102 p.18 

Zakłady Drobiarskie do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia,    - 195m 

 budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu  

3xXRUHAKXs 1x240mm² włączenie w linię relacji RPZ Suwałki p.24 

do ST10-X1110 p.13 Mleczarnia.       - 118m 

   

ROZBIÓRKA: 

 rozbiórka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²;  

relacji ST 10-1066 p.3 Recman do ST10-X1080 p.7 Laktopol    - 390m 
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 rozbiórka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²;  

relacji ST10- X1080 p.5 Laktopol do ST10-X1115 p.1 Zajezdnia PKS  - 91m 

 rozbiórka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²; 

relacji ST 10- X1080 p.8 Laktopol do ST10-X1110 p.10 Mleczarnia  - 212m 

 rozbiórka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm²; 

relacji ST10-X1102 p.18 Zakłady Drobiarskie do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia  - 191m 

 rozbiórka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm²; 

relacji RPZ Suwałki p.24 do ST10-X1110 p.13 Mleczarnia    - 115m 

 

Lokalizację urządzeń przedstawiono na planie sytuacyjnym – rys. E1 
 

1.3. Stan istniejący. 

Na terenie objętym projektem zagospodarowania zlokalizowane są elektroenergetyczne linie 

kablowe nN i SN. 

1.4. Stan projektowany 

1.4.1.  Przebudowa 

Projektowana rozbudowa ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ulicy Wojska 

Polskiego w Suwałkach, koliduje z istniejącymi trzema odcinkami linii kablowych nN 0,4kV. 

Łączna długość kolidujących linii kablowych nN wynosi Lt=123m. Na odcinku 9m z liniami 

kablowymi SN. Zgodnie z niniejszym projektem projektuje się przełożenie tych linii do nowych 

rowów kablowych:  

- przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej nN typu 4xYAKY 120mm², 

  relacji ST 10-1066 Recman do ZK 11201 na odcinku Lt=38m, 

- przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej nN typu 4xAKYY 1x240mm², 

  relacji ST 10-1066 Recman do ZK 11199 na odcinku Lt=38m, 

- przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej nN typu YAKY 4x240mm²  

  wyprowadzonej ST10-X1110 Mleczarnia na odcinku Lt=47m, 

- przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²  

  na odcinku Lt=9m 

Szczegóły projektowanych rozwiązań zgodnie z rys. nr E1. 

Kable nN i SN po odkopaniu układać w nowym rowie kablowym na głębokości min. 0,7m dla 

kabli nN i 0,8m dla kabli SN, na 10cm warstwie z piasku (min.1,0m pod droga i zjazdami). Kable 

nN i SN przykryć warstwą piasku o takiej samej grubości i folią ostrzegawczą w kolorze 

niebieskim dla kabli nN oraz w kolorze czerwonym dla kabli SN. Odległość folii od kabla 

powinna wynosić min. 0,25m. Kable układać linią falistą. W trakcie zasypywania rowu kablowego 

należy zagęszczać warstwy gruntu co ok. 0,20m. Kable krzyżować się będą z istniejącymi 

sieciami, zjazdami. Skrzyżowanie projektowanych kabli, wykonać w przepustach z rur 

osłonowych dwudzielnych, niebieskich dla kabli nN oraz czerwonych dla kabli SN. Wyloty 

przepustów uszczelnić.  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. 

stacja, złącze, przepust. Na oznacznikach zgodnie z wytycznymi zarządcy sieci należy umieścić 

trwałe informacje zawierające m.in.: kierunek linii, długość, typ kabla, znak użytkownika kabla, 

rok ułożenia kabla.  

Po zakończeniu prac montażowych, w celu dokonania odbioru technicznego, linie kablowe  

zgłosić przed zasypaniem do PGE Dystrybucja S.A. oraz uprawnionemu geodecie do naniesienia 

ich na planach geodezyjnych w ODGiK.  

 



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o. 

Przebudowa linii kablowych nN 0,4kV i SN 20kV. Rozbiórka i budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 20kV 

przy ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II w Suwałkach 

Rowy kablowe zasypywać zagęszczając grunt warstwami z odtworzeniem istniejącej struktury 

glebowej. W przypadku naruszenia przy robotach ziemnych umocnień drenarskich, należy je 

odbudować. Całość prac wykonać zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja SA, obowiązującymi 

przepisami, oraz stosując się do zaleceń w załączonych decyzjach i uzgodnieniach. 

Istniejące oraz projektowane linie kablowe niskiego napięcia oraz miejsca założenia przepustów 

przedstawiono na planie sytuacyjnym – rys. E1. 

1.4.2.  Budowa 

Projektowana rozbudowa ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ulicy Wojska 

Polskiego w Suwałkach, koliduje z istniejącymi liniami kablowymi SN 20kV: 

- na odcinku Lt = 390m z linią kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²; relacji ST 10-1066  

  p.3 Recman do ST10-X1080 p.7 Laktopol,       

- na odcinku Lt = 91m z linią kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²; relacji ST10- X1080 p.5 

  Laktopol do ST10-X1115 p.1 Zajezdnia PKS, 

- na odcinku Lt = 212m z linią kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²; relacji ST 10- X1080   

  p.8 Laktopol do ST10-X1110 p.10 Mleczarnia,       

- na odcinku Lt = 191m z linią kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm²; relacji ST10-X1102   

  p.18 Zakłady Drobiarskie do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia      

- na odcinku Lt = 115m z linią kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm²; relacji RPZ  

  Suwałki p.24  do ST10-X1110 p.13 Mleczarnia  

       

Projektuje się budowę po nowej trasie linii kablowych SN: 

- 3xXRUHAKXs 1x120mm²; włączenie w linię relacji ST 10-1066 p.3 Recman do ST10-X1080  

   p.7 Laktopol długości trasowej Lt = 396m, Lm = 430m, 

- 3xXRUHAKXs 1x120mm²; włączenie w linię relacji ST10- X1080 p.5 Laktopol  

   do ST10-X1115 p.1 Zajezdnia PKS długości trasowej Lt = 94m, Lm = 105m, 

- 3xXRUHAKXs 1x120mm²; włączenie w linię relacji ST 10- X1080 p.8 Laktopol 

   do ST10-X1110 p.10 Mleczarnia długości trasowej Lt = 217m, Lm = 240m, 

- 3xXRUHAKXs 1x240mm² włączenie w linię relacji ST10-X1102 p.18 Zakłady Drobiarskie  

  do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia długości trasowej Lt = 195m, Lm = 215m, 

- 3xXRUHAKXs 1x240mm² włączenie w linię relacji RPZ Suwałki p.24 do ST10-X1110 p.13   

  Mleczarnia długości trasowej Lt = 118m, Lm = 130m. 

 

Łączenie projektowanych kabli SN z kablami istniejącymi wykonać za pomocą muf kablowych 

SN typu 3xPOLJ-24/1x70-120 dla kabli 120mm² oraz mufami kablowymi SN typu 3xPOLJ-

24/1x120-240 dla kabli 240mm². 

Kable SN układać w rowie kablowym na głębokości min. 0,8m na 10cm warstwie z piasku 

(min.1,0m pod drogami i zjazdami). Kable przykryć warstwą piasku o takiej samej grubości oraz 

folią ostrzegawczą w kolorze czerwonym. Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 0,25m. 

Kable układać linią falistą. W trakcie zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać warstwy 

gruntu co ok. 0,20m. Kable krzyżować się będą z istniejącymi sieciami,  zjazdami. Skrzyżowanie 

projektowanego kabla z drogą, zjazdami, innymi sieciami wykonać w przepustach z rur 

osłonowych typu A160 - czerwonych. Wyloty przepustów uszczelnić. Szczegóły dotyczące 

miejsca założenia przepustów podano na planie sytuacyjnym – część rysunkowa – rys. E1.  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. 

stacja, złącze, przepust. Na oznacznikach zgodnie z wytycznymi zarządcy sieci należy umieścić 

trwałe informacje zawierające m.in.: kierunek linii, długość, typ kabla, znak użytkownika kabla, 

rok ułożenia kabla.  
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Przy montażu przewodów odtworzyć dotychczasowe połączenia (jak w linii demontowanej) 

z zachowaniem kolejności faz.  

Po zakończeniu prac montażowych, w celu dokonania odbioru technicznego, linie kablowe  

zgłosić przed zasypaniem do PGE Dystrybucja S.A. oraz uprawnionemu geodecie do naniesienia 

ich na planach geodezyjnych w ODGiK.  

Rowy kablowe zasypywać zagęszczając grunt warstwami z odtworzeniem istniejącej struktury 

glebowej. W przypadku naruszenia przy robotach ziemnych umocnień drenarskich, należy je 

odbudować. Całość prac wykonać zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja SA, obowiązującymi 

przepisami, oraz stosując się do zaleceń w załączonych decyzjach i uzgodnieniach. 

Istniejące oraz projektowane linie kablowe niskiego napięcia oraz miejsca założenia przepustów 

przedstawiono na planie sytuacyjnym – rys. E1. 
 

1.4.3.  Rozbiórka 

1.4.3.1. Zakres prac rozbiórkowych. 

Niniejszy projekt obejmuje rozbiórkę elektroenergetycznej linii SN:  

- rozbiórka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²; relacji ST 10-1066. P.3 Recman  

  do ST10-X1080 p.7 Laktopol na odcinku długości trasowej - 390m, 

- rozbiórka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²; relacji ST10- X1080 p. nr 5 Laktopol   

  do ST10-X1115 p.1 Zajezdnia PKS na odcinku długości trasowej - 91m, 

- rozbiórka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²; relacji ST 10- X1080 p.8 Laktopol 

  do ST10-X1110 p.10 Mleczarnia na odcinku długości trasowej - 212m, 

- rozbiórka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm²; relacji ST10-X1102 p.18 Zakłady  

  Drobiarskie do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia na odcinku długości trasowej - 191m, 

- rozbiórka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm²; relacji RPZ Suwałki p.24  do ST10- 

  X1110 p.13 Mleczarnia na odcinku długości trasowej - 115m. 

Urządzenia podlegające rozbiórce przedstawiono w części rysunkowej projektu na planie 

sytuacyjnym – rys. E1.  
 

1.4.3.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.   

Projekt obejmuje rozbiórkę elektroenergetycznych linii kablowych SN wykonanych  kablami typu 

3xYHAKXs 1x120mm² oraz  3xYHAKXs 1x240mm² 

Opis sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych:  
 

 wyłączenie linii spod napięcia oraz obustronne uziemienie, 

 demontaż istniejących kabli, 

 złożenie zdemontowanych materiałów na wyznaczone miejsce składowania, 

 uporządkowanie placu robót rozbiórkowych. 

Prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem kierownika budowy po uprzednim sprawdzeniu 

braku napięcia. Prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Teren rozbiórki zabezpieczyć przed 

wejściem osób postronnych. 

Wszelkie wykopy powinny być zasypane z zachowaniem istniejącej struktury glebowej, gruntem 

zagęszczanym warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.  

Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z materiałów pochodzących z demontażu z 

właścicielem urządzeń - PGE Dystrybucja S.A. 
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Materiały zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montażu, które nie utraciły 

wartości użytkowej (zgodnie z zestawieniem podstawowych materiałów z demontażu) należy 

dostarczyć w miejsce wskazane przez właściciela urządzeń. 

Materiały zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montażu i nie nadające się do 

powtórnego użycia (zgodnie z zestawieniem podstawowych materiałów z demontażu) należy 

zutylizować na koszt wykonawcy robot zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 

normami. 
 

1.4.3.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

 

 Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 

 Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych należy: 

o zapoznać z projektem robót rozbiórkowych; 

o poinstruować o bezpiecznym sposobie wykonywania prac; 

o wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej: hełmy ochronne, rękawice, szelki 

bezpieczeństwa itp. oraz urządzenia pomocnicze i narzędzia pracy. 

 Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci, 

elektroenergetycznej. 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

konstrukcji obiektu przez wiatr – jest zabronione. 

 Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

 Usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalenia się innego elementu. 

 W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie 

osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

 Miejsce i sposób ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzędzi pomocniczych (np. 

pomostów, rusztowań itp.) powinno być wskazane przez kierownika robót lub mistrza 

budowlanego. 

 W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość 

umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich 

umocowanie powinno być niezawodne. 

 Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokości z której mogą spadać 

przedmioty lub materiały – jednak nie mniej niż 6,0m. Przy obalaniu elementów 

konstrukcyjnych, strefę niebezpieczną należy powiększyć do rozmiarów obalanych 

elementów z uwzględnieniem rozrzutu materiałów i elementów konstrukcji. 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle – jest zabronione. 

 Prace  na urządzeniach elektroenergetycznych uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A.  

 Roboty elektromontażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

technologią montażową. 

 Prace objęte niniejszym opracowaniem mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie 

i aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót. 
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1.5. Uwagi końcowe  
 

 Opis stanowi integralną część projektu, 

 Trasę projektowanych urządzeń wytyczyć geodezyjnie, 

 Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz 

obowiązującymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykonać osoba 

lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia 

robót w zakresie elektrycznym. 

 Wykopy pod linię kablową w zbliżeniu do istniejących urządzeń podziemnych wykonywać 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 Niniejszy projekt może być realizowany po dotrzymaniu warunków prawa budowlanego. 

 Inwestycja nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska. 

 Opis stanowi integralną część projektu. Projekt należy rozpatrywać całościowo, wszelkie 

elementy ujęte w opisie technicznym, zestawieniu materiałów, specyfikacji technicznej, 

przedmiarze robót, a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, powinny być traktowane jako 

ujęte w każdej części dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, 

należy problem zgłosić projektantowi, który niezwłocznie zobowiązuje się do jego 

rozstrzygnięcia. 

 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora 

definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

poprawnego rezultatu końcowego. W przypadku zauważenia błędów, omyłek lub 

wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed 

złożeniem oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. 

Wszelkie niewyjaśnione kwestie sporne będą rozstrzygane na korzyść Inwestora. 

       

        PROJEKTANT: 

 

 


