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B. TABELA ZAKRESU RZECZOWEGO 

L.p. Wyszczególnienie Ilość 

PRZEBUDOWA: 
1 Przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej nN typu 4xYAKY 

120mm² relacji ST 10-1066 Recman do ZK 11201 
38m 

2 Przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej nN typu 4xAKYY 
1x240mm² relacji ST 10-1066 Recman do ZK 11199 

38m 

3 Przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej nN typu YAKY 
4x240mm² wyprowadzonej ST10-X1110 Mleczarnia 

47m 

4 Przełożenie do nowego rowu kablowego linii kablowej SN typu 
3xYHAKXS 1x120mm²   

9m 

BUDOWA: 
 

1 
Budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXs 
1x120mm²; włączenie w linię relacji ST 10-1066 p.3 Recman do ST10-
X1080 p.7 Laktopol – p.2a Warunków usunięcia kolizji 

 396m/430m 

 
2 

Budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXs 
1x120mm²; włączenie w linię relacji ST10- X1080 p.5 Laktopol do ST10-
X1115 p.1 Zajezdnia PKS – p.2b Warunków usunięcia kolizji 

94m/105m 

 
3 

Budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXs 
1x120mm²; włączenie w linię relacji ST 10-X1080 p.8 Laktopol do ST10-
X1110 p.10 Mleczarnia – p.2c Warunków usunięcia kolizji 

217m/240m 

 
4 

Budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXs 
1x240mm² włączenie w linię relacji ST10-X1102 p.18 Zakłady 
Drobiarskie do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia - p.2d Warunków 
usunięcia kolizji 

195m/215m 

 
5 

Budowa po nowej trasie odcinka linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXs 
1x240mm² włączenie w linię relacji RPZ Suwałki p.24 do ST10-X1110 
Mleczarnia p.13 - p.2e Warunków usunięcia kolizji 

118m/130m 

6 Montaż muf kablowych 3xPOLJ-24/1x70-120 6kpl 

7 Montaż muf kablowych 3xPOLJ-24/1x120-240 4kpl 

ROZBIÓRKA:   
 

1 
Rozbiórka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²; relacji 
ST 10-1066 p.3 Recman do ST10-X1080 p.7 Laktopol  
– p.2a Warunków usunięcia kolizji 

390m 

 
2 

Rozbiórka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²; relacji 
ST10- X1080 p. nr 5 Laktopol do ST10-X1115 p.1 Zajezdnia PKS 
– p.2b Warunków usunięcia kolizji 

91m 

 
3 

Rozbiórka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x120mm²; relacji 
ST 10- X1080 p.8 Laktopol do ST10-X1110 p.10 Mleczarnia 
– p.2c Warunków usunięcia kolizji    

212m 

 
4 

Rozbiórka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm² relacji 
ST10-X1102 p.18 Zakłady Drobiarskie do ST10-X1110 p.14 Mleczarnia 
- p.2d Warunków usunięcia kolizji  

191m 

 
5 

Rozbiórka odcinka linii kablowej SN typu 3xYHAKXS 1x240mm² relacji 
RPZ Suwałki p.24 do ST10-X1110 p.13 Mleczarnia  
- p.2e Warunków usunięcia kolizji 

115m 
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UWAGA: 

1. Wszystkie materiały muszą spełniać wytyczne zarządcy sieci PGE Dystrybucja S.A. - przed 

wbudowaniem podlegają uzgodnieniu i akceptacji u zarządcy sieci – PGE Dystrybucja S.A. RE 

Suwałki.  

2. Prace budowlane realizowane wg niniejszego opracowania należy skoordynować z robotami 

związanymi z przebudową drogi (branża drogowa, sanitarna, telekomunikacyjna, oświetlenie) 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej dla 

odbiorców.  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o. 

Przebudowa linii kablowych nN 0,4kV i SN 20kV. Rozbiórka i budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 20kV 

przy ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II w Suwałkach. 

 

 

 

   Białystok, 19.04.2022r. 
 

 

 

 

 

 
Oświadczenie 

 

Na podstawie art.34, ust.3d, pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) 

 

Oświadczam,  

 

że projekt:  

„Przebudowa linii kablowych nN 0,4kV i 20kV. Rozbiórka i budowa linii elektroenergetycznych 

kablowych SN 20kV przy ulicy bez nazwy, na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego 

II w Suwałkach” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

        Projektant:    

   

     

 

 

         

 

 

 


