Jednostka projektowa: | EGZ.NR 1

ZBK/M Woijciech Grzybowski

ul. Kotodziejska 25c, 15-256 Biatystok
tel. 509898001, e-mail: sbkim@o2.pl
NIP 5431703105, REGON 368771896

STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstacéw Wielkopolskich wraz z niezlgdng infrastruktur g
techniczmg w Suwatkach

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

Adreszamierzenia inwestycyjne:

woj. Podlaskie
powiat Miasto Suwaiki, gmina Miasto Suwatki
ul. Powstacéw Wielkopolskich
Suwatk

Kategoria obiektu budowlane:

IV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII

Inwestor:

Inwestor:Prezydent Miasta Suwalki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwalki

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numereblrewidencyjnego oraz numery dziatek inwestycyjnyeh
ktorych obiekt jest usytuowar

Jednostka ewidencyjna: Miasto Suwatki (206301 _kijetmewidencyjny 0007 (206301_1.0007)
dzialki stanowiace pas drogowy drogi powiatowej 31359/5, 31818/11, 32066/2,
dzialki przeznaczone do podziatu i ogciowego pozyskania decyajZRID: 31363/20, 31364/9, 31839,

dzialki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja -czasowe zajcie: 31359/3, 31359/4, 31364/9, 31820, 31821/1
31821/4, 31832/2, 31835, 31834, 31836/2, 31811/818/6, 31818/5, 31837, 31818/9, 31838,31818/813/10,
31844, 31851/2, 31852/1, 31853, 31858/2, 3186768181869, 31872, 31886, 31887, 31894, 31918/16320
32064, 32065, 32049, 32041, 32039, 34244, 3203138232035, 32034/1, 32034/2, 32029/2, 32028/2285)
32029/3, 32066/1, 32119/1, 31363/20, 31544, 3138546, 31819, 31658/1, 31659, 31660, 31661, 315BA95,
31696, 31697, 31698, 31699, 31736/2, 31749, 313BR18/3, 31506/5, 34543, 34552, 31796, 31815/113/P8
31816, 31817/2, 31775/2, 32071, 32070, 32069, 3288867, 32083, 32084, 32085, 32086, 32087, 3288339,
32090, 32091, 32096, 32095, 34507/1, 32094/3, 32032032, 31839, 34507/2

ZESPOLAUTORSKI
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Funkcja: Imig i nazwisko Soecjalnosé Nr uprawniern Podpis
Projektant: mgr inz. Tomasz Tymiski telekomunikacyjna| PDL/0136/PWOT/16
Projektant: Jerzy Niedzielko telekomunikacyjna DTT-TU/02325/02/U
Sprawdzajgcy:

Biatystok, 12 stycznia 2022



Zawarto$¢ opracowania

Strona tytutowa.

—_

Il. Spis tresci. 2
1. Czes$¢ ogdlna. 3-4
1.1. Przedmiot opracowania. 3
1.2. Zakres opracowania. 3
1.3. Podstawa opracowania. 4
14. Uzgodnienia 4
1.5. Inwestor i wykonawca. 4
1.6. Obowigzki Wykonawcy. 4-5
2. Czes¢ techniczna. 6-9
2.1. Stan istniejacy 6
2.2. Budowa i montaz kanalizaciji teletechnicznej 6
2.3 Przebudowa kabli rozdzielczych 7
24. Ochrona przed przepieciami 8
2.5 Przywieszki identyfikacyjne 8
2.6 Zakresy rzeczowe 8
2.7 Uwagi koncowe. 9
3. Decyzje i uzgodnienia 10
4. Warunki Techniczne 11
5. Czes$¢ kosztorysowa 12-13
6. Czes$¢ graficzna. 14
1. Uprawnienia projektanta 15-16
8. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do PIIB 17-18




1. Czes¢ ogolna.

1.1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z
planowang przebudowa ulicy Powstarncdw Wielkopolskich. Na modernizowanym obszarze istnieje
infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE POLSKA S.A., kt6rg nalezy przebudowa¢ poza obrys
projektowanych nawierzchni.

Inwestycja realizowana bedzie w ramach uzyskanej przez Inwestora decyzji ZRiD.

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe kanalizacii teletechnicznej,
istniejacych kabli miedzianych rozdzielczych oraz istniejacego stupa kablowego w obrebie skrzyzowania ulicy
Powstancdw Wielkopolskich z ulicg Lotniczg i stupa przelotowego w obrebie skrzyzowania ulicy

Powstaicow Wielkopolskich z drogg wewnetrzna.

Kable przebudowac stosujgc kable typu XzZTKMXpw o odpowiednim profilu.

Kanalizacje przebudowac stosujac studnie teletechniczne typu SKR-1, rury typu RPP 110/5.

Skrzyzowania sieci SSPW z sieciami energetycznymi, teletechnicznymi i wodno-kanalizacyjnymi wykonywaé
zgodnie z rys .4-6.

1.2.  Zakres opracowania:

Lp Rodzaj budowli Zakres rzeczowy llo$¢[m]

Kanalizacja telekomunikacyjna

X X Dt. trasowa [m] Dt. montazowa [m] km/o
1. Kanalizacja 1-otworowa 36,0 38,0 0,038
Razem
X X 36,0 38,0 0,038
L.p. | Rodzaj budowli Zakres rzeczowy Zakres
Sie¢ miedziana rozdzielcza doziemna
“ “ Diugo$¢ trasowa Dlugo$¢ montazowa Kmip
m m
1. | XzZTKMXpw 5x4x0,5 2,0 10,0 0,1
2. | XZTKMXpw 5x2x0,5 30,0 31,0 0,155
X |Razem 32,0 41,0 0,255
L.p. | Rodzaj budowli Zakres rzeczowy Zakres
Sie¢ miedziana rozdzielcza w kanalizaciji
« , Diugosc¢ trasowa Diugo$¢ montazowa Kmip
m m
1. | X2ZTKMXpw 5x4x0,5 36,0 38,0 0,38
X |Razem 36,0 38,0 0,38




1.3.

Podstawa opracowania:

a) Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska S.A. Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie

b) Dane zebrane przez projektanta,

c) Normy i przepisy branzowe,

d) Prawo budowlane.

1.4,

v
1.5

Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z:

Orange Polska S.A.

. Inwestor i Wykonawca:

Inwestor: PREZYDENT MIASTA SUWALKI ul. Mickiewicza 1, 16 — 400 Suwatki

Wykonawca: Wykonawcg robdt powinna by¢ firma wyspecjalizowana w dziedzinie
telekomunikacyjnych robét sieciowych.

1.6.

9)

h)

j)

Obowiazki Wykonawcy.

protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

ujawnieniu i wstrzymanie sie z prowadzeniem robét na czas usuniecia wad uniemozliwiajacych
kontynuowanie robét,

zgtaszanie Zamawiajgcemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej
odstepstw, wynikajacych ze zmiany warunkdw realizacji robot,

biezace nanoszenie na dokumentacje projektowa wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajacemu,

stosowanie przy wykonywaniu rob6t materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,

utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadow
powstatych w toku realizacji rob6t objetych zamdwieniem jednostkowym. Po ukonczeniu robdt
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporzadkowany oraz usunie zeh wszelkie odpady,
materialy, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami.
odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania jakosci robét na koszt wiasny, jezeli
przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru o konieczno$ci odbioru czesciowego i nie
uzyskat stosownego zapisu w Dzienniku Budowy oraz wykonania na koszt wtasny prac zwigzanych z
przywrdceniem do stanu poprzedniego,

naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjsciowego istniejacej infrastruktury w wypadku uszkodzenia
lub jej zniszczenia w toku realizacji robot na koszt wiasny, jezeli Zamawiajacy na etapie przekazania
terenu budowy przekazat dokumenty zawierajace informacje dotyczacg wystepowania obiektow tej
infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna byto stwierdzi¢ naocznie,

doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikow oraz zieleni i innych urzadzen terenowych  do stanu
pierwotnego lub wymaganego przez wtascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgéd.

Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajgcymi odbiér tych
robét przez wiascicieli terenu,

uporzadkowania terenu budowy i usunigcie wszelkich odpadéw pozostatych po realizacji rob6t
dodatkowych objetych zaméwieniem jednostkowym,
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k) przekazania okreslonych przez Zamawiajacego certyfikatow, atestow i potwierdzen jakoSci
dostarczonych przez Wykonawce materiatéw dopuszczajacych ich uzycie w budownictwie na terenie
Polski,

I) roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zasad BHP,

m) wszelkie zmiany wynikle w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
uzgodnic z projektantem,

n) przed przystapieniem do budowy sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
lokalizacji uzbrojenia podziemnego i ustalenia trasy sieci,

o) wykonawca robét winien zapoznaé sie z klauzulami uzgodnien i zastosowacé sie do nich,

p) trasa budowane] sieci telekomunikacyjnej podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne i
inwentaryzacji w stanie odkrytym,

q) wykonawca pisemnie powiadomi wiascicieli dziatek o terminie rozpoczecia robét ziemnych,

r) wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz protokoty odbioru po
zakonczeniu robét ziemnych.

Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstancow Wielkopolskich w Suwatkach wraz niezbedng infrastrukturg techniczna.



2. Czes¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy
Na terenie objetym inwestycjg wystepuije infrastruktura telekomunikacyjna nalezaca do Orange
Polska S.A., w tym kanalizacja teletechniczna, kable miedziane rozdzielcze. Ponadto przebudowie
podlegac bedzie stup kablowy zlokalizowany w obrebie skrzyzowania ulicy Powstaricow Wielkopolskich
z ulicg Lotniczg i stupa przelotowego w obrebie skrzyzowania ulicy Powstancow Wielkopolskich z drogg
wewnetrzng. W obrebie skrzyzowania ul. Powstancéw Wielkopolskich z ul. Kawaleryjska likwidacii
podlegac bedzie studnia Orange typu SK-2. W projekcie uwzgledniono réwniez regulacje i poziomowanie
istniejacych studni teletechnicznych operatoréw telekomunikacyjnych posiadajacych swojg infrastrukture
w ul. Powstancow Wielkopolskich, w tym Orange Polska S.A..
W celu ustalenia stanu faktycznego przeprowadzono wizje lokalng w obszarze ktérego dotyczy przebudowa
sieci telekomunikacyjnej i stwierdzono konieczno$¢ przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w
podanych zakresach.

2.2 Budowa i montaz kanalizacji teletechniczne;.
Projektuje sie wykonanie przebudowy kanalizacji teletechnicznej na odcinku od studni
SUWALKI/CD1/A/029G/018H/009B/001H/013 do studni SUWALKI/CD1/A/029G/018H/009B/001H/015.
Przesunieciu bedzie podlegata studnia SUWALKI/CD1/A/029G/018H/009B/001H/014 z jednoczesnym
przedtuzeniem kanalizacji pomiedzy studniami SUWALKI/CD1/A/029G/018H/009B/001H/013 i
SUWALKI/CD1/A/029G/018H/009B/001H/014. Ponadto w celu unikniecia kolizji z innymi urzadzeniami
infrastruktury technicznej, w tym szczegolnie z gazociagiem, zaprojektowano odcinek kanalizacji w celu
potaczenia ze studnig SUWALKI/CD1/A/029G/018H/009B/001H/015.
Od studni SUWALKI/CD1/A/029G/018H/009B/001H/013 do studni
SUWALKI/CD1/A/029G/018H/009B/001H/015 projektuje sie kanalizacje jednootworowa z rur PCV o
$rednicy fi 110mm i minimalnej grubosci $cianki 5,0mm, faczac wybudowane odcinki z istniejgcym ciggiem
kanalizaciji.
Gteboko$C utozenia kanalizacji w trawnikach powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do goérnej powierzchni rur wyniosto nie mniej niz 0,8m, natomiast w chodnikach nie
mniej niz 1m. Rura kanalizacji powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni.
Odcinek rur nalezy taczy¢ ztgczkami wodoszczelnymi typu MT. Rury uktada¢ na podsypce z piasku
minimum 10cm, przysypywac piaskiem minimum 10cm.
Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ studni typu SKR-1.
Betonowy korpus studni moze sktadac sie nie wiecej niz z dwoch prefabrykowanych elementéw. Studnie
powinny mie¢ w dnie otwér odwodniajacy.
Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykona¢ zageszczong podsypke piaskowg 0 grubosci
10cm.  Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo. Na potaczeniach elementow zelbetowych studni zastosowac zaprawy szybkowigzace o
duzej wytrzymatosci i odpornosci na przenikanie wod opadowych. llo$¢ zaprawy nalezy tak dobra¢, zeby
wystapito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Studnia nie moze wystawa¢ ponad
ani zagtebia¢ sie ponizej rzednej terenu. Grunt wokdt studni zagesci¢ do poziomu uniemozliwiajacego
zapadanie ziemi.
Wprowadzane rury kanalizacji kablowej powinny by¢ przygotowane zgodnie z normg ZN-96/TPSA-020
i 021. W wypadku wprowadzania do studni blokéw betonowych przy naprawie kanalizacji wykonanej z
blokow, nowe bloki powinny by¢ oczyszczone od wewnatrz i zewnatrz.
Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta.
Rury tworzace kanalizacje powinny by¢ ztaczone zaprawg cementowg na dtugosci ok. 0,5 m od poczatku
gardta.
Rury z PCW, PP, karbowane i PE nalezy przygotowywac i uszczelnia¢ zgodnie z normami ZN-96/TPSA-
020 021.



Przed przystapieniem do prac ziemnych trasa powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne a
nastepnie, przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Teren budowy oraz jego otoczenie nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadow
powstatych w toku realizacji robét.
Po zakoriczeniu prac budowlanych teren nalezy pozostawi¢ czysty i uporzadkowany tj. usunaé wszelkie
odpady, materialy, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne
odpady powstate w trakcie budowy, w tym nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopdw,
nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami i
ochrony srodowiska.

2.3 Przebudowa kabli rozdzielczych.

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe istniejacej sieci kabli
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A., w tym kabli rozdzielczych. W zakres przebudowy wchodzi
rowniez przebudowa stupow teletechnicznych.

W zakres prac wchodzi przebudowa nastepujacych elementéw sieci:

Przebudowie podlega stup telekomunikacyjny kablowy typu SZT7 — SUI/49/00 kolidujacy z planowang
nawierzchnig chodnika. Projektowany stup nalezy uzbroi¢ w osprzet umozliwiajacy wprowadzenie kabli
telekomunikacyjnych i ich zakonczenie w stupowej puszce kablowej. Istniejace kable abonenckie
podtgczone do stupa kablowego SUI/49/00 nie bedg podlegaty wymianie, poniewaz przesuniecie stupa nie
powoduje takiej koniecznosci. Do mocowania kabli wykorzysta¢ istniejgce uchwyty i mocowania.
Przebudowie podlega réwniez stup telekomunikacyjny przelotowy, ktéry nalezy przemiesci¢ poza
nawierzchnie projektowanej Sciezki rowerowej. Do istniejacego stupa nie sg aktualnie umocowane kable
abonenckie.

Przebudowie podlegajq kable miedziane rozdzielcze typu XzTKMXpw o odpowiedniej pojemnosci, w
obrebie ulicy Powstancéw Wielkopolskich. Po wybudowaniu projektowanych odcinkow kabli w kanalizacii i
doziemnych podlegajacych przebudowie, dokona¢ ich wigczenia w istniejace kable poprzez wykonanie
ztaczy na kablach rozdzielczych.

Do montazu kabli stosowac taczniki zyt pojedyncze i odgatezne, ostony ztaczy typu Raychem na kablach
rozdzielczych. Do budowy stosowac kable typu XzTKMXpw o odpowiedniej $rednicy zyt. Kable rozdzielcze
i abonenckie przebudowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska S.A..

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen z falowaniem w ptaszczyznie poziomej o
wartosci: - 0,3% w gruntach statych, - 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do Ill kategorii ochrony
obiektow od szkdd gorniczych wiacznie. W przypadku uktadania dwdch lub wiecej kabli obok siebie,
powinny one przebiega¢ w wykopie rownolegle wzgledem siebie bez krzyzowania sig. Promienie wygiecia
kabli przy uktadaniu nie powinny by¢ mniejsze od 15-krotnej Srednicy kabla. Kable w gruntach miekkich
bez kamieni i ostrego zwiru mogq by¢ utozone bezposrednio na dnie wykopu i przysypane ziemig z
wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku
lub przesianej ziemi réwnomiernie roztozonej na dnie wykopu oraz przysypane co najmniej 10-
centymetrowg warstwg piasku lub przesianej ziemi. Kable uktadane w ziemi powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi przez zastosowanie tasmy ostrzegawczej. Trasa kabli uktadanych w
poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypow powinna przebiegaé pod katem prostym lub z
odchyleniem nie wigkszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz
3% dtugosci trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypow. W
przypadkach koniecznych dopuszcza si¢ uktadanie kabli w odlegtoSci nie mniejszej niz 2 m od gérne;
krawedzi skarpy lub nasypu. O$ zlgcza powinna byé réwnolegta w stosunku do osi linii. Po utozeniu kabli
ziemnych i zasypaniu wykopdw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.
Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla utozonego



bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ co najmniej: 0,6 m - w przypadku
kabli sieci rozdzielczej, 0,7 m - w przypadku kabli sieci magistralnej lub miedzycentralowej, 0,8 m - w
przypadku kabli sieci rozdzielczej lub sieci magistralnej i miedzycentralowej utozonych na terenie uzytkéw
rolnych. Gteboko$¢ utozenia kabli ziemnych na obszarach zurbanizowanych nie powinna by¢ mniejsza niz
1m.

W celu zabezpieczenia nowo uktadanych kabli pod nawierzchnig drogi i w miejscach kolizyjnych stosowaé
rury obiektowe typu HDPE o odpowiedniej Srednicy. Kable nie przebudowywane zabezpieczy¢ w
miejscach kolizyjnych rurami dwudzielnymi typu HDPE-D110/100 zagtebione na gteboko$¢ normatywng
min. 0,70m..

Infrastrukture telekomunikacyjna przebudowaé zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska
S.A.. Szczegoly dotyczace przebudowy nalezy uzgodni¢ przed przystapieniem do prac z odpowiednimi
stuzbami technicznymi Orange Polska S.A..

2.4 Ochrona przed przepieciami.

Podstawowymi zrédtami niebezpiecznych zaburzeh wystepujacych w liniach telekomunikacyjnych sg
wytadowania atmosferyczne oraz awarie pobliskich sieci elektroenergetycznych wysokich i Srednich
napie¢. Zaburzenia wywotane przez te zrodta mogq spowodowac uszkodzenia urzadzen
telekomunikacyjnych, co moze by¢ przyczyng przerw w dostarczaniu niezbednych ustug.

Ochronniki przepigciowe, ograniczajace wysokie napiecie indukowane w liniach telekomunikacyjnych
przez prady powstajace podczas awarii linii zasilajacych, powinny by¢ wiaczone we wszystkie przewody i
umieszczone w odpowiednich odlegto$ciach oraz na obu koncach narazonego odcinka linii lub tak blisko
ich, jak to jest praktycznie mozliwe.

Zapewnienie ochrony izolacji itp. Ochronniki nalezy wtgczy¢ pomiedzy ten punkt, a poszczegéine
przewody.

2.5 Przywieszki identyfikacyjne

Przywieszki identyfikacyjne sg wykonane w sposéb estetyczny i trwaty. Przywieszki umiesci¢ nalezy w
miejscach dostepnych podczas eksploatacii kabli (studnie kablowe, przetacznice, itp.). Przywieszki
mocowane sg do kabli i ztaczy za pomocg wigzadet w sposob trwaty, uniemozliwiajacy przemieszczanie
sie przywieszek. Przywieszka zawiera nastepujgce dane:

numer kabla,

typ kabla,

nazwe wiasciciela kabla.

2.6 Zakresy rzeczowe

Tabela Zakres projektowanych kabli rozdzielczych.

Dlugos¢ kabla Zakres
Lp. | Typ kabla trasowa montazowa rzeczowy
[m] [m] km/par
1. XzZTKMXpw 5x2x0,5 30,0 31,0 0,155
2. XZTKMXpw 5x4x0,5 38,0 48,0 0,48




2.7 Uwagi koncowe.

Przebudowe kanalizacji teletechnicznej, kabli rozdzielczych oraz stupéw telekomunikacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z opracowanym projektem, przestrzegajac wydanych uzgodnien branzowych, obowigzujgcych norm z
zachowaniem przepisow BHP i zalecen zawartych w uzgodnieniach. Rury ostonowe w miejscach kolizyjnych z
siecig telekomunikacyjng zostaty ujete w opracowaniu dotyczacym przebudowy sieci energetycznej, z uwagi na
znaczng ilos¢ projektowanych kabli energetycznych z powodu likwidacii linii napowietrznych.

Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe

1. ZN-96/TPSA-010. Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1
kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-030. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-031. Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-032. Laczdwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-034. Laczdwki i zespoly taczodwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania.

© © N o o R~ D

—_
o

ZN-96/TPSA-035. Przytacze abonenckie i sieC przytaczeniowa. Wymagania i badania.

-
N -

ZN-96/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajace obiektoéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

—
_(J.)

ZN-96/TPSA-038. Przetacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.



3. Decyzje i uzgodnienia.
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Suwatki dn. 04.01.2022

Urzad Miejski w Suwatkach

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami URZAD MIEJSKI
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1
tel. 87 5628142, fax. - tel. 87 562 80 00, fax 87 562 80 98
email: zud@um.suwalki.pl, www: www.um.suwalki.pl WYDZIAL GEODEZJI

[ GOSPONARKI NIFRHPHOMNEN 1A

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 31.12.2022 - 04.01.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2020 r. poz. 2052), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GR.6630.292.2021.

Przedmiot narady:
Projekt sieci uzbrojenia terenu w ramach przebudowy i rozbudowy ulicy Powstaricow Wielkopolskich wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w Suwatkach. (3 arkusze).

Wodociggowa - rozdzielcza /1396m/

Wodociaggowe - przytgcze /2szt/

Kanalizacyjna - sanitarna /4m/

Kanalizacyjna - deszczowa /902m/

Energetyczna - podziemna SN /187m/

Energetyczna - podziemna NN /4146m/

Energetyczna - podziemna o$wietleniowa /2124m/

Energetyczne - przylacze /53szt/

Telekomunikacyjna - podziemna kablowa /140m/

Inna - technologiczna podziemna /1462m/ - kanat technologiczny

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
M. Suwatki 0007 0007 31363/20, 31821/4, 31681, 31816, 31853, 31869, 31872, 32067,

32068, 31660, 31661, 31695, 31696, 31697, 31698, 31699, 31736/2,
31749, 31750, 31775/2, 31796, 31815/1, 31815/2, 31817/2, 31818/3,
31819, 31820, 31821/5, 31832/2, 31834, 31835, 31836/2, 31837,
31838, 31839, 31844, 31852/1, 31858/2, 31867, 31868, 31886,
31887, 31894, 31918/1, 32028/2, 32029/2, 32029/3, 32030/4, 32032,
32034/1, 32034/2, 32035, 32036, 32037, 32039, 32041, 32063,
32064, 32065, 32066/1, 32066/2, 32069, 32070, 32071, 32083,
32084, 32085, 32086, 32088, 32089, 32090, 32091, 32094/3, 32095,
32096, 32119/1, 34244, 34507/1, 34543, 34552, 31359/3, 31359/4,
31359/5, 31544, 31545, 31546, 31658/1, 31659, 31364/9, 31818/10,
31818/11, 31818/5, 31818/6, 31818/7, 31818/9, 31506/5, 31851/2

Adres: m. Suwatki, ul. Powstancow Wielkopolskich

Whioskodawca: SBKiM Wojciech Grzybowski,
ul. Kotodziejska 25c¢, 15-256 Biatystok

Przewodniczgcy narady: Gtéwny specjalista Alicja Ogoérkis-Szulwic

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp. Imie i nazwisko uczestnika narady
Nazwa podmiotu

Informacja o sposobie powiadomienia

1. Urzad Miasta w Suwatkach Gtowny specijalista Alicja Ogérkis-Szulwic




2. Hawe Telekom Sp. z 0.0. w restrukturyzacji Bartosz Pigtka

Podmiot powiadomiony o naradzie za pomoca
$rodkow komunikacji elektronicznej

3. MATRIX Cezary Taraszkiewicz

Cezary Taraszkiewicz

Podmiot powiadomiony o naradzie za pomoca
$rodkéw komunikacji elektronicznej

4. Orange Polska S.A.

Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug,
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocg

Ireneusz Bartyka

$rodkow komunikaciji elektronicznej

5. PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Suwatki

Jacek Sitkowski

Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocg
$rodkéw komunikacji elektronicznej

Gazownia w Suwatkach

6. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Dariusz Wysocki
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku

Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocg
$rodkéw komunikacji elektronicznej

Polskiej Akademii Nauk

7. Poznarnskie Centrum Superkomputerowo- Grzegorz Kuberka
Sieciowe Instytut Chemii Bioorganicznej

Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocg
$rodkéw komunikacji elektronicznej

Sp. z 0.0. w Suwatkach

8. Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Krzysztof Wandzioch

Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocg
$rodkéw komunikacji elektronicznej

9. "Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej Robert Tyminski
- wojewddztwo podlaskie" Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocg

$rodkéw komunikaciji elektronicznej

10. |Zarzad Drog i Zieleni w Suwatkach Michat Andruszkiewicz

Podmiot powiadomiony o naradzie za pomocg
Srodkéw komunikacji elektronicznej

Stanowiska uczestnikow narady:

Lp.

Imie i nazwisko uczestnika narady
oraz nazwa podmiotu

Stanowisko uczestnikéw narady lub informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych
przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

Alicja Ogorkis-Szulwic

Urzad Miasta w Suwatkach

W obszarze opracowanego projektu znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg
ochronie.

Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, kto
niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny.

W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej nalezy go otworzyé¢ na koszt
wykonawcy prac.

Kopia mapy z osnowg geodezyjng w zatgczeniu do niniejszego protokotu — 4 arkusze.




Bartosz Pigtka

Hawe Telekom Sp. zo.0. w
restrukturyzacji

Nie brat udziatu w naradzie.

Cezary Taraszkiewicz

MATRIX Cezary Taraszkiewicz

Odpowiedz z dnia 04.01.2022 r.

Opiniujemy w/w projekt na nastepujacych warunkach:

» przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapi€¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego -~ wzér zamieszczony jest na stronie internetowej hitp:/matrix-
net.pl/download.php, lub w Biurze Obstugi Klienta w Suwatkach przy ul. Sejnenskiej 13.

* w miejscach zblizen i skrzyzowarn z istniejgcymi urzadzeniami Matrix zachowaé normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U nr 219 z 2005
poz. 1864. Prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela firmy Matrix Cezary Taraszkiewicz.

* w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegto$ci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Matrix Cezary Taraszkiewicz,
Suwatki 16-400 ul. Sejnenska 13, e-mail: cezary@matrix-net.pl

Urzadzenia telekomunikacyjne Matrix w miejscach skrzyzowan oraz wjazdéw zabezpieczyé
rurami dwudzielnymi A110 PS, a w przypadku przebudowy sieci dokonac¢ regulacji studni do
projektowanych rzednych - po realizacji inwestycji przekaza¢ firmie Matrix Cezary Taraszkiewicz
inwentaryzacje w plikach PDF i DWG. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy mapa
zasadniczg zastosowang do celéw projektowych, a stanem faktycznym w terenie tj. wystgpienie
kolizji - projektowanych obiektéw z wybudowanymi urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, nalezy
dokonaé ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmujacego rozwigzanie wzajemnego
usytuowania obiektéw. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub
zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych Matrix ponosi inwestor lub wykonawca.

Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Matrix bez ziozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami oraz kosztami. W przypadku
nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor Ilub
wykonawca. Wysokos$¢ kary umownej za wejscie na infrastrukture Matrix bez ztozonego wniosku
o nadzér wiascicielski wynosi 5000 (pie¢ tysiecy) zt netto. Powyzsze uzgodnienie obejmuje
waznosci 1 roku.

Uwaga:

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien posiada¢ aktualna mape
na dzien wykonywania swoich prac.

Ireneusz Bartyka

Orange Polska S.A.

Domena Hurt Dostarczanie i Serwis
Ustug, Ewidencja i Standardy
Infrastruktury

Nie brat udziatu w naradzie.

Jacek Sitkowski

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Suwatki

Odpowiedz z dnia 31.12.2021 r.

Uzgodni¢ w RE Suwatki ul. Piaskowa 1.




Dariusz Wysocki

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Biatymstoku,

Gazownia w Suwatkach

Odpowiedz z dnia 31.12.2021 r.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku, Gazownia
w Suwatkach uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt ,Projekt budowy sieci uzbrojenia terenu
(wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przewodéw SN, NN wraz z przytaczami i
oswietlenia, telekomunikacyjnej i kanatu technologicznego) w ramach przebudowy i rozbudowy
ulicy Powstaficéw Wielkopolskich wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna przy ul.
Powstaricow Wielkopolskich w Suwatkach” pod wzgledem zabezpieczenia skrzyzowan
Z istniejaca siecig gazowa pod warunkiem:

1.  Zachowania:

- minimalna odlegto$ci 0,80m w pionie od nawierzchni projektowanej jezdni do istniejace;
sieci PE;

- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych kabla SN, eN i kabla o$wietleniowego od

istniejacej

sieci gazowej PE - 0,3m,

- zachowania minimalnych odlegtosci poziomych kabla SN, eN i kabla o$wietleniowego od
istniejacej sieci gazowej PE - 0,5m;

- zachowania minimalnych odlegto$ci poziomych projektowanego wodociagu od istniejacej
sieci gazowej PE- 0,5m;

- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanego wodociggu od istniejgce;j

sieci

gazowej PE -0,3m;

- zachowania minimalnych odlegtosci poziomych projektowanej kanalizacji sanitarnej,

deszczowej od istniejacej sieci gazowej PE-0,5m;

- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanej kanalizacji sanitarne;j,
deszczowej od

istniejacej sieci gazowej PE -0,4m;

- zachowania minimalnych odlegtosci poziomych projektowanej kanalizacji
telekomunikacyjnej, kanatu technologicznego od istniejacej sieci gazowej PE-0,5m;
- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanej kanalizacji
telekomunikacyjnej, kanatu

technologicznego od istniejacej sieci gazowej PE -0,3m

2.  Wykonawca zobowigzany jest do formalnego powiadomienia Oddziatu Zaktadu
Gazowniczego w Bialymstoku - Gazownia w Suwatkach telefon kontaktowy
85 675-68-77 o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac rozbudowy w obszarze przebiegu sieci
gazowej.

3. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociaggu — szeroko$¢ 1m -
nalezy wykonywaé z nalezyta ostroznoscia i staranno$cia pod kontrola
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego w Biatymstoku, natomiast roboty ziemne
w bezposrednim sasiedztwie przewod6éw gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywaé
recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, przylaczy gazowych koszty
naprawy poniesie Wykonawca robét.

4. Zabezpieczenie gazociagu i przylaczy gazowych podlega odbiorowi przez
przedstawiciela Oddziatu Zakiadu Gazowniczego w Biatystoku — Gazownia w
Suwatkach.

5. Przed zasypaniem wykopu gazociag i przylacza gazowe podlega odbiorowi przez
przedstawiciela Oddziatu Zakiadu Gazowniczego w Biatystoku — Gazownia w
Suwatkach.

6. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w
Biatymstoku w przypadku stwierdzenia kolizji istniejgcej sieci gazowej i przytaczy
gazowych z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu dokonania
dodatkowych uzgodnien — koncepcji rozwigzarn projektu.

7.  Wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej i
oznakowania sieci gazowej;
- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robé6t ziemnych

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomigdzy mapg zasadniczg zastosowang do
celow projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystgpienie kolizji -
projektowanych obiektéw z istniejaca siecia gazowa, nalezy dokonaC ponownego
uzgodnienia projektu budowlanego obejmujgcego rozwigzanie wzajemnego
usytuowania obiektéw. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy
lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowe;.

9. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji nieobjetej opracowaniem projektu —
np. wyplycenia istniejacego gazociggu - wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Oddziatu Zakiadu Gazowniczego w Bialystoku — Gazownia w
Suwatkach o zaistniatej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnier — koncepcji
rozwigzan projektu.

10. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata




Uwaga:

1. Nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Suwatkach rozwiazania wysokos$ciowe w miejscu
skrzyzowania z siecia gazowa.

2. Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien posiada¢
aktualna mape na dziern wykonywania swoich prac.

7. Grzegorz Kuberka
Uzgodnienie nr 1650/12/2021.
Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Instytut | Kopia uzgodnienia w zatgczeniu do niniejszego protokotu.
Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk
8. Krzysztof Wandzioch
Odpowiedz z dnia 03.01.2021 r.
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Suwatkach Uzgodni¢ w PWiK w Suwatkach Sp. z 0.0.
9. Robert Tymnski
Odpowiedz z dnia 31.12.2021 r.
"Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej - wojewédztwo Po zapoznaniu sie z przedmiotowym projektem zgtaszamy uwage do powyzszego wniosku
podiaskie” Urzad Marszatkowski zgloszonego na narade koordynacyjng GR.6630.292.2021:
Wojewddztwa Podlaskiego
Dokumentacje projektowa dotyczacg przebudowy ulicy oraz budowy i przebudowy uzbrojenia
podziemnego na obszarze rys.2.1 i 2.2 PZT w zakresie szczegétowych rozwigzan technicznych
wykonania skrzyzowan i zblizeri projektowanego oraz przebudowywanego uzbrojenia
podziemnego, niwelacji terenu, a takze budowy nawierzchni z wielokablowg linig $wiattowodowg
(oznaczenie na mapach — ,4tc”) oraz technologii wykonania robét uzgodni¢ z Urzedem
Marszatkowskim Wojewddztwa Podlaskiego, Departamentem Spoteczerstwa Informacyjnego.
Nanies¢ domiary, uzupetni¢ o przekroje wykonania skrzyzowan, opisa¢ sposéb prowadzenia prac
oraz planowanych zabezpieczen statych i na czas prowadzenia robét.
10. | Michat Andruszkiewicz

Zarzad Droég i Zieleni w Suwatkach

Uzgodnienie znak: DIR.5550.583.2021 z dnia 17.12.2021 r.

Odpowiedz z dnia 31.12.2021 r.

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele wedtug listy "Uczestnicy narady koordynacyjnej".

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnsj
GLOWNY SPECJALISTA

w Wydzlale Geodezji i GWmmmﬁzoéuam
{ /

" go o WA, . - 3
mgr inz. Alicja Ogdrkis-Szulwic

(podpis przewodniciacego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest cze$¢ graficzna zawierajagca propozycje usytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu.
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Uzgodnienie projekt drogowy + uzbrojenie
Zatacznik Nr 1 do uzgodnienia, znak: 12/U/32/2022 z dnia 07.02.2022 r.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku, Gazownia
w Suwatkach uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt ,,Projekt budowy sieci uzbrojenia
terenu (wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przewodow SN, NN wraz z
przyfaczami i oswietlenia, telekomunikacyjnej i kanatu technologicznego) w ramach
przebudowy i rozbudowy ulicy Powstancéw Wielkopolskich wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng przy ul. Powstancow Wielkopolskich w Suwatkach” pod wzgledem
zabezpieczenia skrzyzowan z istniejaca siecig gazowa pod warunkiem:

1. Zachowania:

- minimalna odlegtosci 0,80m w pionie od nawierzchni projektowanej jezdni do istniejgcej sieci PE;

- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych kabla SN, eN i kabla o$wietleniowego od istniejgcej
sieci gazowej PE - 0,3m,

- zachowania minimalnych odlegtosci poziomych kabla SN, eN i kabla o$wietleniowego od istniejgcej
sieci gazowej PE - 0,5m;

- zachowania minimalnych odleglosci poziomych projektowanego wodociggu od istniejgcej sieci
gazowej PE-0,5m;

- zachowania minimalnych odlegto$ci pionowych projektowanego wodociggu od istniejgcej sieci
gazowej PE-0,3m;

- zachowania minimalnych odlegtosci poziomych projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej od
istniejgcej sieci gazowej PE- 0,5m;

- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej od
istniejgcej sieci gazowej PE -0,4m;

- zachowania minimalnych odlegtosci poziomych projekiowanej kanalizacji telekomunikacyjnej, kanatu
technologicznego od istniejacej sieci gazowej PE- 0,5m;

- zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej, kanatu
technologicznego od istniejacej sieci gazowej PE -0,3m

2. Wykonawca zobowigzany jest do formalnego powiadomienia Oddzialu Zakltadu Gazowniczego w
Bialymstoku - Gazownia w Suwalkach telefon kontaktowy 85 675-68-77 o rozpoczeciu i
zakonczeniu prac rozbudowy w obszarze przebiegu sieci gazowej.

3. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagu - szeroko$é¢ 1m - nalezy
wykonywaé z nalezyta ostroznoscig i starannosciag pod kontrolg przedstawiciela Zakiadu
Gazowniczego w Bialymstoku, natomiast roboty ziemne w bezpos$rednim sasiedztwie
przewodéw gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywa¢ recznie. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej, przytaczy gazowych koszty naprawy poniesie Wykonawca robét.

4. Zabezpieczenie gazociggu i przytgczy gazowych podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziatu
Zaktadu Gazowniczego w Biatystoku — Gazownia w Suwatkach.

5. Przed zasypaniem wykopu gazociag i przytgcza gazowe podlega odbiorowi przez przedstawiciela
Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Bialystoku — Gazownia w Suwatkach.

6. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Oddzialu Zaktadu Gazowniczego w
Bialymstoku w przypadku stwierdzenia kolizji istniejgcej sieci gazowej i przytaczy gazowych z
projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu dokonania dodatkowych uzgodnien
— koncepcji rozwigzan projektu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej i oznakowania
sieci gazowej;
- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robdt ziemnych

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy mapag zasadniczg zastosowang do celdw
projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystgpienie kolizji - projektowanych obiektow z
istniejgcg siecig gazowa, nalezy dokona¢ ponownego uzgodnienia projektu budowlanego
obejmujgcego rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektow. Koszt opracowania dokumentaciji
oraz ewentualnej przebudowy Ilub zabezpieczenia sieci gazowe] ponosi inwestor inwestycji
podstawowej.

9. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji nieobjetej opracowaniem projektu — np.
wyptycenia istniejgcego gazociggu - wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Oddziatu
Zakiadu Gazowniczego w Bialystoku — Gazownia w Suwatkach o zaistniatej sytuacji w celu
dokonania dodatkowych uzgodnien — koncepcji rozwigzan projektu.

10. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata

Uwaga:
1. Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien posiada¢

aktualna mape na dzier: wykonywa Kpaaamﬁm!ghmac

Gezownia v
Zie !onc K iskie 33, 16-402 Suwelki
5635 68 70 faks 85 €75 68 70

ar.,zy Specjalista Zdzistaw Ch ielewski

P 5252496 401
74001 REGON 142739519

Opracowat: —ds-Tectpiezn “//
Dariusz Wysocki NW KRS oo}
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|
Lj ZARZAD DROG | ZIELENI W SUWALKACH
Dl ul. Sejnerfiska 84, 16-400 Suwatki
' Z Z NIP 844-23-49-608, REGON 200662077

( ~" W SUWALKACH

www.zdiz.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl, tel. (87) 566 78 55, fax (87) 565 99 26

Suwalki, dnia 14.02.2022 r.

SBKiM Wojciech Grzybowski
ul. Kolodziejska 2S¢
15-256 Bialystok

DIR.5550.35.2022

W nawigzaniu do wniosku z dnia 04.02.2022 r. dotyczgcego uzgodnienia projektu

technicznego dla zadania:

»Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstancéow Wielkopolskich

wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng w Suwalkach”

Inwestor:
Miasto Suwalki
ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwalki

Zarzad Drég i Zieleni w Suwatkach uprzejmie informuje, ze uzgadnia przedtozony projekt techniczny
bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne do 14.02.2025 r.

iWou Ach\ux.h

Ra2oné oy om

Otrzymuja:
1. Adresat

2. DIR a/a

Sprawe pfowadzi: Michat Andruszkiewicz tel. 87 565 99 25
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Dotyczy: uzgodnienia rozwigzan technicznych dotyczgcych zabezpieczenia i przebudowy kolizji branzy
telekomunikacyjnej SSPW WP dla projektu zagospodarowania terenu: "Przebudowa i rozbudowa
ulicy Powstancéw Wielkopolskich wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w Suwatkach”

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego, Departament Spoteczeristwa Informacyjnego w
odpowiedzi na wniosek (data wptywu dnia 07.02.2022r.) dotyczacy uzgodnienia projektu budowlanego:

e Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstancéw Wielkopolskich wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng w Suwatkach

w zakresie rozwigzan technicznych zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury w odniesieniu do sieci
szerokopasmowej SSPW WP uzgadnia przestany projekt, oraz informuje ze prace zwigzane z inwestycjg
nalezy wykona¢ w oparciu 0 ponizsze warunki:

1) Do robét na przedmiotowym odcinku mozna przystgpi¢ po wczesniejszym poinformowaniu z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac w formie elektronicznej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podlaskiego na e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl, podajac w tytule nr uzgodnienia, miejsce prac i temat prac wraz z
informacjg w opisie o zakresie prowadzonych prac. Dla robét wieloetapowych o kazdym etapie nalezy informowaé
oddzielnie.

2) Infrastrukture SSPW WP (oznaczenie na mapie - ,4tc”) w miejscu kolizyjnym stanowi rurocigg HDPE 4x40/3,7
(czarne rury z wyréznikami: czerwony, niebieski, zielony i biaty) z kablami $wiattowodowymi w ukfadzie 2x2, utozong
bezposrednio na rurociggu tasma ostrzegawczo-lokalizacyjno-pomiarowg z wktadkg metalows, utozong w potowie
wykopu tasmg ostrzegawczg z napisem ,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY SSPW WP?, studnie
telekomunikacyjne, rury ochronne i znaczniki elektromagnetyczne telekomunikacyjne (EMS). W zatgczeniu czesé
dokumentacji powykonawczej SSPW WP dla zakresu opracowania.

3) Przed rozpoczeciem prac nalezy obowiazkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacej infrastruktury SSPW w terenie,
ktoérg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje
geodezyjng linii $wiattowodowej, tak by wyeliminowa¢ mozliwo$¢ jej uszkodzenia Na glebokosci utozenia rurociggu
SSPW znajduje sie element indukcyjny (kabel lokalizacyjny) pozwalajgcy na lokalizacje liniowa i gteboko$ci utozenia
rurociggu za pomocg lokalizatoréw kabli. Gtgboko$¢ utozenia rurociggu w szczegoéinych przypadkach ustalié
przekopem kontrolnym — recznym.

4) Nie dopuszcza sig¢ naruszania ciggtosci kabla lokalizacyjnego z uwagi na zachowang ciggtos¢ elektryczng na
odcinkach migdzyztgczowych i ostrzegawczych w potowie wykopu oraz kabli $wiattowodowych na odcinkach miedzy
zlgczami. Wszystkie uszkodzenia kabla $wiattowodowego wymagajg wymiany kabla na catym odcinku
miedzyztgczowym.

5) Opisa¢ na PZT: przy odlegtosciach 1m i mniejszych od linii SSPW WP wykonywaé prace metoda reczna.

6) Prowadzone prace budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali $wiattowodowej SSPW WP nie mogg zaktocié jej
pracy.

7) Prace przy istniejgcej telekomunikacyjnej linii $wiattowodowej SSPW WP w odlegtosci poziomej i pionowej 1m i
mniejszej od infrastruktury realizowac recznie.

8) Przeciski i przewierty wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i normatywnych odlegtosci, rurociag
SSPW WP w szczegoélnych przypadkach nalezy odkryé przekopem recznym kontrolnym.

9) W przypadku przerwania-uszkodzenia tasmy ostrzegawczej nalezy ponownie utozyé tasme ostrzegawczg
telekomunikacyjnag na odpowiedniej gtebokosci.

———— T — [ s —
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U D MARSZALKOWSKI www.sspw.wrotapodlasia.pl
woJew \I?VZB-I;ZYy'?nZgIIElI;A SKIRGEO SSPW WP e-r.nailz sspw(@wrotapodlasia.pl
Ul. Kard. S. Wyszyriskiego 1 tel: 856654606

15-888 Biatystok
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10) Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca telekomunikacyjng linig $wiattowodowga SSPW WP realizowac
recznie, w szczeg6lnosci:
a) Prace w poblizu SSPW WP przy budowie oraz przebudowie linii kablowych SN i nN;
b) Prace w poblizu SSPW WP przy budowie oraz przebudowie stupéw o$wietlenia parkowego i ulicznego wraz
z energetycznymi liniami zasilajgcymi;
¢) Prace w poblizu SSPW WP przy budowie kanatu technologicznego;
d) Prace w poblizu SSPW WP przy przebudowie i budowie kanalizacji oraz kabli telekomunikacyjnych;
e) Prace w poblizu SSPW WP przy budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej;
f) Prace w poblizu SSPW WP przy budowie kanatu deszczowego;
g) Prace w poblizu SSPW WP w zakresie elementow infrastruktury podlegajacej rozbidrce;

11) Projektowane zabezpieczenie rurociagu SSPW WP nalezy zweryfikowaé z zatgczong czesécig dokumentacii
powykonawczej SSPW WP dla zakresu uzgadnianego i w przypadku istniejagcego zabezpieczenia odstgpi¢ od
ponownego zabezpieczania, a w przypadku braku lub niedostatecznego zabezpieczenia - zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi o min. ér. 125. Dla rur przedtuzanych rury potaczy¢ kielichami celem uzyskania ciggto$ci
zabezpieczenia (jednolitego przedtuzenia).

12) Elementy infrastruktury SSPW WP sg oznaczone znacznikami elektromagnetycznymi telekomunikacyjnymi, ktérych
w trakcie prac nie nalezy przemieszczaé, po przebudowaniu powrotnie oznaczy¢ w miejscach pierwotnych danego
obiektu.

13)Wzdtuz ulicy Powstaricow Wielkopolskich w projektowanym zakresie przebudowy zlokalizowane sg trzy studnie
telekomunikacyjne SSPW WP, ktére w przypadku zmiany wysokosci rzgdnej nawierzchni nalezy wyregulowac do
wiasciwej rzednej poprzez nabudowanie gardta studni i ponownym posadowieniu istniejgcej pokrywy studni (studnia
z logo SSPW WP) oraz zabezpieczenia wewnatrz studni przed nieuprawnionym dostepem. Szczegdly regulacii
uzgodni¢ z Referatem Wojewodzkiej Sieci Szerokopasmowej - adres email: sspw@wrotapodlasia.pl

14) Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 1 metrowg strefe ochronng wokét infrastruktury SSPW WP. W strefie ochronnej nalezy prowadzi¢
prace recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Szczegoétowy przebieg i usytuowanie urzgdzen w terenie
nalezy ustali¢ na podstawie pomiaréw lub przekopéw kontrolnych.

e nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage by nie uszkodzi¢ doziemnego rurociagu kablowego z kablami
$wiattowodowymi SSPW WP, rur ostonowych, przewodu lokalizacyjno-pomiarowego, tasm ostrzegawczych,
znacznikow elektromagnetycznych EMS i studni telekomunikacyjnych SSPW.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, osiadaniem ziemi
i oznakowaé tasma z napisem ,Uwaga Kabel Swiattowodowy”. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen
nalezy wykona¢ cyfrowg dokumentacje fotograficzng, w celu udokumentowania poprawnos$ci wykonania prac i
braku uszkodzen urzgdzenn SSPW WP.

15) Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW WP, nie bedg obcigza¢ wiasciciela linii
Swiattowodowe;j.

16) Prace zwigzane z zabezpieczeniem, zagitebieniem lub przebudowa nalezy zrealizowa¢ w ramach inwestycii
dotyczacej przebudowy drogi.

17) W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag koszty zwigzane z regulacjg, oraz ewentualng wymiang i naprawg
uszkodzonych elementéw infrastruktury SSPW WP bedacych nastepstwem uszkodzenia infrastruktury podczas
prowadzonych prac, ponosi Inwestor. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajgcg z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktore w przysztosci mogtyby by¢ ujawnione na skutek prowadzonych prac.

18) Zakonczenie zadania inwestycyjnego nalezy zgtosi¢ do Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego na e-
mail: sspw@wrotapodlasia.pl (podajac w tytule miejsce prac i temat prac wraz z informacja w opisie o zakresie
prowadzonych prac) w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

19) Z uwagi na zmiany dotyczace cyfrowych zasobéw geodezyjnych nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpowania
odstepstw miedzy odwzorowaniem przebiegu linii SSPW WP na mapie zasadnicze;j i jej utozeniem w terenie.

Zataczniki:
- Dokumentacja Powykonawcza SSPW WP

— e Lo B . e A, A 1 - e — e e an

URZAD MARSZALKOWSKI www.sspw.wrotapodlasia.pl
WOJEWORZM‘mZgﬁtASKlEGO SSPW WP e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl

Ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 tel: 856654606

15-888 Biatystok
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ZARZAD DROG | ZIELENI W SUWALKACH

@
‘3 ZDIZ ul. Sejnefnska 84, 16-400 Suwatki
NIP 844-23-49-608, REGON 200662077

(‘ \. W SUWALKACH

www.zdiz.suw.alki.pl, e-mail: sgk[gtg;lqt@zgiztszgyva!ki.pILth; (SZ) 566 78 55, fax (§_Z) 565 99 26

Suwalki, dnia 17.12.2021 r.

SBKiM Wojciech Grzybowski
ul. Kolodziejska 25¢
15-256 Bialystok

DIR.5550.583.2021

W nawigzaniu do wniosku z dnia 15.12.2021 r. dotyczacego uzgodnienia projektu

zagospodarowania terenu dla zadania:

»Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstanicéw Wielkopolskich

wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng w Suwalkach”

Inwestor:
Miasto Suwalki

ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwalki

Zarzagd Drég i Zieleni w Suwatkach uprzejmie informuje, ze uzgadnia przedlozony projekt
zagospodarowania terenu w zakresie sieci uzbrojenia podziemnego bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne do 17.12.2024 1.

Jednoczesnie informuje, ze pelna dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji

podlega odrebnemu uzgodnieniu. ”

Otrzymuja:
1. Adresat

2. DIRa/a

Sprawe prowadzi: Michat Andruszkiewicz tel. 87 565 99 25
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w> .. POIZNANSKIE CENTRUM
KPC SS ) SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 30.12.2021r
Ldz. 1650/12/2021

Urzad Miejski w Suwalkach
Wydzial Geodezji i Gospodarki
Nieruchomos$ciami

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwalki

UZGODNIENIE

projektu sieci uzbrojenia terenu w ramach przebudowy i rozbudowy ulicy Powstancow
Wielkopolskich w Suwatkach wraz z niezbgdna infrastruktura techniczng oraz sposobu zabezpieczenia
istniejacej linii $wiattowodowej sieci PIONIER relacji Olsztyn - Suwatki

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z terminem zakofczenia
w dniu 30.12.2021r uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy sieci uzbrojenia
terenu (wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przewodow SN, NN wraz
z przylaczami i oswietlenia, telekomunikacyjnej i kanatu technologicznego) w ramach
przebudowy i rozbudowy ulicy Powstancow Wielkopolskich wraz z niezbgdna infrastruktura
techniczng przy wul. Powstancow Wielkopolskich w Suwalkach - sprawa
nr GR.6630.292.2021. Jednocze$nie podajemy warunki techniczne do zabezpieczenia
istniejacej linii $wiattowodowej na skrzyzowaniach i prowadzenia prac w jej zblizeniu.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejaca linia $wiattowodowa
(oznaczona jako 5tc) skladajaca si¢ z rurociagu kablowego typu 5xHDPE40/3,7 wraz
z ulozonymi w nim kablami $wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glgbokosci jego
posadowienia utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6.
W  polowie glebokosci posadowienia rurociggu kablowego utozona jest tasma
ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiattowodowy .

2. IChB PAN PCSS jest wlascicielem czgéci infrastruktury linii sktadajacej sig
w szczegdlnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem bialym
1 z6ltym; w rurze z wyroznikiem bialym ulozony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Olsztyn-Suwalki. W sprawie pozostalej czeSci
infrastruktury prosimy kontaktowa¢ si¢ z firma HAWE Telekom w restrukturyzacji
z siedziba w Legnicy przy ul. Dziatkowej 38.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddziat w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dla waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
Adres korespondencyjny: Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-139 Poznan, ul. Jana Pawia Il 10
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11.
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Lokalizacj¢ istniejacej linii $wiatlowodowej w terenie nalezy potwierdzié
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna
inwentaryzacj¢ linii $wiattowodowej poprzez wykonanie przekopéw probnych i/lub za
pomocg lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii
$wiattowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia
prac budowlanych w obrgbie linii $wiattowodowej, zwigzanych z realizacja inwestycji.

Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do linii $wiattowodowej nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii
swiattowodowej. Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury
linii $wiattowodowej musza by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne wiascicieli linii $wiattowodowe;.

Lini¢ $wiatlowodowa w miejscu skrzyzowania z projektowanymi sieciami uzbrojenia
terenu oraz nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng dwudzielna zachowujac normatywne
parametry.

Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych zwigzanych z przebudowa i rozbudowa
ulicy Powstancéw Wielkopolskich w obrebie linii $wiattowodowej IChB PAN PCSS
nalezy sprawdzi¢ stan linii $wiatlowodowej poprzez wykonanie pomiaréw linii
$wiatlowodowej oraz sprawdzenie drozno$¢ rury rezerwowej rurociggu. Wynik
pozytywny wykonanych pomiarow bedzie podstawa do odbioru koncowego prac.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowg i rozbudowg ulicy Powstancow Wielkopolskich
oraz z zabezpieczeniem linii $wiatlowodowej (W tym wszelkie materialy i prace
naktadcze) nie beda obcigzaé wilascicieli linii $wiattowodowe;.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej, jak rowniez zwigzane ze
sprawdzeniem stanu linii $wiattowodowej, powinien wykona¢ wskazany przez IChB PAN
PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem shuzb technicznych IChB PAN
PCSS na koszt Inwestora.

Nadzor przedstawiciela IChB PAN PCSS jest ptatny. O ustanowienie nadzoru nalezy
wystapi¢ pisemnie z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac pisemnie
petnienie nadzoru na uzgodnionych wczesniej warunkach.

Nalezy z wyprzedzeniem informowa¢ IChB PAN PCSS o terminach prowadzenia prac:
z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii $wiattowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac
prowadzonych w zblizeniu do linii §wiattowodowej, powolujac numer i date niniejszego
pisma:

Centrum Zarzadzania Sieciag IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,

mail: noc@man.poznan.pl

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ powyzszych warunkow
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkow bedzie skutkowat
powiadomieniem wiasciwych organéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robot.

. Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii $wiattowodowej wymagaja wymiany kabla

swiattowodowego na odcinku migdzyztaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie
obcigzony cato$cia kosztow wymiany kabla i1 usunigciem wszystkich skutkow



uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z zerwaniem
transmisji danych.

13. Z treScig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

14. Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wlasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Z powazaniem

Petnomocnik
Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

dr inz. Cezary Mazurek

(Pl

Grzegorz Kuberka



Orange Polska Zakfad Ustugowy UNITEL

Hurt Jerzy Niedzietko
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Mazurska 26
Zarzagdzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta 19-400 Olecko

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 24 lutego 2022 r.

Numer pisma: TTISIKU/ 8234/1B/22
Temat: Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstancéw Wielkopolskich w Suwatkach wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczna- przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych projekt budowlano-
wykonawczy

~Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstaricow Wielkopolskich w Suwatkach wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna- przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A”

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z wydanymi warunkami
nr TTISIKU/30715/21/IB z dnia 09 07 2021 r  oraz uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencjg w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktory jest
umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Odnosnie prac na kablach miedzianych Orange Polska:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a

e-mail: DISU.RNWUUilOl@orange.com




Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika . Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

7
Ireneusz Bartyka

Gtowny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



4. Warunki Techniczne.

11
Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstancow Wielkopolskich w Suwatkach wraz niezbedng infrastrukturg techniczna.



Orange Polska SBKiM

Hurt Wojciech Grzybowski
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Kolodziejska 25¢
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 15-256 Biatystok

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 9 lipca 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU/30715 /1B/21
Temat: Przebudowa i rozbudowag ulicy Powstancow Wielkopolskich wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna

w Suwatkach

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 01 07 2021 r dotyczgcy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z planowang ,,Przebudowag i rozbudowg ulicy Powstaricéw Wielkopolskich wraz z niezbgedng
infrastrukturg techniczna w Suwatkach”, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
czynng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W
zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie
oraz zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang
inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Uwaga:

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest réwniez infrastruktura innych operatoréw.
W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

1. Wykonac¢ przetozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowang
inwestycja.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety min 0,7 mb; zachowa¢ wysokosci skrajni dla linii napowietrznych min 4,6 mb

e ramy oraz pokrywy studni kablowych wypoziomowa¢ do nowych rzednych terenu

e w miejscach projektowanych wjazdoéw siec telekomunikacyjng zabezpieczyé

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane =z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomocag
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposodb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢é na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajagc w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktdrej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.




12.

13.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢é ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysokg jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktéorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich;



14.

15.

16.

17.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyijnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a

e-mail: DISU.RNWUUIilOI@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej witasnoscia OPL nalezy spehi¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.
e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.



. Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,
o protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzona dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce

zatgcznik do warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestyciji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Ireneysz Bartyka

Gtéwny Specijalista
ds. Zasoboéw Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode witasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowangj
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Dokumentacija projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru kornicowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wihascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegodty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres witasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupemiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujagcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



5. Czes¢ kosztorysowa.

Zestawienie materialdw podstawowych do zakupu przez Inwestora

L.p. | Opis pozycji J.m. llosé
1. Belki ustojowe BUT szt 4
2. Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw t 0,228
3. Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 31
4. Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 48
d. Laczniki ekrandw szt 1
6. Laczniki pojedyncze jednozytowe szt 125
7. Obejmy OB1 z nakretkami szt 8
8. Osadniki betonowe szt 3
9. Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-300 Raychem kpl 5
10. Pokrywa lekka bierna ryglowana kl. B125 zeliwna PL1b szt 3
1. Pokrywa lekka czynna ryglowana kl. B125 Zeliwna PL1cz szt 3
12. Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5:m szt 2
13. Przewod LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 0,8
14, Rama RLpd 500x1000 podwdéjna samodzielna studni szt 3
kablowych telekomunikacyjnych
15. Rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt 6
16. Rury PVC 110/5-mm m 38
17. Stup Zelbetowy telekomunikacyjny SZT 7 szt 2
18. Studnia kablowa Zelbetowa SKR-1 szt 3
19. Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras m 33
kablowych
20. Wspornik 2-kablowy szt 6,72
21. Zespot taczowek szczelinowych 2-stronnych, kpl 1
zabezpieczonych, pary zaciskow 10
22. Ztgczki szt 1
23. Ztaczki do rur PVC szt 3
Przedmiar robét
L.p. Opis pozycji-zakres Jednostka llos¢
1 Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej X X
1.1 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych, SK-2 szt 2
1.2 Obnizenie 0 20-cm ramy studni 600x1000 szt 22
1.3 Podwyzszenie 0 20-cm ramy studni 600x1000 szt 22
1.4 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m 36
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizaciji, 1 rura w
warstwie
1.5 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt 3
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Il
2 Przebudowa kabli rozdzielczych miedzianych X X
2.1 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym | m 32
| zasypanym mechanicznie, grunt kategorii lll, kabel o
$rednicy do 30 mm, ukfadanie 1 kabla
2.2 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu ztacze 2




kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikow zyti oston KM-1, kabel 0 5 parach

2.3

Wecigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastyczne;
do kanalizacji kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm,
otwér kanalizacji wolny

36

24

Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizaciji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel 0 10 parach

ztacze

2.5

Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym
kablem odgateznym na kablu o 20 parach

ztacze

2.6

Montaz zespotdw faczowek szczelinowych 2-stronnych,
zabezpieczonych, fgczowki w zespole o 10 parach zaciskdw

szt

2.7

Montaz puszki stupowej

szt

2.8

Montaz uziomdw szpilkowych miedziowanych, metoda
udarowa, grunt kategorii lll, glebokos¢ 3-m

szt

2.9

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowe;j,
podnoszenie z ziemi, kabel dsemkowy o $rednicy zewnetrznej
do 15 mm

Przebudowa stupéw

3.1

Analogia-demontaz stupdw kablowych Zelbetowych
pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi, stup 7-m, grunt
kategorii I

szt

3.2

Montaz i ustawienie stupow kablowych zelbetowych
pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi, stup 7-m, grunt
kategorii lll

szt

3.3

Analogia-demontaz stupow kablowych drewnianych
pojedynczych ze szczudtem zelbetowym, belkami ustojowymi i
podporg odporowg w szczudle zelbetowym i belkg ustojowa,
stup 7-m, grunt kategorii Il

szt

3.4

Montaz i ustawienie stupow przelotowych Zzelbetowych
pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi, stup 7-m, grunt
kategorii Il

szt

Opracowat:




6. Czes¢ graficzna.

Rys. 1 Rysunek przebudowy kanalizacji i kabli rozdzielczych
Rys. 2 Rysunek przebudowy stupa przelotowego

Rys. 3 Rysunek przebudowy stupa kablowego

Rys. 4 Skrzyzowanie SSPW WP z kablami energetycznymi

Rys. 5 Skrzyzowanie SSPW WP z wod-kan/przekroje

Rys. 6 Skrzyzowanie SSPW WP z kablami telekomunikacyjnymi
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Skrzyzowanie prostopadte kabla energetycznego
z siecig swiattowodowq
szczegol A kiedy rurocigg kablowy

ulozony jest na glebokosSci wigkszej niz 0,75m od rzednej terenu
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skrzyzowania sspw z kablami energetycznymi:

km 0+179,0 str.

km 0+242,5 str.
km 0+342,0 str.
km 0+492,0 str.
km 0+584,5 str.
km 0+639,5 str.
km 0+761,5 str.
km 0+837,0 str.
km 0+931,0 str.
km 1+009,5 str.
km 1+052,0 str.

prawa (sk 1), km 0+197,5 str. prawa (sk2), km 0+217,5 str. prawa (sk 45),
prawa (sk 5), km 0+251,0 str. prawa (sk 6), km 0+287,0 str. prawa (sk 8),
prawa (sk 10), km 0+434,0 str. prawa (sk 13), km 0+475,0 str. lewa (sk 16),

lewa (sk 17), km 0+516,5 str. lewa (sk 18), km 0+554,5 str
lewa (sk 20), km 0+626,5 str. lewa (sk 21), km 0+631,0 str
lewa (sk 24), km 0+657,0 str. lewa (sk 25), km 0+727,5 str
lewa (sk 28), km 0+766,5 str. lewa (sk 29), km 0+785,5 str
lewa (sk 31), km 0+843,0 str. lewa (sk 32), km 0+876,5 str
lewa (sk 35), km 0+935,5 str. lewa (sk 36), km 0+973,5 str
lewa (sk 38), km 1+015,0 str. lewa (sk 39), km 1+038,0 str

lewa (sk 42), km 1+082,5 str. lewa (sk 44)

. lewa (sk 19),
. lewa (sk 22),
. lewa (sk 26),
. lewa (sk 30),
. lewa (sk 33),
. lewa (sk 37),
. lewa (sk 40),

Jednostka
projektowa

SBKiM Wojciech Grzybowski
ul. Kotodziejska 25C, 15-256 Biatystok
NIP: 5431703105, REGON: 368771896

Stadium

Projekt techniczny

Nazwa projektu

Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstancéw Wielkopolskich wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng w Suwatkach

Jerzy Niedzielko

I TELEKOMUNIKACYJNA
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Adres obiektu miasto Suwatki, powiat suwalski, woj. podlaskie
Tytut rysunku Schematyczny przekroj skrzyzowan SSPW | gkala Data Nr rysunku
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Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
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Skrzyzowania projektowanego rurociggu kablowego
4 x RHDPE40/3,7 z wodociggiem.

zabezpieczenie projf rurocigq kablowy _
gazoszczelne w rurze osfonowej RHDPET25
I I}
h
wodocigq
UWAGA!

Minimalne odlegfosci pionowe h od istniejgcego wodociggu:
— magistralnego 0,25m;
— rozdzielczego O, 15m.

Skrzyzowania projektowanego rurociggu kablowego
4 x RHDPE40/3,7 z kanalizacjg sciekowq | opadowq.

uszezelnienie proj._rurocigq kablowy

w rurze osfonowej RHDPETZS

I 1

kanalizacja

UWAGA!

Minimalne odlegfosci pionowe h od istniejgcej kanalizacji:
— Sciekowe; 0,3m;

— opadowe; 0,3m.

skrzyzowania sspw z siecig wod-kan:

wodociagg: km 0+253,5 str. prawa (sk 7), km 0+410,5 str. prawa (sk 12), km 0+459,5 str. prawa (sk 15),
km 0+636,0 str. lewa (sk 23), km 0+931,0 str. lewa (sk 35 ), km 1+048,0 str. lewa (sk 41),
km 1+068,0 str. lewa (sk 43)

przytacze kanalizacji sanitarnej: km 0+302,0 str. prawa (sk9)

kanalizacja deszczowa: km 0+653,0 str. prawa (sk 46)
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z niezbedng infrastrukturg techniczng w Suwatkach

Adres obiektu miasto Suwatki, powiat suwalski, woj. podlaskie

Tytut rysunku Schematyczny przekroj skrzyzowan SSPW Skala Data Nr rysunku
z projektowanymi sieciami wod-kan N 01.2022 5
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Skrzyzowanie prostopadte kabla telekomunikacyjnego

z siecig swiattowodowq
szczegol A kiedy rurocigg kablowy
ulozony jest na glebokosci wigkszej niz 0,75m od rz¢dnej terenu
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Skrzyzowania sspw z kablami telekomunikacyjnymi:
km 0+217,5 str. prawa (sk 45), km 0+220,0 str. prawa (sk 3), km 0+238,0 str. prawa (sk 4),
km 0+363,0 str. prawa (sk 11), km 0+446,0 str. prawa (sk 14), km 0+475,0 str. lewa (sk 16),

km 0+657,0 str. lewa (sk 25), km 0+751,5 str. lewa (sk 27), km 0+837,0 str. lewa (sk 31),

km 1+082,5 str. lewa (sk 44)
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SBKiM Wojciech Grzybowski
ul. Kotodziejska 25C, 15-256 Biatystok
NIP: 5431703105, REGON: 368771896
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Projekt techniczny

Nazwa projektu

Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstarncéw Wielkopolskich wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczng w Suwatkach

Adres obiektu miasto Suwatki, powiat suwalski, woj. podlaskie
Tytut rysunku Schematyczny przekréj skrzyzowan SSPW Skala Data Nr rysunku
z projektowanymi kablami telekomunikacyjnymi _ 12.01.2022 6
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant
rojextan mgr inz. Tomasz Tyminiski [TELEKOMUNIKACYJNA|  PDL/0136/PWOT/16
Projektant Jerzy Niedzielko TELEKOMUNIKACYJNA DTT-TU/02325/02/U




7. Uprawnienia projektanta.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02325/02/U
z dnia 15 maja 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Niedzielko z dnia 31.12.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje Panu Jerzemu Niedzielko
urodzonemu 30.04.1950 r. w Olecku
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubicgajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, 2e spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niczbednego do uzyskania
uprawniei we wnioskowanym zakresie. Jednoczednie ubiegajacy si¢ rlozyl cgzamin przed Komisja Epzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyrszego nalezalo orzec jak na wstgpic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolong) z decyzi sluzy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrrenie sprawy (art, 127 § 31 129
52 Kpa) do Prezesa Urzgdu  Regulacii  Telekomunikaci,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127§ 3
Kpa, swonie przyslugiwaé  bedzie  prawo  wniesienia  skargi
bezpasrednio do Naczelnego Sadu Administracyinego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgozenia tej decyzji na  podstawie
art. 35 ust. ] w zwigzku z art, 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. 0
MNaczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. 2 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pién, zm.).
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A PODLASKA
J/ASi.  OKREGOWA
FTIUNSSE | Z B A

L INZYNIEROW
g BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
FOIIB.KK. 7131-7132/028/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inZynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r.
poz. 290, z poiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnmia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przypotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyina Podlaskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iZ:

Pan TOMASZ TYMINSKI
inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pozniejszymi
zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby  Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

I, Preewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjngj POIIB
mgr ind. Waldemar Mieczystaw Paprocki il

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyijne] POIIB - 4 )
mgr int. Wojciech Rehacz IR R e L o

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ' [
mgr ind. Jarostaw Werbel /’r‘—f’,,/ o LRI

5. Celonek Komisp Kwalifikacyjnci POIB {1 /
mgr ink. architekt lerzy Andrejezuk e R Lﬁ_ fs

6. Czlonek komisji Kwalifikacyjnej POIIB i . i.' j
mgr in2. Marek Gwiazdowski \r’.’{,{.—.r W A

Celonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB ; 7 / e

mgr in2. Wiktor Ostasiewice o _,-_"_'._.f,'.{;'i... AETETA s

==

Chrzy muja:

I. Pan Tomasz Tvminski |
2. Glowny Inspektor Madezoru Budowlanego \
1, Rada Podlaskiej Okregowej lzby Indynierow H-tu;lnwmcma
4, aa



8. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci PIIB.

® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

=\

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumerze werylikacyjmm:

WAM-XMX-HSX-B2M *

Pan Jerzy Niedzielko o numerze ewidencyjnym WAM)/BT/0006/05

adres zamieszkania ul. Mazurska 26, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewedniczgey Rady Warmirnske-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budewnictwa.

[Zgod nie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczny m weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wezgledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi )

* Werylikace poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujze sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynisrdw
Budow nictwa.
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Podpis jest prawidiowy

POLSKA
| 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-7DJ-RSL-1Z3 *

Pan Tomasz Tyminski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0036/17

adres zamieszkania ul. Piaskowa 72 A, 18-106 Niewodnica Korycka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



