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Budowa rurociagu przelewowego odprowadzajacego wody opadowe do zalewu Arkadia w Suwatkach ul. Powstaricow Wielkopolskich/ ul. Zastawie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa, przelewu burzowego na dz. o nr geod. 31363/22, 31359/5, 31364/10 w Suwatkach ul. Powstaricow
Wielkopolskich/ ul. Zastawie
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji techniczne;
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych ogéinymi specyfikacjami
technicznymi zwigzanymi z zwigzanych z budowg przelewu burzowego na dz. o nr geod. 31363/22, 31359/5, 31364/10 w Suwatkach.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1.__Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
14.2. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.4. Qdpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.5._ Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.7. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.8. Przetargowa dokumentacia projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.9. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
1.4.11. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaC na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
(techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentaciji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
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Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$é z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajac jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika uszkodzern lub ucigzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtadciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg,
by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScia,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sig do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rdwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sgq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢
Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapiq
opdznienia w robotach, Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa,.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.
2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania tych materiatow, ktére zawarte sg w projekcie jak réwniez posiadajg atesty i certyfikaty.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtaécicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze zrédet
miejscowych wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
Zrodet miejscowych.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajduijq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciemi niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca begdzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spefniajace tych warunkow moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt bedq oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkci i
przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoing opisujaca;

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli materiatbw w miejscu ich pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektora nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badari kontrolnych
jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektora nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora nadzoru oprze sie wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq

okreslong w pkt 1i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedgq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika buudowy do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera/Kierownika
projektu na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekro.

lloci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedaq zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbiér robdt
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
) odbiorowi cze$ciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu,
) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0g6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektora nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektora nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a
b
c
d
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacii

umowy,

szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiardw zataczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagar ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegéinione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

oW
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(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan ,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidaciji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.01 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 4511000-1-Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych:

Rodzaje wykonywanych robét ziemnych:
1. Tymczasowe usuniecie warstwy humusu
Roboty ziemne wykonywane koparkami
Wykopy reczne
Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami
Zasypanie wykopow spycharkami
Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi
Humusowanie terenu ziemig roslinng
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami.
9. Pompowanie wody pompami samozasysajacymi
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robét ziemnych wynikajacych z zakresu prac budowlanych
przewidzianych w dokumentacii projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem, oraz wykoriczeniem i odbiorami robdt ziemnych.
1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
a)  wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dia fundamentéw lub dla urzadzer instalacji podziemnych oraz migjsca rozbiorki nasypow,
waldw lub hatd ziemnych,
b)  zasyp-wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
¢)  ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypow lub wywieziona na
skiadowisko i utylizacja
d)  wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,
€)  nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych gruntjest celowo zageszczony,
f)  odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreSlonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego Iub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
g)  ubyiizaga-—ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu)
h)  sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi rolinnej z wykopow, pozyskania i koszt
utrzymania obcigza wykonawce,
i) plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypukiosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do
30 cm i przy przemieszczaniu mas zemnychdo50m
) wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okredlonawg wzoru:
ls = Pq/Pds

N>R wD

Gdze:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontrakiu.
1.4.1. Okreslenia .
1.4.1.1. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego
sztucznie zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego.
1.4.1.2. Wilgotno$¢ optymalna gruntu - jest to wilgotno$¢ , przy ktérej grunt ubijany w sposéb
znormalizowany uzyskuje maksymalna gesto$¢ objetosciowa.
1.4.1.3. Wykopy — doly szeroko- lub waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych (rurociagéw, kolektoréw itp.) oraz miejsca rozbidrki
nasypow, watow lub hatd ziemnych.
1.4.1.4. Wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m o powierzchni dna do
9m2 przy wykonywaniu mechanicznym i do 2,25m2 przy wykonywaniu recznym.
1.4.1.5. Odkfad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.
1.4.1.6. Rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne
lub reczne ziemi z odktadu lub z wykopu, warstwg o okre$lonej grubosci.
1.4.1.7. Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przez ciecie wypuktoSci i zasypanie wgtebien o Srednie wysokosci nie przekraczajacej
30cm
1.4.1.8. Przekopy — wykopy podiuzne otwarte dla drég kotowych, kanatéw oraz rowdw.
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1.4.2. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okre$leniami podanymi w ST-

450.0.00 ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogéine” , PN-ISO

7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach

przedmiotowych.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sg;
a) grunt z wykopu - do wykonania nasypow.
Przydatnos¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypdw okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty zwykopu musza uzyskaé akceptace
Inzyniera.
b) grunt z dokopu
Przydatno$¢ materiatdw na nasyp nalezy okreslic po wykonaniu nastepujacych badan:
a) wskaznik réznoziamistosci > 5,
b) wskaznik piaskowy > 35,
c) wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/idobe.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich
whasciwe sktadowanie i woudowanie zgodnie z zaloZzeniami PZJ.

3. SPRZET
Do wykonania robét bedacych przedmiotem ninigjszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) koparka samobiezna-0,25- 1,20 m3,
b)  spycharka gasienicowa- 100- 150 kM,
rwniarka samobiezna - 10- 16 m?,
walec samajezdny, wibracyjny,
plyta wibracyjna, samobiezna.
kafar gasienicowy 2 - 3 Mg,
2uraw samojezdny 5 - 10 Mg,
wibromiot do whijania i wyciagania grodzc,
) zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych
robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacie Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.  TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki fransportu:

N

FEACREN IN-N

=

a) samochdd dostawczy, skizyniowy 3 -5 Mg,
b) samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 - 20 Mg,
0 samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10 - 20 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakosé robdt i wiasciwosci
przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, kidry uzyskat akoeptadie Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami
Kontraktu.
5.2. Zakres rob6t przygotowawczych

a)  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.

b)  Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z projektem.

c) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz rodlinnosci i ewentualnych skiadowisk odpaddw,

rumowisk.

d) Zabezpieczenie obiekiow chronionych prawem.

e) Przejecie i odprowadzenie z terenu robdt wod opadowych i gruntowych.

f)  Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia ciekow.

g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

h)  Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
5.3. Zakres robét zasadniczych

a) Roboty ziemne tymczasowe i state (usuniecia humusu, wykopy z odwodnieniem i umocnieniami, zasypy, nasypy,
podsypki) zwigzane z budowg kanalizacji sanitamej, drenazu opaskowego , wodociagu, przytacza cieplnego.
b) Budowa nasypdw.

5.4. Warunki techniczne wykonania robét
54.1.  Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6t ziemnych obejmujg migdzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie, w oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,
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c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpo$rednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperow wysokosciowych,
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osiadania itp.,
e) wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementw zakoriczonych
Po zakoriczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje Geodezyjng obejmujaca; mapy, szkice i operaty
obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacii
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do o$rodka dokumentaciji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez
wiasciwe urzedy.
54.2.  Warunki gruntowo-wodne
Podioze rozpoznanych terendw Inwestycji budujg grunty rodzime, niejednorodne geotechnicznie, korzystne dla posadowienia obiektéw  instalacji
(piaski drobnoziamiste z podiozem gliniastym. Realizacja prac liniowych oraz posadowienia instalacji linowych winna odbywac sie w wykopach
zabezpieczonych i odwodnionych. Dopuszczalne naprezenia jednostkowe na grunt w zaleznosci od rozpoznanej warstwy wynosza 1,5 - 3,5
kGlem?,
Wode gruntowa stwierdzano na wysokosciach 1,40 — 1,8 m ppt. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazaly agresywnego charakteru wod
gruntowych w stosunku do stali i betonu.
Glebokos¢ przymarzania okreslono na poziomie 1,40 mppt.
Pod wzgledem odspajalnosci wg klasyfikaciji gruntow KNR 2-01, grunty kwalifikowano jako -l kat.
Zamawiajacy dysponuije (do wgladu) nastepujacymi opracowaniami specjalnosci geologiczno-inzynierskiej.
54.3.  Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wéd
Cieki ptynace przez teren rob6t powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera) jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuie:
a) wykonanie rowéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajacym
odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,
b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy
spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
¢) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow).
d) dla potrzeb odwodnienia proponuije sie przyjmowac wspotczynniki filtracii:

e piaskidrobne: -do2,0m/d,
e piaski $rednie i grube -7,7do 10,0 m/d,
e pospotkiizwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie
przygotowania Przedmiaru Robét nie bedzie podstawa do zmiany cen jednostkowych.
544.  Wykopy
Wykonanie wykopdw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robét nalezy go
wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokoriczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu),
nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wraZzliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunac na krétko przed przystapieniem do robdt fundamentowych.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.
Wszystkie obmiary dla obnizenia poziomu wody powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
Umocnienie wykopéw
1) Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12. 1966r. ),

Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopow powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebié hydraulicznych (kurzawka, zrédio) nalezy:

a) wstrzymaé wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow

bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
b)  zabezpieczy¢ miejsce, w kidrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
¢) zawiadomi¢ projektanta, inspektora nadzoru ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesl to
konieczne naleZy zasiegnag rady ekspertow.

Wymagania odno$hie doktadno$ci wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 3 cm.
Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rdzni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i gteboko$¢ rowow nie powinna rézni¢ sie od
projektowanych wiecej niz 0 5 cm. Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 1%. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic¢ Is = 1,00

Przewierty
Przejécia wodociagu przez droge oraz na diugosci budynku przy ul. Szkolnej 42A wykona¢ za pomocg, przewiertu lub przecisku w

rurze ostonowej bez naruszania nawierzchni w sposdb zapewniajacy zachowanie istniejacej stateczno$ci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni jezdni.
Srednice i dtugosci rur ochronnych podano w projekcie budowlanym, oraz miejsca skrzyzowan.
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54.5. Nasypy

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuie:

a)  usuniecie daminy i ziemi roslinnej oraz usuniecie | wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem (o
wystapieniu gruntéw stabych, ktdrych badania geologiczne nie wykazaly nalezy zawiadomi¢ projektanta, inspektora nadzoru); jesli projekt
przewiduje pozostawienie w podtozu gruntow stabych nalezy postepowac zgodnie z WTWOR.

a) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm)
spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwigzania z nasypem,
b) jesli podioze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wigkszym niz I: 5, wykonanie stopni o szeroko$ci | - 3 m nachylonych zgodnie
z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢ potaczone ze soba skarpami o nachyleniumin: 1, 5,
¢ gdy w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktdre moga przemarzaC a projekt nie przewiduje pokrycia ich warstwq
zabezpieczajaca, nalezy je usuna¢ na glebokos¢ przemarzania,
Ogolne zasady wykonywania nasypow i zasypow wykopdw tymczasowych
Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wéd
opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie ok. 5 %.
Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukiadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w zaleznosci
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.
Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i
korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z réznych gruntow, gdy projekt nie okresla miejsca
ich wbudowania, dopuszczalne jest przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
a)  grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp,
b)  grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub posizg,
c) w sasiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji nie
powstaly odksztatcenia w postaci kawern, rozmyg¢.
Whbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturaling Wn zblizong do
optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sig aby:
d) dlagruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno¢ gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
e) dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn = 0, 7 Wopt, przy czym gérma granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
f)  dlagruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ moziwie duzg loscig wody.
Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajacych
jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny
przekracza¢ potowy grubo$ci warstwy.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystapieniem do zageszczania powinno by¢
przeprowadzone zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdow
maszyn zageszczajacych powinna zapewnic wymagane zageszczenie.
Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokosé ok. 25 cm $lady poprzednie.
W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuije sie gtadka powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich)
nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej spulchnic (np. kuttywatorem) na gleboko$¢ okolo 5 cm oraz polaé woda,
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg czotowa, polegajacg na sypaniu gruntu warstwg
siegajacq od dna na wysoko$ci w granicach 0, 5 - 1, 0 m powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypdw w wodzie
wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku gruntéw
niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wigkszego niz I: 3 - I: 5, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw
spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkow technicznych, kire powinien okresla projekt.
Cze$¢ podwodna nasypdw z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi
ubjjakami.
Wymagania dokiadnosci wykonania nasypow:
g) szerokoSC korony nie powinna rozni¢ sie od szerokosci projektowanej wigcej niz 0 10 cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych
zalaman,
h)  pochylenie skarp i nasypow nie moze rdznic si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %; powierzchnie skarp nie powinny mie¢
wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm,
)  szerokos¢ i gtebokosé rowdw nie powinna roznic sie od projektowanych wiecej niz o 5cm; spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z
zaprojektowanym z doktadnoscig do 1 %,
) wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gorne;j warstwie o grubosci 1, 2 m okoto 1, 0, a w nizej lezacych warstwach 0,
97.
Odktad
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23
stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaly po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizaci
gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
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W miejscach gdzie zostata uszkodzona lub demontowana nawierzchnia nalezy jg odtworzy¢ lub dokonaé czesciowego remontu
chodnikdw z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
54.6.  Zdjecie warstwy humusu
Warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okresla Dokumentacja Projektowa. Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub
recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowaé koparkg na $rodki transportu (bez
Zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku  plandekami, na miejsce uzgodnione z
Zamawiajacym.
Kontroli podlega w szczegdinosci zgodnosé wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,w zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,

b) grubosci zdjetej warstwy humusu,

c) prawidtowos$ci spryzmowania humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 450.0.00 “Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatdow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w ninigjszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wlasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie okreSlonym w PZJ do
akeeptadjl
Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar nie pdznigj niz w terminie i w formie okrelonej w
PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
6.3. Badania jakoSci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wasciwych WTWOR oraz instrukciami zawartymi w
Normach.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) oS obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 10 m na

prostych,
a) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci budowanego odcinka,
b)  wyznaczenie nasypdw i wykopdw nalezy sprawdzi¢ taSma, i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 migjscach oraz w miejscach budzacych
wapliwosci.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi€, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoficzenia odpowiada on wymaganiom oraz czy
doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 20 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢

nastepujace wiasciwosci:
d) sktad granulometryczny,
e) zawarto$¢ czesci ograniczonych,
f) wilgotnos¢ naturalng, wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
g9) granice ptynnosci,
h) kapilarno$¢ bierng,

i) wskaznik piaskowy.
W trakcie wykonywania nasypdw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzac na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu,
grubos¢ zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ST.
Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 450.0.00 “Wymagania ogine”.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Konfrakiu.
llo$C robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w niniejszej ST i umuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptaci Inspektora i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizagji.
Zasady szczeghowe:
1) objetosci kosztorysowe rob6t ziemnych liniowych oblicza sie na podstawie okre$lonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypéw) w m3 gruntu rodzimego lub zageszczonego,
2) objetosci kosztorysowe wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktdre ustala sie zgodnie z nizej podanymi
zasadami:
a)  pochylenie skarp wykopdw przyjmowaé nalezy w zalenosci od kategorii gruntu i tak dia gruntu kategorii |- Il - 11, a dla gruntu kategorii - IV - 1: 0, 6,
b)  wymiary dna wykopdw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowaé jako rowne wymiarom rzutu fundamentow obiekiu lub instaladji
wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowa¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacii



Budowa rurociagu przelewowego odprowadzajacego wody opadowe do zalewu Arkadia w Suwatkach ul. Powstaricow Wielkopolskich/ ul. Zastawie
powiekszonym o 0, 60mw kierunku Scan wykopu. Jednostka obmiarowa dia robdt zemnych jest
1) m3 —dla:

*  wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian wykopow oraz ewentualnym

odwodnieniem,

*  Zzasypywania wykopOw o $canach pionowych i ze skarpami, reczne i mechaniczne, zzageszczeniemi Wraz wymiang gruntu,

*  innych robét Zemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z fransportem gruntu i utylizacja,

o formowania nasypéw z humusowaniem

e wykonania ztoza filtracyjnego poletek osadowych

2) m?-dla:
. recznego i mechanicznego zdiecia i ukladania humusu,
. umocnienia skarp.

3)W m mierzy sie roboty:

a.  wykopy liniowe do uktadania rur (o podanej gteboko$ci i szeroko$ci rowu)
b.  nasypywanie warstwy piasku w wykopie (0 podanej grubosci i szerokosci warstwy)
c.  zasypywanie rowdw liniowych (o podanej gtebokosci i szeroko$ci rowu)
4) W sztukach mierzy sie roboty:
a) wykopy pod studzienki rewizyjne i zbiorcze.
W maszyno-godzinach (m-g) mierzy sie czas pompowania wody z wykopu
8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robétiich przejecia podano w ST 450.0.00 “Wymagania ogdine”.
Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdtw odniesieniu do ich ilosci, jakosdi i warto$dl.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacie powykonaweza robét.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegbtowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,
c) sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych,
d) sprawadizenie zabezpieczenia wykonanych robdt zemnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 450.0.00 “Wymagania ogéine”
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontrakiu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiafow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
9.2. Cena wykonania rob6t
Cena wykonania m3 robdt ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopow obejmuie:

a)  badanialaboratoryjne materialow i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentagi

b)  zabezpieczenie kanaldw przed zakidoeniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

¢ wykonanie robdtzasadniczych,

d)  konieczng wymiang gruntu,

€)  zakupidostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie

) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontrakiu badar, pomiaréw, sondowar i sprawdzer robdt,
g wykonaniewarstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach,

h)  zaggszczenie grunty,

) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
Cena wywozu mnadmiaru gruntu (makroniwelacja terenu oczyszczalni) obejmuje:
a)  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdwwraz. z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng fikwidacia,
b)  uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,
¢)  zaladunekitransportna odlegiost do 5 km,
d)  skiadowanieiutyizacke,
e)  uporzadkowanie drdg i terenu robdt,
Cena wykonania robot ziemnych mierzonych w m2 obejmuie:
a)  prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawcza oraz projektem odwodnienia terenu robdt,
b)  zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, rolinnosci i uzbrojenia terenu,
€)  usuniedie rumowisk, wysypisk odpaddw,
d)  zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
€)  zabezpieczenie rzekikanalbw przed zanieczyszczeniem wéd
f)  zakupidostarczenie materialdw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
g)  wykonanie robdt zasadniczych,
h)  tymczasowe skiadowanie ziemi urodzajnej,
)  rozscielenie ziemi urodzajnej i plantowanie terenu,
) wykonanie niezbednych tymezasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdw wraz. z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng ikwidadia,
k)  umocnienie skarp na warstwie podsypkowe,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzer robdt,
) uporzadkowanie placu budowy po robotach
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Robdt— ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziati opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewnetrzna Przekroje poprzeczne zamknietych kanatéw Sciekowych
PN-8 1/B-] 0725 - Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineraine. Piaskii 2wiry firacyjne. WWymagania techniczne.
PN-B0248 Grunty budowlane, okreSlenia. Podziati opis gruntow.
) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowii hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
innych  ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)Nomy nieobowigzujace:
1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
2) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
piyta.
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oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
D-M-00.00.02
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej | wodne;

SPIS TRESCI
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1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfkagi Techniczne;
Przedmiotem niniejszej Specyfikagji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa, rurociagu przelewowego
odprowadzajgoego nadmiar wod opadowych do zalewu Arkadia w Suwatkach
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji budowy sieci wodociggowej obejmuja;
1. roboty montazowe
2. wykonanie przelewu burzowego
3. kontrola jakosci.
1.4.  Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN, EN-PN i réwnowazne
europejskie), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.
2.  MATERIALY
21.  Materialy wykorzystywane do wykonania rob6t
Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST:
-dn 600 PVC — SN 8 — L= 70m
Wylot betonowy
2.2.  Dokumentacja
Rury, ztaczki, armatura winny posiadac¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.
2.3.  Skladowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokoSci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metréw. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1 m.

3. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to moZliwe, to rury o wigkszych $rednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na Srodkach transportowych.

4. Skfadowanie rur w stosach powinno odbywaé sie na powierzchniach ptaskich z zastosowaniem belek drewnianych, ktére
powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

5. Szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w

miare mozliwo$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
7. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
8. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podiozu.

9. ZachowaC szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
10. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne kofice wystajace poza skrzynie

tadunkowa nie byty diuzsze niz | metr. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
11. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych

$rodkow ostrozno$ci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornoS¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chronié je przed:

a) diugotrwatg ekspozycjq stoneczng,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego . W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
3. SPRZET
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
InZyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
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Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.  TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera $rodki transportu:

a) Samochody samowytadowcze
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkéw transportowych,
lecz roztadowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaC przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny byé
przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego .
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogobine wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu.
5.2.  Zakres rob6t przygotowawczych

1)  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

2) Przejecie i odprowadzenie z terenu wdd odpadowych i gruntowych.

3) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekéw.

4)  Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kofowe).

5) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
5.3.  Zakresrobdtzasadniczych dia budowy rurociagdw sieci wodociagowej
5.3.1.  Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewodéw
Sposob montazu przewodéw i zasuw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur
do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny- nie mogg mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczyé¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Na zatamaniach oraz na trojnikach na projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonac bloki oporowe.
5.3.2. Podsypka i zasypka
Dla instalacji gazowej budowanej w gruncie suchym, o podiozu niepiaszczystym, nalezy wykonaé podsypke z piasku zwyktego o
grubosci 10 cm. Podsypke nalezy ubi¢ ubijakami recznymi.
Zasypanie rurociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad rure) nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z
bokéw, z doktadnym ubiciem piasku, nastepnie wykona¢ obsypke z piasku zwyktego grubosci 20 c¢m, drewnianymi ubijakami o
réznym ksztatcie i ciezarze 2,5 + 3,5 kg.
Do zasypu nalezy uzywaé gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz torfu i pozostatoSci materiatow
budowlanych.
5.3.3. Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare ukladania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach..
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkdw przewodu pokrywaly sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci .
Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz
rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia.
Ztacza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu podano w TS 00.00 ,Wymagania
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ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2.  Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowaC sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacii.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w
formie okre$lonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
6.3.  Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w TS 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robot.
Obmiar robét okres$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
8. ODBIORROBOT
Ogélne zasady odbiory robét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.01 "Wymagania ogdlne" pkt 8.0.

8.1.  ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét dane
geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN- 86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich
uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci $rodowiska gruntowo- wodnego;
uziemienia warstw wodono$nych; stan terenu okre$lony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych
reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj
podtuzny terenu, zadrzewienie;

* Dziennik Budowy;
+ dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow;
+ dane okreslajace objeto$¢ wdd deszczowych, ktdre mogq przenika¢ w grunt, stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia
badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.
8.1.1.  ZAKRES
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
* spos6b wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw
atmosferycznych,
+ przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizaciji /rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci/,
+ warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
*zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
*podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utozenia,
+ jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,
sutozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym:;
«dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
*szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;
*materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
sizolacji przewoddw i studzienek.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosSci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.
Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢é mniejsza niz odlegto$¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.
8.2.  ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

«dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

sprotokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
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sprotokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;
+ Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw materiatow;
sinwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
*zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
sprotokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
«aktualnos¢ Dokumentacii Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia;
sprotokoty badan szczelnosci catego przewodu.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w TS 00.00 ,Wymagania ogélne".
Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakoci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w p. 5.2 i 5.3 niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t mierzonych w m (montaz rurociagow) obejmuie:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza, robét i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej
dokumentacji (mapy powykonawczej),
prace geotechniczne,
badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacij,
zakup, dostarczenie materiatow (atesty na materialy i rury uzyte do budowy), sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i instalacji
wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
oznakowanie frasy rurociagu,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.
Cena wykonania robét liczonych w sztukach obejmuje:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza, robét i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej
dokumentacji (mapy powykonawczej),
prace geotechniczne
badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacij,
zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymezasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robdt,
przygotowanie podioza gruntowego,
uporzadkowanie placu budowy po robotach
wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dla wyrobow zastosowanych do budowy.
PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-B-01060:1987 Siec wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
2.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
3.PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
4 PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
5.PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Cze$¢ 6: Hydranty
6.PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
7.PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE)
8.PN-86/B-09700- Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
-PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-8 I/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie".
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-86/B-01802 PN-86/B-01802
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia."
PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-8 1/B-] 0725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie€ zewnetrzna. oznaczenia graficzne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog, ogrodzen i przepustow.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka;
[ warstw nawierzchni,
0 chodnikéw,
0 znakdw drogowych,
I przebudowa kabla itp.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog, ogrodzen i przepustdw moze byC wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- tadowarki,
- Zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
0 - koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementoéw drog, ogrodzen i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w
OST D-05.03.11 ,Recykling”.
W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonaé:
- odkopania przepustu,
- ew. ustawienia przeno$nych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,
- rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem pretéw
zbrojeniowych i ich odgieciem,
- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,
- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich
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posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w SST lub wskazane
przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdw drog, ogrodzen i przepustow znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég i ogrodzen jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, Zzelbetowych - m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

- odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki Scieku:

- odstonigcie Scieku,

- reczne wyjecie elementéw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- Uuzupetnienie i wyréwnanie podtoza,

- zaladunek i wywdz materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiodrki chodnikdw:

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki ogrodzen:

- demontaz elementéw ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
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- zasypanie dotdw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is [ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
0 uporzadkowanie terenu rozbiérki;
f) dla rozbiorki barier i poreczy:
- demontaz elementow bariery lub poreczy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 1 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
g) dla rozbiorki znakéw drogowych:
- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkéw,
- zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 1 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
h) dla rozbiérki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentdw, taw, umocnien itp.,
- ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,
- rozebranie elementow przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- zasypanie dotdw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is [ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogéInego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta 0ogoinego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno 0go6lnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.




