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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej                      
(w skrócie: ZRID, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 t.j., ze zm.) lub pozwolenia na 
budowę i wybudowanie ulicy Władysława Stanisława Reymonta w ciągu drogi gminnej nr 
101357B na odcinku długości łącznej około 940 mb, od skrzyżowania ul. W.S. Reymonta                      
z ul. Szpitalną do skrzyżowania ul. W.S. Reymonta z ul. Krzywólka – Szpitalna leżącą w ciągu 
drogi powiatowej 1134B. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi (o ile będzie 
wymagana) oraz oddanie do użytkowania na w/w odcinku.  
Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na terenie województwa podlaskiego, powiat Miasto 
Suwałki, na działkach nr ewidencyjnych: 21763; 21755/2; 21756; 21750/1; 21755/1; 21771/1; 
21119/7; 22223; 21119/4; 21119/1; 21120 

Działki zajęte częściowo (przewidziane do podziału pod inwestycję celu publicznego): 21764; 
21765; 21051; 21154/2; 21153; 21149; 21050/1; 21145; 21049; 21140; 21048; 21133; 21130; 
21045/2; 21044 

Działki zajęte czasowo w celu przebudowy skrzyżowań z ulicą Szpitalną oraz przyłączeniem 
projektowanej infrastruktury, usunięciem kolizji  uzależnione od warunków gestorów sieci                       
i docelowych rozwiązań projektowych.                                                                       
 

Do zamówienia dołączono wstępną koncepcję zagospodarowania terenu (PZT w skali 
1:500) rozbudowy ul. W.S. Reymonta od skrzyżowania ul. W.S. Reymonta-Szpitalna do 
skrzyżowania ul. W.S. Reymonta – Krzywólka-Szpitalna. 
Istniejąca ulica Władysława Stanisława Reymonta pełni funkcję drogi publicznej klasy „L” -  
lokalna obsługującej głównie zabudowę jednorodzinną zlokalizowaną wzdłuż ulicy. Obok ulicy 
zlokalizowane są także tereny zieleni urządzonej, nieużytków. Ulica na przedmiotowym odcinku 
jest o nawierzchni z destruktu średniej szerokości około 5,0 m, (liczne ubytki i nierówności                       
w jezdni). Odcinek drogi przy skrzyżowaniu z ulicą Szpitalną posiada nawierzchnię bitumiczną 
na długości około 100 m wraz z obustronnymi chodnikami z płytek betonowych. Na dalszym 
odcinku ulica nie posiada wyodrębnionych chodników, zjazdy na posesje są częściowo 
utwardzone, przy granicy pasa drogowego znajdują się ogrodzenia posesji. Z uwagi na zły stan 
techniczny nawierzchni wymaga całkowitej przebudowy i rozbudowy. 
Na terenie inwestycji i w jej rejonie znajdują się następujące elementy infrastruktury technicznej: 
sieć elektroenergetyczna (napowietrzna i kablowa wraz ze skrzynkami ZK), częściowe 
oświetlenie uliczne miejskie zamontowane na istniejących słupach własności PGE, sieć 
telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, w tym przepompownia 
ścieków zlokalizowana w pasie drogowym. Przy skrzyżowaniu na ul. Krzywólka-Szpitalna 
poprzecznie przebiega sieć gazowa. W obrębie ulicy obiekty inżynierskie nie występują. Wzdłuż 
drogi występują drzewa o większym i mniejszym obwodzie.  
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Pas drogi publicznej klasy „L” o szerokości w liniach rozgraniczających w obrębie granic 
opracowania został ustalony od 12,0 do 56,0 m (symbol 2KD na rysunku planu) na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Reymonta w Suwałkach 
zatwierdzonego uchwałą NR XLIX/45/2010 Rady Miasta Suwałki z dnia 23 czerwca 2010 r. 
Zgodnie z ww. planem skrzyżowania ul. Władysława Stanisława Reymonta z ulicą Szpitalną 
należy projektować jako zwykłe. Dwa skrzyżowania (początek odcinka drogi i koniec odcinka 
drogi) należy przebudować, poszerzyć uwzględniając zapisy  planu zagospodarowania 
przestrzennego i dołączoną do niniejszego PFU  koncepcję PZT. 
 

Projektowany odcinek ulicy Reymonta w ciągu drogi gminnej nr 101357B stanowić będzie 
rozbudowę ciągu komunikacyjnego drogi klasy L - lokalna, połączonej z ul. Szpitalną – drogą 
klasy Z – zbiorczą zapewniając  bezpośrednią obsługę przyległego terenu, w tym dostosowanego 
do ruchu lokalnego obsługującego budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W projekcie 
przewidziano poszerzenie pasa drogowego do szerokości niezbędnej do umieszczenia 
poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania pasa drogowego oraz 
zaadaptowanie działek przylegających do ul. Szpitalnej w celu przebudowy skrzyżowań 
uwzględniając zapisy planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie inwestycji obecnie  
nie występuje komunikacja zbiorowa. 

Celem inwestycji jest poprawa i usprawnienie ruchu poprzez zwiększenie przepustowości 
poszczególnych wlotów skrzyżowań, przez co ułatwi się połączenie komunikacyjne między 
ulicami. Poszerzenie korpusu drogi i utwardzenie nawierzchni wraz z budową chodnika poprawi 
warunki bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz wpłynie na poprawę warunków życia 
mieszkańców. 

 
Program funkcjonalno-użytkowy służy do określenia wymagań dotyczących wykonania 

dokumentacji projektowej, a także budowy ulicy - drogi gminnej w systemie „zaprojektuj-
wybuduj”.  

Zamawiający nie posiada szczegółowych warunków technicznych na budowę kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz na ewentualne przebudowy 
kolidujących z inwestycją istniejącego uzbrojenia. 
W ramach zadania należy zaprojektować i wybudować odcinek ulicy Władysława Stanisława 
Reymonta w ciągu drogi gminnej nr 101357B o  następujących parametrach technicznych: 
- Klasa drogi: L – lokalna; 
- Obciążenie ruchem: KR2; 
- Prędkość projektowa 30 km/h; 
-Jezdnia o szerokości podstawowej 5,50 m o nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej,                             
z poszerzeniami w obrębie skrzyżowania z ul. Szpitalną do 7,0 m, oraz w obrębie skrzyżowania 
z ul. Krzywólka-Szpitalna do 6,0m; 
- Na całej długości ulicy jednostronny chodnik ( na części odcinka dwustronny) o nawierzchni                     
z kostki brukowej betonowej o szerokości min. 2,0 m; 
- Na części ulicy pobocze z kruszywa C50/30 szer. 0,75 m; 
- Zjazdy na posesje i na drogi o nawierzchni utwardzonej w granicy pasa drogowego; 
- Humusowanie oraz zagospodarowanie zielenią obszarów w obrębie skrzyżowań oraz terenów 
po rozbiórce części drogi, chodników; 
- Odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne i kanalizację deszczową; 
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- Budowa kanału technologicznego KT; 
- Oświetlenie uliczne wraz z doświetleniem przejść dla pieszych; 
- Zabezpieczenie/przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego, zgodnie z 
warunkami uzyskanymi od gestorów sieci o ile będzie kolidowało z zamierzeniem 
inwestycyjnym; 
- Oznakowanie pionowe i poziome, w tym przejść dla pieszych oraz  elementów bezpieczeństwa 
ruchu wymuszających ograniczenie prędkości wg. projektu stałej organizacji ruchu który będzie 
stanowił element dokumentacji. 
 

RYS. NR 1   PLAN ORIENTACYJNY:  
MIASTO SUWAŁKI 

 
(źródło podkładu mapowego: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 

LEGENDA: 

                - Lokalizacja Inwestycji 
 

Zamówienie obejmuje: 

Część projektową:  

Sporządzenie projektu budowlanego i technicznego wielobranżowego w zakresie: „Rozbudowa 
ul. W.S. Reymonta od skrzyżowania ul. W.S. Reymonta-Szpitalna do skrzyżowania                        
ul. W.S. Reymonta – Krzywólka-Szpitalna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”                  
w tym: 

 Sporządzenie  mapy do celów projektowych w skali 1:500. 
 Sporządzenie projektów podziałów działek (około 15 działek). Ilość podziałów 

uzależniona od przyjętych ostatecznie rozwiązań projektowych. 
 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana). 
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 Sporządzenie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczegółowymi, w tym przygotowanie załączników i uzyskanie 
opinii (art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). 

 Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, w tym: 
- w zakresie projektowanej kanalizacji deszczowej z PWiK Sp. z o o. w Suwałkach; 
- w zakresie kolizji z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną, w tym                                     
z przepompownią ścieków z PWiK Sp. z o o. w Suwałkach; 
- w zakresie kolizji z istniejącą siecią energetyczną napowietrzną i kablową z PGE S.A. 
Rejon Energetyczny Suwałki; 
- w zakresie oświetlenia ulicznego z doświetleniem miejsc dla pieszych oraz kanału 
technologicznego z Zarządem Dróg i Zieleni Suwałki; 
- w zakresie kolizji z siecią gazową – z właściwym gestorem sieci. 
- w zakresie kolizji z siecią telekomunikacyjną – z właściwym gestorem sieci. 

 Sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej (o ile będzie 
wymagany). 

 Przeprowadzenie badań geotechnicznych celem określenia warunków gruntowo-
wodnych.   

 Sporządzenie projektu budowlanego wielobranżowego w pełnym zakresie. 
 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Uzyskanie decyzji ZRID (ewentualnie pozwolenia na budowę/zgłoszenia na budowę). 
 Sporządzenie projektów technicznych branży drogowej, kanalizacji deszczowej, kanału 

technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz branżowych innych w przypadku 
konieczności usunięcia kolizji z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną, 
energetyczną, gazową.     

 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 
wyżej branż. 

 Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów robót z podziałem na branże. 
 Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień.  
 

Część wykonawczą w zakresie robót budowlanych:  

 Roboty pomiarowe, geodezyjne. 
 Roboty przygotowawcze związane z ewentualnym częściowych rozebraniem nawierzchni 

ulicy (nawierzchnia bitumiczna, destrukt), chodników, ogrodzeń i zjazdów na posesje 
kolidujących z przebudową drogi oraz wycinka drzew kolidujących z projektowaną 
drogą, usunięcie krzewów i karczy oraz uwzględnić cięcia pielęgnacyjne korony drzew. 

 Roboty ziemne związane z poszerzaniem jezdni, niwelacją terenu, poszerzeniem pasa 
drogowego pod skrzyżowania, nasypy, wykopy pod konstrukcję drogi. Roboty ziemne, w 
tym ewentualna stabilizacja podłoża lub wymiana gruntów nienośnych uzależnione są 
również od przyjętych rozwiązań projektowych doprowadzenia podłoża do wymaganej 
nośności. Wymagana nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni 
EV2≥80kN.  

 Przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej, 
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telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej) kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym, 
w tym ewentualna przebudowa przepompowni ścieków, przebudowa sieci i linii 
energetycznej, oświetlenia. 

 Odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne i kanalizację deszczową. 
 Budowa kanału technologicznego KT. Kanał technologiczny uliczny (KTu) na terenie 

miasta minimalnie powinien posiadać profil podstawowy i być zabezpieczony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie. 

 Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego C50/30 
stabilizowanej mechanicznie. 

 Wykonanie jezdni dla kategorii ruchu KR2 o nawierzchni dwuwarstwowej bitumicznej 
gr. min.12 cm. 

 Wykonanie na całej długości ulicy jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej o szerokości min. 2,0 m, oraz na odcinku od ulicy Szpitalnej do 
łącznika dalszej części ulicy Reymonta chodnik obustronny. Nawiązanie i połączenie z 
chodnikiem ul. Reymonta z ul. Szpitalną z pasem zieleni izolacyjnej, po obu stronach 
skrzyżowania (określono we wstępnej koncepcji PZT). 

 Przebudowa chodników obustronnych w obrębie skrzyżowania z ul. Szpitalna – 
Krzywólka. 

 Wykonanie poboczy jednostronnych szer. 0,75 m z mieszanki kruszywa łamanego 
niezwiązanego C50/30. 

 Przebudowa i budowa zjazdów, przewiduje się wykonanie około 25-30 zjazdów 
indywidualnych i publicznych o nawierzchni utwardzonej w granicy pasa drogowego 
(zjazdy uzgodnić z Inwestorem na etapie sporządzania projektu). 

 Wykonanie humusowania oraz zagospodarowanie zielenią obszarów należących do 
miasta w obrębie dwóch skrzyżowań z ul. Szpitalną i ul. Krzywólka-Szpitalna oraz 
terenów po rozbiórce części drogi, chodników. Lokalizację, sposób rozmieszczenia oraz 
skład gatunkowy zieleni izolacyjno-osłonowej należy zrealizować w taki sposób, aby 
stanowiła ona skuteczną izolację przed emisjami komunikacyjnymi. Nasadzenia nie 
powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać 
dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych wg. 
warunków jakie należy uzyskać od zarządcy drogi ZDiZ Suwałki. 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym przejść dla pieszych oraz  
elementów bezpieczeństwa ruchu wymuszających ograniczenie prędkości wg. 
opracowanego i zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. 

 Po zakończeniu robót budowlanych wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych 
przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne 
tereny przekształcone przez Wykonawcę. 

 Dokonanie uzgodnień z zarządcą dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 
zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w 
czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie 
ww. zobowiązania. 

 Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wobec zarządców dróg 
publicznych oraz nieruchomości, potwierdzonych przez Zamawiającego, w tym do 
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wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia ulicy do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu 
wynikającą z przyjętych rozwiązań. 
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych - drogowych 
 
Stan istniejący: 
Istniejąca ulica Władysława Stanisława Reymonta pełni funkcję drogi publicznej klasy „L” 
lokalna obsługującej głównie zabudowę jednorodzinną zlokalizowaną wzdłuż ulicy. Wzdłuż 
ulicy zlokalizowane są także tereny zieleni urządzonej, nieużytków. Ulica na przedmiotowym 
odcinku jest o nawierzchni z destruktu średniej szerokości około 5,0 m, z licznymi wybojami i 
nierównościami (odcinek drogi przy skrzyżowaniu z ulicą Szpitalną posiada nawierzchnię 
bitumiczną na długości około 100 m wraz z obustronnymi chodnikami z płytek betonowych). Na 
dalszym odcinku ulica nie posiada wyodrębnionych chodników, zjazdy na posesje są częściowo 
utwardzone, przy granicy pasa drogowego znajdują się ogrodzenia posesji.  
Na terenie inwestycji i w jej rejonie znajdują się następujące elementy infrastruktury technicznej: 
sieć elektroenergetyczna (napowietrzna i kablowa wraz ze skrzynkami ZK), częściowe 
oświetlenie uliczne napowietrzne, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji 
sanitarnej, w tym przepompownia ścieków zlokalizowana w pasie drogowym. Przy 
skrzyżowaniu ul. Reymonta z ul. Szpitalna -Krzywólka poprzecznie przebiega sieć gazowa. W 
obrębie ulicy obiekty inżynierskie nie występują. Wzdłuż drogi występują drzewa o większym i 
mniejszym obwodzie.  
Przy skrzyżowaniu ul. Reymonta z ul. Szpitalną występuje skarpa o dużym nachyleniu, 
zakrzaczona, z drewnianym ogrodzeniem, wzdłuż ulicy Szpitalnej przebiega chodnik. 
Przy ul. Reymonta z ul. Krzywólka-Szpitalna występuje duży spadek terenu, brak możliwości 
wyprostowania wlotu do ul. Reymonta. 

Ulica Reymonta jest podporządkowana do ul. Szpitalnej i ul. Krzywólka-Szpitalna i włączona 
poprzez skrzyżowania proste typu „T”. 

 
Stan wymagany w dokumentacji projektowej: 
Wymaga się opracowanie projektu ulicy Reymonta w ciągu drogi gminnej nr 101357B klasy 
technicznej L – lokalna, w układzie przestrzennym jako jednojezdniową (szerokość podstawowa 
jezdni 5,5 m), o długości około 940 mb, od skrzyżowania z ul. Szpitalną (wraz z przebudową 
skrzyżowania polegającą na zmianach geometrycznych i poszerzeniem jezdni do 7,0 m do 
rozjazdu z częścią ul. Reymonta odchodzącej wzdłuż rzeki na odcinku około 100 m) do 
skrzyżowania z ul. Krzywólka-Szpitalna (wraz z przebudową skrzyżowania i poszerzeniem 
jezdni w jego obrębie do 6,0 m). 

Wysokościowo zachować istniejący układ ulicy z drobnymi korektami celem uzyskania 
normatywnych dopuszczalnych minimalnych spadków podłużnych oraz płynnego powiązania 
niwelety drogi z istniejącym układem komunikacyjnym, zjazdami publicznymi na drogi gminne 
i indywidualnymi z drogi na posesje oraz istniejącym zagospodarowaniem terenu. W obrębie 
skrzyżowań zminimalizować spadki w celu jak najbardziej optymalnego połączenia                                
ul. Reymonta z ul. Szpitalną. 
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Szczegółowe wytyczne i parametry projektowe: 
- Klasa drogi: L – lokalna; 
- Obciążenie ruchem: KR2; 
- Prędkość projektowa 30 km/h; 
- Długość odcinka drogi: około 940 mb; 
- Szerokość istniejącego pasa drogowego: od około 7,0 m do około 19,0 m; 
- Jezdnia o szerokości podstawowej 5,50 m o nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej,                          
z poszerzeniami w obrębie skrzyżowania z ul. Szpitalną do 7,0 m, oraz w obrębie skrzyżowania 
z ul. Krzywólka-Szpitalna do 6,0m;  
- Jezdnia od strony chodnika powinna być obramowana krawężnikiem betonowym 15x30cm                        
i 15x22cm , posadowionym na ławie betonowej z oporem; 
- Jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, a częściowo obustronny; 
- Szerokość chodnika – min. 2,0 m; 
- Jednostronne pobocze z kruszywa C50/30 o szerokości 0,75 m (odcinki bez chodnika);  
- Wymagana nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni EV2≥80 kN,                     
w przypadku kategorii ruchu KR2, (warstwa ulepszonego podłoża oraz dolne warstwy 
konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane łącznie); 
- Podbudowa gr. min. 22cm z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 frakcji 0/31,5 
stabilizowana mechanicznie 
- Zjazdy na posesje i na drogi - oś niwelety zaprojektować w dopasowaniu do istniejących 
wjazdów na posesje i wejść do budynków oraz mając na uwadze sieci uzbrojenia terenu 
znajdujące się pod nawierzchnią; przewiduje się wykonanie około 25-30 zjazdów 
indywidualnych i publicznych (zjazdy uzgodnić z Inwestorem na etapie sporządzania projektu)             
o nawierzchni utwardzonej w granicy pasa drogowego; 
- Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, w tym: (w zakresie 
projektowanej kanalizacji deszczowej z PWiK Sp. z o o. w Suwałkach; w zakresie kolizji z 
istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną, w tym z przepompownią ścieków z PWiK                      
Sp. z o o. w Suwałkach; w zakresie kolizji z istniejącą siecią energetyczną napowietrzną lub 
kablową z PGE S.A. Rejon Energetyczny Suwałki; w zakresie oświetlenia ulicznego                                  
z doświetleniem miejsc dla pieszych oraz kanału technologicznego z Zarządem Dróg i Zieleni 
Suwałki; w zakresie kolizji z siecią gazową – z właściwym gestorem sieci; w zakresie kolizji z 
siecią telekomunikacyjną – z właściwym gestorem sieci) oraz przebudowa/ zabezpieczenie 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestorów sieci o ile będzie 
kolidowało z zamierzeniem inwestycyjnym; 
- Odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne i kanalizację deszczową; 
- Wykonanie kanału technologicznego; 
- Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych; 
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym przejść dla pieszych oraz  elementów 
bezpieczeństwa ruchu wymuszających ograniczenie prędkości wg. projektu stałej organizacji 
ruchu; 
- Zagospodarowanie zielenią obszarów należących do Miasta w obrębie dwóch skrzyżowań                            
z ul. Szpitalna i ul. Krzywólka-Szpitalna oraz terenów po rozbiórce części drogi, chodników.   
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1.1.1. Zakres branży drogowej 
Konstrukcję nawierzchni przyjęto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji  Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych – 2014 opracowanym w Katedrze Inżynierii Drogowej Politechniki 
Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcja Dróg Publicznych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  
Kategoria ruchu ustalona została jako KR-2. 
Głębokości przemarzania dla miasta Suwałki = 1,40 m  

 

Konstrukcja nawierzchni dróg jezdni ulicy dla KR-2 
- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa grubości 12 cm; 
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/31,5 mm                          
z kruszywem C50/30 grubości min. 22 cm; 
- podłoże o nośności EV2≥80 KN 
- krawężnik betonowy 15x30x100 cm i 15x22x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. 
 
Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
- grubości 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego; 
- grubości 5 cm podsypka c/p 1:4; 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/31,5 mm                              
z kruszywem C50/30 stabilizowana mechanicznie grubości 15 cm; 
- obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. 
 
1.1.2. Odwodnienie drogi 
Należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta.  System 
odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta powinien opierać się na kanalizacji deszczowej                       
i w oparciu o szczegółowe warunki techniczne jakie wykonawca powinien uzyskać na etapie 
projektowania od gestora sieci tj. PWiK Sp. z o o. w Suwałkach.  Wykonanie kanalizacji  
deszczowej – kanałów grawitacyjnych, wpustów ulicznych wraz z ewentualnym podłączeniem 
do istniejącej sieci, docelowo odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do rzeki Czarna 
Hańcza. 
Pokrywy studni powinny być oznakowane poprzez umieszczenie na trwałe logo Urzędu Miasta 
Suwałki. 
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System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 
administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa 
drogowego ul. Reymonta na etapie realizacji oraz eksploatacji. 
System odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta należy projektować dla docelowego 
przekroju poprzecznego. 
Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta należy 
przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników 
oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. 
System odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta powinien zawierać zabezpieczenia przed 
przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych 
skażeń wywołanych awarią lub katastrofą w ruchu drogowym. System odwodnienia pasa 
drogowego ul. Reymonta poza urządzeniami do powierzchniowego odbioru wód z jezdni 
powinien uwzględniać odwodnienie dróg ewentualnie bocznych. 
W przypadku przebiegu drogi – ul. Reymonta przez tereny zagrożone powodzią należy wykonać 
operat hydrologiczno-hydrauliczny, określający wpływ budowanej drogi na przyległy teren. 
Operat ten powinien być uzgodniony z Wody Polskie. W przypadku wzrostu zagrożenia 
powodziowego, należy zastosować i wykonać rozwiązania drogi minimalizujące ten wzrost. 
Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. 
napotkane podczas robót, należy przeprowadzić przepustami przez korpus drogowy w sposób 
niezakłócający przepływu wody. Gdy będzie to niemożliwe, należy je włączyć do 
alternatywnego systemu odwodnienia. Nie dopuszcza się możliwości włączenia ww. urządzeń 
do systemu odwodnienia drogi. 
 
1.1.3. Zakres dotyczący oświetlenia ulicznego 
 W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącą siecią 

oświetleniową, należy przebudować latarnie oraz kablowe/napowietrzne linie oświetleniowe w 
miejsce niekolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 
 Istniejące elementy oświetlenia tj. latarnie oświetleniowe, kablowe linie oświetleniowe, 

(kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu, na odcinku objętym opracowaniem 
projektowym), należy przewidzieć do demontażu w zakresie objętym opracowaniem 
projektowanym zagospodarowania terenu (zdemontowane oprawy oświetleniowe LED                             
i elementy towarzyszące przekazać do ZDiZ w Suwałkach). Pozostałe elementy przewidzieć do 
utylizacji.  
 Projektowane oświetlenie terenu w drodze należy zaprojektować na słupach dwuelementowych 

aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym bez szwu, zabudowanych na fundamentach 
prefabrykowanych. Rozmieszczenie latarń oraz wysokości zabudowy opraw należy dobrać dla 
projektowanego układu komunikacyjnego, mając na uwadze maksymalny rozstaw modułu 
latarń oświetlenia drogowego o wysokości 9m, oraz optymalną moc opraw. 
 Oprawy oświetleniowe należy dobrać w technologii LED według parametrów technicznych 

określonych przez zarządcę drogi: Zarząd  Dróg i Zieleni w Suwałkach.  
   Projektowane oświetlenie należy zasilić z istniejących szaf sterowniczych SO-1005 i SO-822 

(ze względu na usytuowania szaf poza zakresem głównym projektu należy uwzględnić zakres 
map projektowych). W przypadku demontażu obwodów z istniejących szaf, należy 
wyprowadzić nowe obwody w kierunku projektowanego oświetlenia. Szafy należy 
przebudować i przystosować do projektowanego obciążenia oraz przewidzieć rezerwę na 
potrzebę rozbudowy. W przypadku stwierdzenia za małej mocy w SO, należy przygotować 
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wniosek o zwiększenie mocy w celu wystąpienia do lokalnego operatora systemu 
energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej w SO. Sterowanie oświetleniem 
ulicznym, należy wykonać w oparciu o sterownik typu zegar astronomiczny w systemie 
CPAnet - dostosowany do systemu sterowania na terenie miasta - z możliwością włączeń 
nocnych, sterowania ręcznego oraz impulsem miejskim. 
 Projektowane obwody oświetlenia należy wykonać kablem YAKXS o przekroju minimum 

25mm2. Kable oświetleniowe na całym odcinku projektowanego obwodu należy ułożyć w 
rurach osłonowych. 

 
1.1.4. Zakres dotyczący kanału technologicznego 
 Należy zaprojektować kanał technologiczny na terenie objętym zakresem opracowania.  Kanał 

technologiczny uliczny (KTu) na terenie miasta minimalnie powinien posiadać profil 
podstawowy i być zabezpieczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia                     
26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne i ich usytuowanie. 
 Na pokrywach studni kablowych należy umieścić na trwałe logo Urzędu Miasta Suwałki. 
 Projektowany odcinek kanału technologicznego na ulicy objętej opracowaniem należy 

połączyć z istniejącym odcinkiem kanału technologicznego w  ulicach  przyległych. 
 W przypadku braku kanału w ulicach przyległych, projektowany kanał technologiczny 

rozpocząć i zakończyć studnią kablową. 
 W przypadku kolizji istniejącego kanału technologicznego lub studni kablowej                                       

z projektowanym układem komunikacyjnym, należy przebudować w miejsce niekolidujące                        
z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

 
1.1.5. Zakres dotyczący uzbrojenia technicznego 
Na terenie inwestycji znajdują się sieci energetyczne napowietrzne i kablowe, sieci 
telekomunikacyjne, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, 
oraz przy skrzyżowaniu z ul. Krzywólka-Szpitalna – sieć gazowa.  

W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem 
technicznym należy wystąpić do właściwych gestorów sieci o wydanie warunków przebudowy 
kolidujących sieci. 

Należy przebudować/ zabezpieczyć infrastrukturę techniczną zgodnie z warunkami uzyskanymi 
od gestorów sieci o ile będzie kolidowało z zamierzeniem inwestycyjnym. Przed rozpoczęciem 
należy zlokalizować istniejące uzbrojenie terenu ze szczególnym uwzględnieniem sieci 
elektrycznych i telekomunikacyjnych które należy zabezpieczyć rurami osłonowymi – przepusty 
dwudzielne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować sieci podziemne.  W 
rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 
ręcznym. 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Teren inwestycji objęty jest opracowanym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy Reymonta w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą NR XLIX/45/2010 
Rady Miasta Suwałki z dnia 23 czerwca 2010 r.   
Działki przyległe do projektowanej przebudowy ulicy Reymonta będą mogły być 
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zagospodarowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
Inwestor – Miasto Suwałki nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
uzyskania we własnym zakresie: 

 Sporządzenie  mapy do celów projektowych w skali 1:500 (z rozszerzeniem zakresu 
mapy ze względu na usytuowanie szaf  sterowniczych poza zakresem głównym projektu). 

 Sporządzenie projektów podziałów działek (około 15 działek). Ilość podziałów 
uzależniona od przyjętych ostatecznie rozwiązań projektowych. 

 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana). 
 Sporządzenie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczegółowymi, w tym przygotowanie załączników i uzyskanie 
opinii (art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). 

 Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, w tym: 
- w zakresie projektowanej kanalizacji deszczowej z PWiK Sp. z o o. w Suwałkach; 
- w zakresie kolizji z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną, w tym z 
przepompownią ścieków z PWiK Sp. z o o. w Suwałkach; 
- w zakresie kolizji z istniejącą siecią energetyczną napowietrzną i kablową z PGE S.A. 
Rejon Energetyczny Suwałki; 
- w zakresie oświetlenia ulicznego z doświetleniem miejsc dla pieszych oraz kanału 
technologicznego z Zarządem Dróg i Zieleni Suwałki; 
- w zakresie kolizji z siecią gazową – z właściwym gestorem sieci. 
- w zakresie kolizji z siecią telekomunikacyjną – z właściwym gestorem sieci. 

 Sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej (o ile będzie 
wymagany). 

 Przeprowadzenie badań geotechnicznych rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.   
 Sporządzenie projektu budowlanego w pełnym zakresie. 
 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Uzyskanie decyzji ZRID (ewentualnie pozwolenia na budowę/zgłoszenia na budowę). 
 Sporządzenie projektów technicznych branży drogowej, kanalizacji deszczowej, kanału 

technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz branżowych innych w przypadku 
konieczności usunięcia kolizji z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną, 
energetyczną, gazową. 

 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 
wyżej branż. 

 Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów robót z podziałem na branże. 
 Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień.  
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania zamówienia zgodnie z decyzją na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzonym 
projektem architektoniczno-budowlanym (technicznym) oraz przekazania go do użytkowania 
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 
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682 t.j., ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 
przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.    
 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Rozbudowa odcinka ulicy Władysława Stanisława Reymonta w ciągu drogi gminnej nr 101357B 
o długości około 940 mb od ul. Szpitalnej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szpitalną 
(polegającą na zmianach geometrycznych i poszerzeniem jezdni do 7,0 m do rozjazdu z częścią 
ul. Reymonta (wzdłuż rzeki)) do skrzyżowania z ul. Krzywólka-Szpitalna (wraz z przebudową 
skrzyżowania i poszerzeniem jezdni w jego obrębie do 6,0 m) poprawi i usprawni  ruch poprzez 
zwiększenie przepustowości poszczególnych wlotów skrzyżowania, przez co ułatwi połączenie 
komunikacyjne między ulicami. Podniesie bezpieczeństwo, standard ruchu oraz komfort jazdy 
oraz bezpieczeństwo ruchu pieszych.  
Celem inwestycji jest poprawa dostępu do dróg publicznych wyższej kategorii, poprawa 
bezpieczeństwa ruchu, poszerzenie korpusu drogi i utwardzenie nawierzchni w celu poprawy 
warunków życia mieszkańców. Zagospodarowanie zielenią obszarów należących do Miasta w 
obrębie dwóch skrzyżowań z ul. Szpitalna i ul. Krzywólka-Szpitalna podniesie estetykę 
przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy i chodników dla pieszych. 
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne muszą spełniać 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich 
warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbędnych warunków 
korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności na wózkach 
inwalidzkich. 
Należy zastosować rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników dróg: eliminacja                   
z otoczenia drogi przeszkód lub ich zabezpieczenie minimalizujące skutki ewentualnych zderzeń 
z pojazdami. 
 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
1.4.1. Branża drogowa 
 
Jezdnia drogi gminnej 
Klasa drogi „L” - lokalna. Konstrukcja drogi  dla kategorii ruchu KR-2.  
Zakłada się szerokość jezdni podstawową 5,5 m o nawierzchni utwardzonej (bitumiczna 
dwuwarstwowa), z poszerzeniem jezdni do 7,0 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną do rozjazdu z 
częścią ul. Reymonta odchodzącej wzdłuż rzeki na odcinku około 100 m oraz poszerzeniem 
jezdni w obrębie skrzyżowania z ul. Krzywólka-Szpitalna do 6,0 m.  
Wykonanie na całej długości ulicy jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej o szerokości min. 2,0 m, oraz na odcinku od ulicy Szpitalnej do łącznika dalszej 
części ulicy Reymonta chodnik obustronny na odcinku około 100 m. Nawiązanie i połączenie 
chodnikiem ul. Reymonta do ul. Szpitalnej z pasem zieleni izolacyjnej. 
Chodnik obustronny szer. 2,0 m w obrębie skrzyżowania ul. Reymonta z ul. Krzywólka- 
Szpitalna. 
Obramowanie jezdni od strony chodnika krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z 
oporem. 
Jednostronne pobocze żwirowe szer. 0,75 m wzdłuż jezdni poza chodnikiem. 
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Zjazdy na posesje i na drogi o nawierzchni utwardzonej w granicy pasa drogowego. 
 
Szacunkowe zestawienie powierzchni opracowania: 
Powierzchnia jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej – około 5550,00 m2; 
Powierzchnia chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej – około 2370,00 m2; 
Powierzchnia poboczy z kruszywa – około 610,00 m2; 
Ilość robót ziemnych na potrzeby poszerzenia korpusu drogi uzależniona od projektowanej przez 
wykonawcę niwelety drogi. 
Roboty ziemne uzależnione są również od przyjętych rozwiązań projektowych doprowadzenia 
podłoża do wymaganej nośności, np. wymiany gruntów nienośnych (na etapie sporządzania 
dokumentacji). Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych rozpoznania warunków 
gruntowo-wodnych do niniejszego PFU. 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne związane z poszerzaniem jezdni, niwelacją terenu, poszerzeniem pasa 
drogowego pod skrzyżowania, nasypy, wykopy pod konstrukcję drogi. Roboty ziemne, w tym 
stabilizacja podłoża, wymiana gruntów nienośnych uzależnione są również od przyjętych 
rozwiązań projektowych doprowadzenia podłoża do wymaganej nośności. Wymagana nośność 
na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni EV2≥80KN. 
Przy skrzyżowaniu ul. Reymonta z ul. Szpitalną występuje skarpa o dużym nachyleniu, która 
wymaga zniwelowania i wyprofilowania. 
Roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod konstrukcje nawierzchni poprzedzone 
będą profilowaniem istniejącej nawierzchni oraz zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus 
można zeskładować w pryzmach celem powtórnego wykorzystania na zieleńce.  
Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu 
podziemnego uzbrojenia, które należy wykonywać sposobem ręcznym. 
W czasie wykonywania robót ziemnych stosować zalecenia norm: PN-B-02480 – Grunty 
budowlane; PN-S-02205:98 – Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania;                       
BN-77/8931-12 – oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Nadmiar gruntu z wykopów należy odwieźć poza teren budowy w miejsce wskazane przez 
Inwestora. 
 
Zieleń 
Na terenie objętym inwestycją występuje drzewostan i zakrzaczenia - wzdłuż drogi występują 
drzewa o większym i mniejszym obwodzie, na skarpie od ul. Szpitalnej znajdują się 
zakrzaczenia. Część drzew, zakrzaczeń nie stanowi żadnej wartości użytkowej, uniemożliwia 
przeprowadzenie prac budowlanych przy realizacji inwestycji. W związku z tym przewidziane są 
do wycinki, która będzie prowadzona tylko w niezbędnym ze względów bezpieczeństwa 
zakresie, jak również cięcia pielęgnacyjne korony drzew pozostawionych wzdłuż ulicy. 
Pozostałe drzewa pozostające w strefie robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Miejsca 
powstałe po karczowaniu zostaną uzupełnione kruszywem. W ramach inwestycji zostanie 
wykonane humusowanie i obsianie trawą.  
Zagospodarowanie zielenią obszarów należących do miasta w obrębie dwóch skrzyżowań                      
z ul. Szpitalną i ul. Krzywólka-Szpitalna z przebudowywaną ul. Reymonta oraz terenów po 
rozbiórce części drogi, chodników. Lokalizację, sposób rozmieszczenia oraz skład gatunkowy 
zieleni izolacyjno-osłonowej należy zrealizować w taki sposób, aby stanowiła ona skuteczną 
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izolację przed emisjami komunikacyjnymi. Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności 
użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 
Należy dokonać nasadzeń zieleni estetycznej, stanowiącej element kształtowania przestrzeni 
krajobrazowej, przy uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb 
w tym zakresie oraz możliwości realizacji.  
Nasadzeń zieleni uzupełniającej należy dokonać poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w 
krajobrazie pozbawionym zadrzewienia. Warunki nasadzeń uzyskać od ZDiZ w Suwałkach dział 
zieleni. 
 W przypadku zniszczenia szaty roślinnej podczas prowadzenia Robót, przed nasadzeniami 
drzew i krzewów oraz przed obsiewem trawą, należy odpowiednio odtworzyć warstwy glebowe. 
 
Inżynieria ruchu 
Wykonanie elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe i poziome, w 
tym przejść doświetlonych przejść dla pieszych oraz  elementów bezpieczeństwa ruchu 
wymuszających ograniczenie prędkości wg. zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu 
sporządzonego przez projektanta wykonawcy robót. 
 
 
1.4.2. Ogólna charakterystyka obiektu w zakresie rozwiązań budowlano konstrukcyjnych 
Szczegółowe obliczenia ilości i rodzaj wykopów i gruntu do zasypania powinny zostać 
określone przez projektanta w fazie projektu budowlanego oraz ujęte w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. Doszczegółowienie rozwiązań 
projektowych powinno być wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dopuszcza się korektę 
rozwiązań technologicznych stanowiących przedmiot niniejszego opracowania pod warunkiem 
utrzymania równoważności technicznej i funkcjonalnej, oraz pod warunkiem zastosowania 
materiałów o wyższym standardzie technicznym.  
Roboty budowlane muszą być wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  
Wszystkie stosowane materiały budowlane zastosowane do wbudowania muszą posiadać 
odpowiednie atesty i odpowiadać Polskim Normom. 
Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem służb techniczno-eksploatacyjnych. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. 
Roboty należy wykonać zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez 
Zamawiającego oraz projektem technicznym i zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną wykonania i odbioru robót. 
 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 
wymaga: 

 uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana); 
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 wykonania wszystkich niezbędnych opracowań projektowych wraz z koniecznymi 
opiniami i warunkami technicznymi, uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania 
zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami zadania, w tym uzyskania 
decyzji ZRID (ewentualnie pozwolenia na budowę/zgłoszenia); 

 opracowania dokumentacji technicznej; 
 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 opracowania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu na czas robót; 
 wykonania budowy drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą; 
 obsługa geodezyjna inwestycji; 
 sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i złożeniem w ośrodku dokumentacji; 
 sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie skutecznego przyjęcia 

zawiadomienia o zakończenie budowy do organu nadzoru budowlanego; 
 uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ( o 

ile będzie wymagane) lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót. 
 

Na etapie projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji koncepcje 
rozwiązań projektowych oraz harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.  
 
 
1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia  na budowę/zgłoszenia robót.  
 

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i projektów technicznych, należy wystąpić o 
wydanie warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do 
wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań 
projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do wykonywania 
robót jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznych decyzji,  opinii, uzgodnień 
projektowych u gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci wynikające z warunków 
technicznych i przyjętych rozwiązań projektowych nie będą powodowały zwiększenia 
wynagrodzenia ryczałtowego oraz terminu zakończenia realizacji inwestycji. 
Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich 
zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przekazać, wraz z opinią projektanta 
w tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy 
opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do 
realizacji robót.  
W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku 
zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować 
wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić do zaopiniowania projekty umów przed 
podpisaniem przez Zamawiającego. Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać 



  PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 
                   16-400  Suwałki, ul Ełcka 23,  NIP 844-101-23-09 , tele. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com 
 

 19

uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych 
w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych. 
 
Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 
szczególnymi i zezwolenia niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID), pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Wszelkie czynności związane z 
przebudową infrastruktury, w tym przekazanie kompletu materiałów do wydania decyzji ZRID 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia leżą po stronie Wykonawcy robót. Wszelkie ww. 
formalności łącznie z wymaganymi do realizacji inwestycji decyzjami opiniami i uzgodnieniami, 
należy uregulować w imieniu i na rzecz Zamawiającego (każdorazowo opinie i uzgodnienia 
wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego). 
Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we 
wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 
Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót wynikające z nowo wydanych 
warunków bądź aktualizacji wydanych już warunków należy opracować w formie Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji  należy uzgodnić z Zamawiającym (Miasto 
Suwałki i zarządca drogi ZDiZ Suwałki). Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować                            
i wykonać w sposób: 
 umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 
 dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 
 zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży        

a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są 
przewidziane. 

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek (lub ich części) 
przeznaczonych pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej na działkach 
przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajęcia przed rozpoczęciem 
robót budowlanych, a następnie przekaże w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacją 
fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna winna być przekazana dodatkowo na nośniku 
elektronicznym (np. płyta CD, pamięć przenośna  itp.) Wykonawca przekaże następującą 
dokumentację: 

 opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę 
urządzeń infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzną; 

 informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej 
możliwości wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia 
infrastruktury technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju wykonanych robót wraz z 
dokumentacją fotograficzną z potwierdzeniem czasu zajęcia przez Wykonawcę 
nieruchomości; informacja jest niezbędna w procesie ustalenia  ew. odszkodowania z 
tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości. 
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Wykonawca pokryje koszty odszkodowań i uzyska oświadczenia właścicieli 
działek/nieruchomości o braku roszczeń z tytułu zniszczeń np. w naniesieniach i na sadzeniach 
powstałych na skutek działań Wykonawcy. 
 
1.5.1.1. Projekt budowlany 
Projekt budowlany powinien być zgodny z art. 34 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 682 t.j., ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 
ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1169). Projekt budowlany powinien obejmować wszystkie przewidziane 
do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zatrudniony 
przez Wykonawcę Zespół Projektowy  musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie 
do zakresu prac. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt w wersji 
elektronicznej na płycie CD w formacie dwg, dxf, word, pdf. 
Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.5.1.2. Projekt techniczny 
Projekt techniczny należy opracować dla każdej branży i złożyć we wspólnej oprawie. W 
zakresie realizacji inwestycji występuje branża drogowa, branża teletechniczna (kanał 
technologiczny), branża elektryczna (oświetlenie uliczne), branża sanitarna (kanalizacja 
deszczowa), ewentualnie (usunięcie kolizji) sieci telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 tj. ze 
zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób.  
Projekty techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach i złożyć we wspólnej oprawie 
wszystkich branż. Do projektu dołączyć oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego 
o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującym Prawem. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
 

1.5.1.3. Przedmiar robót 
Przedmiary robót i kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Przedmiary 
powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 
Przedmiary i kosztorysy robót należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary i kosztorysy robót 
oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i ath. 
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1.5.1.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii                  
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 
Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 
branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
 
1.5.1.5. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003r. , Nr 120, poz.1126). 
Informację BIOZ należy opracować w 4 egzemplarzach. 
 

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                             
z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 
Droga wraz z infrastrukturą techniczną towarzysząca musi spełniać wymogi zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 tj., ze zm.) i 
innych przepisów właściwych dla poszczególnych branż. 
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych                               
z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny 
być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń 
podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń                         
z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny                               
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003r. Nr 47, poz. 401). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji dróg 
plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich odcinkach, w których będą realizowane roboty. 
Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona 
ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku 
konieczności usunięcia przydrożnych drzew, zakrzaczeń, karczy Wykonawca usunie je na 
własny koszt. 
Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od 
budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody 
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powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze 
odpowiadać będzie Wykonawca. 
Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 
mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 
ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności lokalizacji 
zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 
Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje 
obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo wyłożyć 
materiałami izolacyjnymi (do czasu zakończenia etapu budowy). 
Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 
wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za 
pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 
Powstające w trakcie przebudowy i budowy odpady należy segregować i magazynować                            
w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 
niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i 
oddzielać od pozostałych odpadów, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 
zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47, 
poz. 401). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt. 
 
1.5.2.2. Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe związane z ewentualnym częściowych rozebraniem nawierzchni ulicy 
(nawierzchnia bitumiczna, destrukt), chodników, ogrodzeń i zjazdów na posesje kolidujących z 
przebudową drogi oraz ogrodzenia panelowego przepompowni ścieków w zakresie kolidującym 
z przebudową ulicy. 
Istniejące elementy oświetlenia tj. latarnie oświetleniowe, kablowe linie oświetleniowe, 
(kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu, na odcinku objętym opracowaniem 
projektowym), czy też kolidujące inne uzbrojenie terenu należy przewidzieć do rozbiórki i 
demontażu w zakresie objętym opracowaniem projektowanym zagospodarowania terenu. 
Podczas prac rozbiórkowych będą ściśle przestrzegane przepisy o bezpieczeństwie i higienie 
pracy zawartych w przepisach szczegółowych.  
Po zakończeniu prac rozbiórkowych, odpady powstałe należy zutylizować zgodnie z przepisami 
prawa. 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych teren uporządkować, splantować i zagospodarować 
zgodnie z przeznaczeniem. 
 

1.5.2.3. Wymagania dotyczące architektury 
Ze względu na rodzaj zamówienia nie ma wymagań dotyczących architektury. 
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1.5.2.4. Wymagania dotyczące robót ziemnych 
Roboty ziemne związane z poszerzaniem jezdni, niwelacją terenu, poszerzeniem pasa 
drogowego pod skrzyżowania, nasypy, wykopy pod konstrukcję drogi. Roboty ziemne, w tym 
stabilizacja podłoża, wymiana gruntów nienośnych uzależnione są również od przyjętych 
rozwiązań projektowych doprowadzenia podłoża do wymaganej nośności. Wymagana nośność 
na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni EV2≥80KN. Ewentualne wzmocnienie 
podłoża, o ile konieczność ta będzie wynikała z badań geotechnicznych. 
Przy skrzyżowaniu ul. Reymonta z ul. Szpitalną występuje skarpa o dużym nachyleniu, która 
wymaga zniwelowania i wyprofilowania. 
Roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod konstrukcje nawierzchni poprzedzone 
będą profilowaniem istniejącej nawierzchni oraz zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus 
można zeskładować w pryzmach celem powtórnego wykorzystania na zieleńce.  
Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu 
podziemnego uzbrojenia, które należy wykonywać sposobem ręcznym. 
 
1.5.2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 
konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 
konstrukcji nawierzchni znajdują się w pkt 1.1.1. 
 

1.5.2.6. Wymagania dotyczące odwodnienia 
System odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta powinien opierać się na kanalizacji 
deszczowej i w oparciu o szczegółowe warunki techniczne jakie wykonawca powinien uzyskać 
na etapie projektowania od gestora sieci tj. PWiK Sp. z o o. w Suwałkach.  Wykonanie 
kanalizacji  deszczowej – kanałów grawitacyjnych, wpustów ulicznych wraz z ewentualnym 
podłączeniem do istniejącej sieci, docelowo odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do rzeki 
Czarna Hańcza. 
Pokrywy studni powinny być oznakowane poprzez umieszczenie na trwałe logo Urzędu Miasta 
Suwałki. 
System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 
administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa 
drogowego ul. Reymonta na etapie realizacji oraz eksploatacji. 
 
1.5.2.7. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe powinny obejmować zagospodarowanie zielenią obszarów należących do 
miasta w obrębie dwóch skrzyżowań z ul. Szpitalną i ul. Szpitalną – Krzywólka z 
przebudowywaną ul. Reymonta oraz terenów po rozbiórce części drogi, chodników.  
Lokalizację, sposób rozmieszczenia oraz skład gatunkowy zieleni izolacyjno-osłonowej należy 
zrealizować w taki sposób, aby stanowiła ona skuteczną izolację przed emisjami 
komunikacyjnymi. Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie 
powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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Należy dokonać nasadzeń zieleni estetycznej, stanowiącej element kształtowania przestrzeni 
krajobrazowej, przy uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb 
w tym zakresie oraz możliwości realizacji.  
Nasadzeń zieleni uzupełniającej należy dokonać poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w 
krajobrazie pozbawionym zadrzewienia. W przypadku zniszczenia szaty roślinnej podczas 
prowadzenia robót, przed nasadzeniami drzew i krzewów oraz przed obsiewem trawą, należy 
odpowiednio odtworzyć warstwy glebowe. 
Roboty wykończeniowe powinny obejmować również przywrócenie terenu przyległego do stanu 
sprzed rozpoczęcia robót. 
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym przejść dla pieszych oraz  elementów 
bezpieczeństwa ruchu wymuszających ograniczenie prędkości wg. projektu stałej organizacji 
ruchu. 
 
 
1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.6.1. Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych związanych przebudową ulicy Reymonta w ciągu drogi 
gminnej nr 101357B, połączonej z ul. Szpitalną – drogą klasy Z – zbiorczą zapewniając  
bezpośrednią obsługę przyległego terenu. 
 

1.6.2. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczególnych 
asortymentów robót drogowych. 
 

1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 
 Uwagi i zalecenia ogólne 
 Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać szczegółowych, geodezyjnych pomiarów 

rzędnych istniejącego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopów. Wszelkie 
odstępstwa od warunków wynikających z opracowanej dokumentacji należy zgłaszać 
autorowi projektu. 

 Całość robót wykonać należy zgodnie z „Przepisami techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”, Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi Jakim Powinny 
Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania. 

 Wykonać inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą z domiarami i aktualizacją 
dokumentacji budowlanej. 

 Podczas wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP. 
 Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatować zgodnie z warunkami gwarancji 
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podanymi przez poszczególnych producentów. 
 Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi założyć przepusty 

dwudzielne na kablach lub przebudować zgodnie z wydanymi warunkami przez gestorów 
sieci. 

 Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowiązującym prawem. 

 W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urządzenia traktować 
jako czynne i powiadomić niezwłocznie dysponentów sieci, z którymi nastąpiła kolizja. 

 Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu robót uwzględnić uwagi i uzasadnienia 
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomić zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia 
robót. 

 Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 
ogólnopaństwowej. 
 

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
jeden egzemplarz dokumentacji PFU. 
 

1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja 
projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń                        
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
dokonać odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje 
producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy 
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji,                                       
a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
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1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje                  
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy                         
z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                     
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających                               
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 

1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Dodatkowo 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej                      
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca 



  PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 
                   16-400  Suwałki, ul Ełcka 23,  NIP 844-101-23-09 , tele. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com 
 

 27

odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003r. , Nr 120, poz.1126). 
 

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

1.6.4. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry. 
 

1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

1.6.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane                         
i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 

1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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1.6.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 

1.6.6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

1.6.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami                    
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                               
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
 

1.6.8. Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie                   
i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową             
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i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w 
ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 
decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowę, 
oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich 
skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 
programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy; 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych; 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych; 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową; 

 wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

1.6.8.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

1.6.8.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                                  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru                      
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.9. Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana); 
 decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia/zgłoszenia na budowę; 
 projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o ZRID/pozwolenia/zgłoszenia na 

budowę; 
 projekty techniczne branży drogowej wraz z kanałem technologicznym, branżą sanitarną 

– kanalizacja deszczowa, branżą elektroenergetyczną – oświetlenie uliczne i ewentualnie 
innych branż w przypadku przebudowy kolizji; 
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 plan BIOZ; 
 dziennik budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego; 
 pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę; 

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie; 
 protokoły przekazania terenu budowy; 
 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego; 
 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy; 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów; 
 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów; 
 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym; 
 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(wg zapisu pozwolenia na budowę, decyzji ZRID); 
 protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia          
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,                     
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika              
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach; 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót; 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

 pozwolenie/zgłoszenie na budowę lub ZRID; 
 protokoły przekazania terenu budowy; 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
 protokoły odbioru robót; 
 protokoły z narad i ustaleń; 
 korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
1.6.10. Odbiór robót 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 odbiór częściowy; 
 odbiór końcowy; 
 odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych i innych w odniesieniu do 
dokumentacji projektowej i ST, jakość wykonania i dokładność robót. 
 

1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
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będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

1.6.10.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 
etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 
gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi 
Inwestora o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 obmiar powykonawczy wykonanego etapu robót; 
 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 
 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 
 dziennik budowy; 
 protokoły badań i sprawdzeń; 
 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez 
podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc 
od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu 
określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

1.6.10.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, ilości, jakości                    
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty 
do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                           
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu; 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 
 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych; 
 recepty i ustalenia technologiczne; 
 dzienniki budowy; 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST; 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telekomunikacyjnej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami                                   
i Polskimi Normami; 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 
materiały były); 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
ogółem netto; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy 
umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną 
numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi 
oddzielny załącznik o składzie: 

 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 
przez pozwolenie na budowę); 

 wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 
wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno 
nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg 
komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru 
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częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie; 
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
 

1.6.10.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”. 
 

1.6.10.5. Podstawa płatności 
Zamówienie jest objęte cena ryczałtową. Wynagrodzenie wynikające z wykonanych robót 
zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Realizacja płatności 
odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 
Podstawą płatności jest odbiór wykonanych wszystkich robót objętych zamówieniem zgodnie z 
decyzją ZRID/pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykonanie 
poszczególnych asortymentów robót powinna wynikać z książki obmiaru robót potwierdzonej 
przez Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z 
dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w 
szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby 
niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót; 
 zabezpieczenia miejsca robót szczególnie głębokich wykopów; 
 opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego; 
 przygotowania terenu i zaplecza; 
 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych; 
 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania; 
 uporządkowanie  terenu budowy. 

 
 
1.7. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1.7.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie w zakresie nieruchomości 
którymi dysponuje i przekaże je Wykonawcy. 
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1.8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
 
1.8.1. Przepisy prawne 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j., ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2454); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.) oraz Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1169); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 t.j. ze 
zm.); 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.                   
z 2023 r. poz. 775 t.j. ze zm.); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 t.j., ze zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                           
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 t.j., 
ze zm.); 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311), oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2377 t.j. ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U.                 
z 2023, poz. 1039 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 
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1605 t.j., ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 t.j., 
ze zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 
t.j., ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
2023 r.,  poz. 977 t.j. ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy                                 
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz.U. 2021 r.,  poz. 2399, ze zm.); 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 
344 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j., ze zm.);   

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 t.j., ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800); 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483, ze zm.); 

 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, 
t.j., ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa         
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                                 
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 t.j. ze zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć  
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t.j., ze zm.); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
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środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j., ze zm.) oraz ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1890 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311, 
ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 
640 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. 2010 nr 64 poz. 402); 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2509 tj. ze zm.); 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022 r. 
poz. 840 t.j. ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018, poz. 1609 ze 
zm.). 
 
1.8.2. Normy 
 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (oraz 

poprawki PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P, PN-EN 13043:2004/AC:2004P); 

 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

 PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton 

asfaltowy. 

 PN-EN 13108-2:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 2: Beton 

asfaltowy do bardzo cienkich warstw. 

 PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 6: Asfalt lany. 
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 PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

 PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. 

Część 1: Mieszanki związane cementem. 

 PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. 

Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie. 

 PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

 PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe 

uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12. 

 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

 PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych. 

 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg. 

 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

belkowym. 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe 

 Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
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Projektowanie i budowa. 

 Norma oświetleniowa PN-EN 13201-2:2007 

 PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 

przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

 PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw. 

 PN-EN 14982+A1:2010 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw 

sztucznych -- Trzony lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do 

studzienek włazowych i niewłazowych -- Oznaczanie sztywności obwodowej. 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

 WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA). 

 WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA). 

  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA). 

 

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru 

robót budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 

 
 
 


