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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna,
uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej
(w skrocie: ZRID, zgodnie z ustawg o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 tj., ze zm.) lub pozwolenia na
budowg i wybudowanie ulicy Wiladyslawa Stanistawa Reymonta w ciagu drogi gminnej nr
101357B na odcinku dtugosci tacznej okoto 940 mb, od skrzyzowania ul. W.S. Reymonta
z ul. Szpitalng do skrzyzowania ul. W.S. Reymonta z ul. Krzywoélka — Szpitalna lezaca w ciagu
drogi powiatowej 1134B. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi (o ile begdzie
wymagana) oraz oddanie do uzytkowania na w/w odcinku.

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa podlaskiego, powiat Miasto
Suwatki, na dziatkach nr ewidencyjnych: 21763; 21755/2; 21756, 21750/1; 21755/1; 21771/1;
21119/7;22223;21119/4; 21119/1; 21120

Dziatki zajete czgsciowo (przewidziane do podzialu pod inwestycje celu publicznego): 21764;
21765; 21051; 21154/2; 21153; 21149; 21050/1; 21145; 21049; 21140; 21048; 21133; 21130;
21045/2; 21044

Dziatki zajete czasowo w celu przebudowy skrzyzowan z ulica Szpitalng oraz przylaczeniem
projektowanej infrastruktury, usunigciem kolizji uzaleznione od warunkéw gestorow sieci
i docelowych rozwigzan projektowych.

Do zamoéwienia dotagczono wstepng koncepcje zagospodarowania terenu (PZT w skali
1:500) rozbudowy ul. W.S. Reymonta od skrzyzowania ul. W.S. Reymonta-Szpitalna do
skrzyzowania ul. W.S. Reymonta — Krzywolka-Szpitalna.

Istniejgca ulica Wtadystawa Stanistawa Reymonta petni funkcje drogi publicznej klasy ,,L.” -
lokalna obstugujacej gléwnie zabudowe jednorodzinng zlokalizowang wzdtuz ulicy. Obok ulicy
zlokalizowane sg takze tereny zieleni urzadzonej, nieuzytkéw. Ulica na przedmiotowym odcinku
jest o nawierzchni z destruktu $redniej szerokosci okoto 5,0 m, (liczne ubytki 1 nieréwnosci
w jezdni). Odcinek drogi przy skrzyzowaniu z ulicg Szpitalng posiada nawierzchni¢ bitumiczng
na dlugosci okoto 100 m wraz z obustronnymi chodnikami z plytek betonowych. Na dalszym
odcinku ulica nie posiada wyodrebnionych chodnikow, zjazdy na posesje s3a czesciowo
utwardzone, przy granicy pasa drogowego znajduja si¢ ogrodzenia posesji. Z uwagi na zty stan
techniczny nawierzchni wymaga catkowitej przebudowy i rozbudowy.

Na terenie inwestycji i w jej rejonie znajduja si¢ nastepujace elementy infrastruktury technicznej:
sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna i1 kablowa wraz ze skrzynkami ZK), czg$ciowe
oswietlenie uliczne miejskie zamontowane na istniejacych stupach wilasnosci PGE, sieé
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, w tym przepompownia
sciekow zlokalizowana w pasie drogowym. Przy skrzyzowaniu na ul. Krzywoélka-Szpitalna
poprzecznie przebiega sie¢ gazowa. W obrebie ulicy obiekty inzynierskie nie wystepuja. Wzdtuz
drogi wystepuja drzewa o wigkszym i mniejszym obwodzie.
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Pas drogi publicznej klasy ,,L” o szeroko$ci w liniach rozgraniczajagcych w obrebie granic
opracowania zostal ustalony od 12,0 do 56,0 m (symbol 2KD na rysunku planu) na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Reymonta w Suwatkach
zatwierdzonego uchwatag NR XLIX/45/2010 Rady Miasta Suwatki z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zgodnie z ww. planem skrzyzowania ul. Wladystawa Stanistawa Reymonta z ulica Szpitalna
nalezy projektowac jako zwykle. Dwa skrzyzowania (poczatek odcinka drogi i koniec odcinka
drogi) nalezy przebudowaé, poszerzy¢ uwzgledniajac zapisy  planu zagospodarowania
przestrzennego i dolaczong do niniejszego PFU koncepcje PZT.

Projektowany odcinek ulicy Reymonta w ciggu drogi gminnej nr 101357B stanowi¢ bedzie
rozbudowe ciagu komunikacyjnego drogi klasy L - lokalna, potaczonej z ul. Szpitalng — droga
klasy Z — zbiorcza zapewniajac bezposrednig obstuge przylegtego terenu, w tym dostosowanego
do ruchu lokalnego obstugujacego budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W projekcie
przewidziano poszerzenie pasa drogowego do szeroko$ci niezbednej do umieszczenia
poszczegolnych elementow projektowanego zagospodarowania pasa drogowego oraz
zaadaptowanie dziatek przylegajacych do ul. Szpitalnej w celu przebudowy skrzyzowan
uwzgledniajac zapisy planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie inwestycji obecnie
nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

Celem inwestycji jest poprawa i usprawnienie ruchu poprzez zwigkszenie przepustowosci
poszczegbdlnych wlotow skrzyzowan, przez co ulatwi sie potaczenie komunikacyjne miedzy
ulicami. Poszerzenie korpusu drogi i utwardzenie nawierzchni wraz z budowa chodnika poprawi
warunki bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu oraz wplynie na poprawe warunkow zycia
mieszkancow.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do okreslenia wymagan dotyczacych wykonania
dokumentacji projektowej, a takze budowy ulicy - drogi gminnej w systemie ,,zaprojektuj-
wybuduj”.

Zamawiajacy nie posiada szczegotowych warunkow technicznych na budowe kanalizacji
deszczowej, oswietlenia ulicznego 1 kanatu technologicznego oraz na ewentualne przebudowy
kolidujacych z inwestycja istniejacego uzbrojenia.

W ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé odcinek ulicy Wtadystawa Stanistawa
Reymonta w ciggu drogi gminnej nr 101357B o nastepujacych parametrach technicznych:

- Klasa drogi: L — lokalna;

- Obcigzenie ruchem: KR2;

- Predkos¢ projektowa 30 km/h;

-Jezdnia o szerokosci podstawowej 5,50 m o nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej,
z poszerzeniami w obrebie skrzyzowania z ul. Szpitalng do 7,0 m, oraz w obrgbie skrzyzowania
z ul. Krzywolka-Szpitalna do 6,0m,;

- Na catej dlugosci ulicy jednostronny chodnik ( na czes$ci odcinka dwustronny) o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej o szeroko$ci min. 2,0 m;

- Na czgsci ulicy pobocze z kruszywa C50/30 szer. 0,75 m;

- Zjazdy na posesje i na drogi o nawierzchni utwardzonej w granicy pasa drogowego;

- Humusowanie oraz zagospodarowanie zielenig obszar6w w obrebie skrzyzowan oraz terenow
po rozbiorce czgsci drogi, chodnikdw;

- Odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne i kanalizacje deszczowa;
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- Budowa kanatu technologicznego KT;

- Oswietlenie uliczne wraz z do§wietleniem przejs$¢ dla pieszych;

- Zabezpieczenie/przebudowa infrastruktury technicznej w obrebie pasa drogowego, zgodnie z
warunkami uzyskanymi od gestorow sieci o ile bedzie kolidowalo z zamierzeniem
inwestycyjnym;

- Oznakowanie pionowe i poziome, w tym przejs¢ dla pieszych oraz elementéw bezpieczenstwa
ruchu wymuszajacych ograniczenie predkosci wg. projektu statej organizacji ruchu ktory bedzie
stanowil element dokumentacji.

RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY:
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(Zrédto podktadu mapowego: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
LEGENDA:

- Lokalizacja Inwestycji

Zamowienie obejmuje:

Cze$¢ projektowa:

Sporzadzenie projektu budowlanego 1 technicznego wielobranzowego w zakresie: ,,Rozbudowa
ul. W.S. Reymonta od skrzyzowania ul. W.S. Reymonta-Szpitalna do skrzyzowania
ul. W.S. Reymonta — Krzywoélka-Szpitalna wraz z niezbedng infrastruktura techniczna”
W tym:

e Sporzadzenie mapy do celow projektowych w skali 1:500.

e Sporzadzenie projektow podziatow dziatek (okoto 15 dzialek). Ilos¢ podzialow
uzalezniona od przyjetych ostatecznie rozwigzan projektowych.

e Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana).
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Sporzadzenie materialdow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdétowymi, w tym przygotowanie zatacznikow i uzyskanie
opinii (art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych).

Uzyskanie niezbednych warunkow technicznych i1 uzgodnien, w tym:

- w zakresie projektowanej kanalizacji deszczowej z PWiK Sp. z 0 0. w Suwatkach;

- w zakresie kolizji z istniejacg siecig wodociggowa 1 kanalizacyjng, w tym
z przepompownig $ciekow z PWiK Sp. z o 0. w Suwatkach;

- w zakresie kolizji z istniejacg siecig energetyczng napowietrzng i kablowa z PGE S.A.
Rejon Energetyczny Suwalki;

- w zakresie o$wietlenia ulicznego z dos$wietleniem miejsc dla pieszych oraz kanatu
technologicznego z Zarzadem Drog 1 Zieleni Suwalki;

- w zakresie kolizji z siecig gazowg — z wlasciwym gestorem sieci.

- w zakresie kolizji z siecig telekomunikacyjng — z wlasciwym gestorem sieci.
Sporzadzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej (o ile bedzie
wymagany).

Przeprowadzenie badan geotechnicznych celem okre§lenia warunkéw gruntowo-
wodnych.

Sporzadzenie projektu budowlanego wielobranzowego w pelnym zakresie.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uzyskanie decyzji ZRID (ewentualnie pozwolenia na budowe/zgloszenia na budowe).
Sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowej, kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego, os$wietlenia ulicznego oraz branzowych innych w przypadku
konieczno$ci usunigcia kolizji z infrastrukturg wodno-kanalizacyjng, telekomunikacyjna,
energetyczng, gazowa.

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla wymienionych
wyzej branz.

Sporzadzenie przedmiarow robdt i kosztorysow robdt z podziatem na branze.
Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

Czes¢ wykonawczg w zakresie robot budowlanych:

Roboty pomiarowe, geodezyjne.

Roboty przygotowawcze zwigzane z ewentualnym czgsciowych rozebraniem nawierzchni
ulicy (nawierzchnia bitumiczna, destrukt), chodnikéw, ogrodzen i zjazdow na posesje
kolidujacych z przebudowa drogi oraz wycinka drzew kolidujacych z projektowang
droga, usunigcie krzewow 1 karczy oraz uwzgledni¢ ciecia pielegnacyjne korony drzew.
Roboty ziemne zwigzane z poszerzaniem jezdni, niwelacjg terenu, poszerzeniem pasa
drogowego pod skrzyzowania, nasypy, wykopy pod konstrukcje drogi. Roboty ziemne, w
tym ewentualna stabilizacja podioza lub wymiana gruntdw nienosnych uzaleznione sg
réwniez od przyjetych rozwigzan projektowych doprowadzenia podtoza do wymaganej
nos$nosci. Wymagana no$nos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukeji nawierzchni
EV2>80kN.

Przebudowa/zabezpieczenie  infrastruktury  technicznej (wodno-kanalizacyjnej,
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telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej) kolidujacej z zamierzeniem inwestycyjnym,
w tym ewentualna przebudowa przepompowni S$ciekow, przebudowa sieci 1 linii
energetycznej, oswietlenia.

Odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne i kanalizacj¢ deszczowa.

Budowa kanatu technologicznego KT. Kanat technologiczny uliczny (KTu) na terenie
miasta minimalnie powinien posiada¢ profil podstawowy 1 by¢ zabezpieczony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie.
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego C50/30
stabilizowanej mechanicznie.

Wykonanie jezdni dla kategorii ruchu KR2 o nawierzchni dwuwarstwowej bitumicznej
gr. min.12 cm.

Wykonanie na catej dlugosci ulicy jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o szerokos$ci min. 2,0 m, oraz na odcinku od ulicy Szpitalnej do
tacznika dalszej czesci ulicy Reymonta chodnik obustronny. Nawigzanie i potaczenie z
chodnikiem ul. Reymonta z ul. Szpitalng z pasem zieleni izolacyjnej, po obu stronach
skrzyzowania (okreslono we wstepnej koncepcji PZT).

Przebudowa chodnikéw obustronnych w obrgbie skrzyzowania z ul. Szpitalna —
Krzywolka.

Wykonanie poboczy jednostronnych szer. 0,75 m z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego C50/30.

Przebudowa i1 budowa zjazdow, przewiduje si¢ wykonanie okolo 25-30 zjazdow
indywidualnych i publicznych o nawierzchni utwardzonej w granicy pasa drogowego
(zjazdy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie sporzadzania projektu).

Wykonanie humusowania oraz zagospodarowanie zielenig obszardw nalezacych do
miasta w obrgbie dwoéch skrzyzowan z ul. Szpitalng i ul. Krzywoélka-Szpitalna oraz
terenow po rozbiorce czgéci drogi, chodnikow. Lokalizacje, sposob rozmieszczenia oraz
sktad gatunkowy zieleni izolacyjno-ostonowej nalezy zrealizowa¢ w taki sposob, aby
stanowila ona skuteczng izolacj¢ przed emisjami komunikacyjnymi. Nasadzenia nie
powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarzaé
dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonanie o$wietlenia ulicznego wraz z dos$wietleniem przejs¢ dla pieszych wg.
warunkow jakie nalezy uzyskac¢ od zarzadcy drogi ZDiZ Suwalki.

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym przejs¢ dla pieszych oraz
elementdow bezpieczenstwa ruchu wymuszajacych ograniczenie predkosci wg.
opracowanego i zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu.

Po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanie pelnej rekultywacji terenow zajetych
przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne
tereny przeksztalcone przez Wykonawcg.

Dokonanie uzgodnien z zarzadca drog publicznych oraz wtascicielami nieruchomos$ci w
zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomos$ci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczgciem budowy oraz zrealizowanie
WWw. zobowigzania.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowigzan wobec zarzadcow drog
publicznych oraz nieruchomo$ci, potwierdzonych przez Zamawiajacego, w tym do
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wszelkich robdt wynikajacych z koniecznosci podtaczenia ulicy do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji ruchu
wynikajacg z przyjetych rozwigzan.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych - drogowych

Stan istniejacy:

Istniejaca ulica Wladystawa Stanistawa Reymonta peini funkcj¢ drogi publicznej klasy ,,L”
lokalna obstugujacej gléwnie zabudowg jednorodzinng zlokalizowang wzdluz ulicy. Wzdhuz
ulicy zlokalizowane sg takze tereny zieleni urzadzonej, nieuzytkow. Ulica na przedmiotowym
odcinku jest o nawierzchni z destruktu $redniej szeroko$ci okoto 5,0 m, z licznymi wybojami i
nierowno$ciami (odcinek drogi przy skrzyzowaniu z ulica Szpitalng posiada nawierzchnie
bitumiczng na dlugosci okoto 100 m wraz z obustronnymi chodnikami z ptytek betonowych). Na
dalszym odcinku ulica nie posiada wyodrgbnionych chodnikow, zjazdy na posesje sa cze§ciowo
utwardzone, przy granicy pasa drogowego znajduja si¢ ogrodzenia posesji.

Na terenie inwestycji i w jej rejonie znajduja si¢ nastepujace elementy infrastruktury technicznej:
sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna i1 kablowa wraz ze skrzynkami ZK), czg¢$ciowe
o$wietlenie uliczne napowietrzne, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, w tym przepompownia S$ciekow zlokalizowana w pasie drogowym. Przy
skrzyzowaniu ul. Reymonta z ul. Szpitalna -Krzywolka poprzecznie przebiega sie¢ gazowa. W
obrebie ulicy obiekty inzynierskie nie wystepuja. Wzdtuz drogi wystepuja drzewa o wigkszym 1
mniejszym obwodzie.

Przy skrzyzowaniu ul. Reymonta z ul. Szpitalng wystgpuje skarpa o duzym nachyleniu,
zakrzaczona, z drewnianym ogrodzeniem, wzdtuz ulicy Szpitalnej przebiega chodnik.

Przy ul. Reymonta z ul. Krzywolka-Szpitalna wystepuje duzy spadek terenu, brak mozliwosci
wyprostowania wlotu do ul. Reymonta.

Ulica Reymonta jest podporzadkowana do ul. Szpitalnej i ul. Krzywoélka-Szpitalna i wtaczona
poprzez skrzyzowania proste typu ,,T”.

Stan wymagany w dokumentacji projektowej:

Wymaga si¢ opracowanie projektu ulicy Reymonta w ciggu drogi gminnej nr 101357B klasy
technicznej L — lokalna, w uktadzie przestrzennym jako jednojezdniowa (szeroko$¢ podstawowa
jezdni 5,5 m), o dlugosci okoto 940 mb, od skrzyzowania z ul. Szpitalng (wraz z przebudowsg
skrzyzowania polegajaca na zmianach geometrycznych i poszerzeniem jezdni do 7,0 m do
rozjazdu z cze$cig ul. Reymonta odchodzacej wzdtuz rzeki na odcinku okoto 100 m) do
skrzyzowania z ul. Krzywdlka-Szpitalna (wraz z przebudowa skrzyzowania i poszerzeniem
jezdni w jego obrebie do 6,0 m).

Wysoko$ciowo zachowac istniejacy uktad ulicy z drobnymi korektami celem uzyskania
normatywnych dopuszczalnych minimalnych spadkéw podtuznych oraz ptynnego powigzania
niwelety drogi z istniejacym uktadem komunikacyjnym, zjazdami publicznymi na drogi gminne
i indywidualnymi z drogi na posesje oraz istniejacym zagospodarowaniem terenu. W obrebie
skrzyzowan zminimalizowa¢ spadki w celu jak najbardziej optymalnego potaczenia
ul. Reymonta z ul. Szpitalna.
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Szczegoéltowe wytyczne i parametry projektowe:

- Klasa drogi: L — lokalna;

- Obcigzenie ruchem: KR2;

- Predkos¢ projektowa 30 km/h;

- Dlugo$¢ odcinka drogi: okoto 940 mb;

- Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego: od okoto 7,0 m do okoto 19,0 m;

- Jezdnia o szerokosci podstawowej 5,50 m o nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej,
z poszerzeniami w obrebie skrzyzowania z ul. Szpitalng do 7,0 m, oraz w obrgbie skrzyzowania
z ul. Krzywolka-Szpitalna do 6,0m;

- Jezdnia od strony chodnika powinna by¢ obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm
1 15x22cm , posadowionym na tawie betonowej z oporem;

- Jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, a cz¢Sciowo obustronny;

- Szeroko$¢ chodnika — min. 2,0 m;

- Jednostronne pobocze z kruszywa C50/30 o szerokos$ci 0,75 m (odcinki bez chodnika);

- Wymagana no$no$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni EV2>80 kN,
w przypadku kategorii ruchu KR2, (warstwa ulepszonego podioza oraz dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane tacznie):

- Podbudowa gr. min. 22cm z mieszanki kruszyw niezwigzanych C50/30 frakcji 0/31,5
stabilizowana mechanicznie

- Zjazdy na posesje i na drogi - o§ niwelety zaprojektowa¢ w dopasowaniu do istniejgcych
wjazdéw na posesje 1 wejs¢ do budynkow oraz majac na uwadze sieci uzbrojenia terenu
znajdujace si¢ pod nawierzchnig; przewiduje si¢ wykonanie okoto 25-30 zjazdow
indywidualnych i publicznych (zjazdy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie sporzadzania projektu)
o nawierzchni utwardzonej w granicy pasa drogowego;

- Uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych 1 uzgodnien, w tym: (w zakresie
projektowanej kanalizacji deszczowej z PWiK Sp. z o o. w Suwatkach; w zakresie kolizji z
istniejaca siecia wodociaggowa 1 kanalizacyjng, w tym z przepompownig $ciekdéw z PWiK
Sp. z o 0. w Suwatkach; w zakresie kolizji z istniejaca siecig energetyczng napowietrzng lub
kablowa z PGE S.A. Rejon Energetyczny Suwatki; w zakresie os$wietlenia ulicznego
z doswietleniem miejsc dla pieszych oraz kanatlu technologicznego z Zarzadem Drég i Zieleni
Suwatki; w zakresie kolizji z siecig gazowa — z wlasciwym gestorem sieci; w zakresie kolizji z
siecig telekomunikacyjng — z wlasciwym gestorem sieci) oraz przebudowa/ zabezpieczenie
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestoréw sieci o ile bedzie
kolidowato z zamierzeniem inwestycyjnym;

- Odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne i kanalizacje¢ deszczowa;

- Wykonanie kanatu technologicznego;

- Wykonanie o$wietlenia ulicznego wraz z do§wietleniem przej$¢ dla pieszych;

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym przej$¢ dla pieszych oraz elementow
bezpieczenstwa ruchu wymuszajacych ograniczenie predkosci wg. projektu stalej organizacji
ruchu;

- Zagospodarowanie zielenig obszaréw nalezacych do Miasta w obrebie dwoch skrzyzowan
z ul. Szpitalna i ul. Krzywolka-Szpitalna oraz terendw po rozbidrce czgséci drogi, chodnikow.
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1.1.1. Zakres branzy drogowej

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych 1 Potsztywnych — 2014 opracowanym w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcja Drog Publicznych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Kategoria ruchu ustalona zostala jako KR-2.

Glebokosci przemarzania dla miasta Suwatki = 1,40 m

KR1-KRZ
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Rys. 9.1, Schemat ukladu warstw konstrukgji nawierzchni dia kategorii ruchu
KR1-KR2 w wykopie | w nasypie oraz wymagane wanesc widrmych
miedulow edksztalcenia na powierzehni warstw, a) W przypadku grupy
nesnodel podioza G1, b) w przypadku grupy nodnodel podiora G2, G3 | G4

Konstrukcja nawierzchni drég jezdni ulicy dla KR-2

- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa grubosci 12 cm;

- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu 0/31,5 mm
z kruszywem C50/30 grubo$ci min. 22 cm;

- podtoze o nosnosci EV2>80 KN

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm 1 15x22x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- grubo$ci 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego;

- grubos$ci 5 cm podsypka c/p 1:4;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu 0/31,5 mm
z kruszywem C50/30 stabilizowana mechanicznie grubo$ci 15 cm;

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

1.1.2. Odwodnienie drogi

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ system odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta. System
odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta powinien opiera¢ si¢ na kanalizacji deszczowej
1 w oparciu o szczegoétowe warunki techniczne jakie wykonawca powinien uzyska¢ na etapie
projektowania od gestora sieci tj. PWiK Sp. z o o. w Suwalkach. Wykonanie kanalizacji
deszczowej — kanatéw grawitacyjnych, wpustow ulicznych wraz z ewentualnym podtaczeniem
do istniejacej sieci, docelowo odprowadzenie wdéd opadowo-roztopowych do rzeki Czarna
Hancza.

Pokrywy studni powinny by¢ oznakowane poprzez umieszczenie na trwate logo Urzedu Miasta
Suwatki.
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System odwodnienia powinien speilnia¢ wymagania wynikajace z wydanych decyzji
administracyjnych i przepisow prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa
drogowego ul. Reymonta na etapie realizacji oraz eksploatacji.

System odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta nalezy projektowa¢ dla docelowego
przekroju poprzecznego.

Przed =zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta nalezy
przeanalizowa¢ i uwzgledni¢, w dokumentacji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikéw
oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z wlascicielem odbiornika.

System odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta powinien zawiera¢ zabezpieczenia przed
przedostaniem si¢ do $rodowiska zanieczyszczen w przypadku wystapienia nadzwyczajnych
skazen wywolanych awarig lub katastrofa w ruchu drogowym. System odwodnienia pasa
drogowego ul. Reymonta poza urzadzeniami do powierzchniowego odbioru wod z jezdni
powinien uwzglednia¢ odwodnienie drog ewentualnie bocznych.

W przypadku przebiegu drogi — ul. Reymonta przez tereny zagrozone powodzig nalezy wykonac
operat hydrologiczno-hydrauliczny, okreslajacy wplyw budowanej drogi na przylegly teren.
Operat ten powinien by¢ uzgodniony z Wody Polskie. W przypadku wzrostu zagrozenia
powodziowego, nalezy zastosowac 1 wykona¢ rozwigzania drogi minimalizujace ten wzrost.
Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp.
napotkane podczas robot, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w sposob
niezaklocajacy przeptywu wody. Gdy bedzie to niemozliwe, nalezy je wlaczy¢ do
alternatywnego systemu odwodnienia. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci wiaczenia ww. urzadzen
do systemu odwodnienia drogi.

1.1.3. Zakres dotyczacy oswietlenia ulicznego

oW przypadku wystgpienia kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejaca siecia
oswietleniowa, nalezy przebudowac latarnie oraz kablowe/napowietrzne linie o§wietleniowe w
miejsce niekolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

e Istniejace elementy o$wietlenia tj. latarnie o$wietleniowe, kablowe linie o$wietleniowe,
(kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu, na odcinku objetym opracowaniem
projektowym), nalezy przewidzie¢ do demontazu w zakresiec objetym opracowaniem
projektowanym zagospodarowania terenu (zdemontowane oprawy os$wietleniowe LED
1 elementy towarzyszace przekaza¢ do ZDiZ w Suwatkach). Pozostale elementy przewidzie¢ do
utylizacji.

¢ Projektowane oswietlenie terenu w drodze nalezy zaprojektowac na stupach dwuelementowych
aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym bez szwu, zabudowanych na fundamentach
prefabrykowanych. Rozmieszczenie latarn oraz wysokosci zabudowy opraw nalezy dobra¢ dla
projektowanego uktadu komunikacyjnego, majac na uwadze maksymalny rozstaw modutu
latarn o$§wietlenia drogowego o wysokosci 9m, oraz optymalng moc opraw.

e Oprawy o$wietleniowe nalezy dobra¢ w technologii LED wedlug parametréw technicznych
okreslonych przez zarzadce drogi: Zarzad Drég i Zieleni w Suwatkach.

e Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcych szaf sterowniczych SO-1005 1 SO-822
(ze wzgledu na usytuowania szaf poza zakresem gtownym projektu nalezy uwzgledni¢ zakres
map projektowych). W przypadku demontazu obwodow z istniejacych szaf, nalezy
wyprowadzi¢ nowe obwody w kierunku projektowanego oswietlenia. Szafy nalezy
przebudowaé 1 przystosowaé do projektowanego obcigzenia oraz przewidzie¢ rezerwe¢ na
potrzebg rozbudowy. W przypadku stwierdzenia za matej mocy w SO, nalezy przygotowaé
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wniosek o zwigkszenie mocy w celu wystgpienia do lokalnego operatora systemu
energetycznego o zwigkszenie mocy przylaczeniowej w SO. Sterowanie o$wietleniem
ulicznym, nalezy wykona¢ w oparciu o sterownik typu zegar astronomiczny w systemie
CPAnet - dostosowany do systemu sterowania na terenie miasta - z mozliwosciag wlaczen
nocnych, sterowania r¢cznego oraz impulsem miejskim.

e Projektowane obwody os$wietlenia nalezy wykona¢ kablem YAKXS o przekroju minimum
25mm?. Kable o$wietleniowe na catym odcinku projektowanego obwodu nalezy utozy¢ w
rurach ostonowych.

1.1.4. Zakres dotyczacy kanahlu technologicznego

e Nalezy zaprojektowac kanat technologiczny na terenie objetym zakresem opracowania. Kanat
technologiczny uliczny (KTu) na terenie miasta minimalnie powinien posiada¢ profil
podstawowy i by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia
26 maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne i ich usytuowanie.

¢ Na pokrywach studni kablowych nalezy umiesci¢ na trwate logo Urzedu Miasta Suwatki.

e Projektowany odcinek kanalu technologicznego na ulicy objetej opracowaniem nalezy
polaczy¢ z istniejagcym odcinkiem kanatu technologicznego w ulicach przylegtych.

oW przypadku braku kanatu w ulicach przylegtych, projektowany kanal technologiczny
rozpocza¢ 1 zakonczy¢ studnig kablowa.

oW przypadku kolizji istniejacego kanatu technologicznego Iub studni kablowej
z projektowanym ukladem komunikacyjnym, nalezy przebudowa¢ w miejsce niekolidujace
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

1.1.5. Zakres dotyczacy uzbrojenia technicznego

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ sieci energetyczne napowietrzne 1 kablowe, sieci
telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow,
oraz przy skrzyzowaniu z ul. Krzywoélka-Szpitalna — sie¢ gazowa.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejagcym uzbrojeniem
technicznym nalezy wystapi¢ do wlasciwych gestorow sieci o wydanie warunkéow przebudowy
kolidujacych sieci.

Nalezy przebudowad/ zabezpieczy¢ infrastrukture techniczng zgodnie z warunkami uzyskanymi
od gestoréw sieci o ile begdzie kolidowato z zamierzeniem inwestycyjnym. Przed rozpoczeciem
nalezy zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie terenu ze szczegdlnym uwzglednieniem sieci
elektrycznych i telekomunikacyjnych ktore nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi — przepusty
dwudzielne. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowac sieci podziemne. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo6wienia

Teren inwestycji objety jest opracowanym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy Reymonta w Suwatkach zatwierdzonym uchwata NR XLIX/45/2010
Rady Miasta Suwalki z dnia 23 czerwca 2010 r.

Dziatki przylegte do projektowanej przebudowy ulicy Reymonta beda mogly by¢
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zagospodarowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor — Miasto Suwatki nie posiada decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany bedzie do
uzyskania we wlasnym zakresie:

Sporzadzenie mapy do celow projektowych w skali 1:500 (z rozszerzeniem zakresu
mapy ze wzgledu na usytuowanie szaf sterowniczych poza zakresem gtownym projektu).
Sporzadzenie projektéow podziatdéw dziatek (okolo 15 dziatek). Ilo§¢ podziatow
uzalezniona od przyjetych ostatecznie rozwigzan projektowych.

Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana).
Sporzadzenie materialdow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegétowymi, w tym przygotowanie zalacznikow i uzyskanie
opinii (art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych).

Uzyskanie niezbednych warunkow technicznych i1 uzgodnien, w tym:

- w zakresie projektowanej kanalizacji deszczowej z PWiK Sp. z 0 0. w Suwatkach;

- w zakresie kolizji z istniejacg siecia wodociggowa 1 kanalizacyjng, w tym z
przepompownig $ciekéw z PWiK Sp. z 0 0. w Suwatkach;

- w zakresie kolizji z istniejacg siecig energetyczng napowietrzng i kablowa z PGE S.A.
Rejon Energetyczny Suwaiki;

- w zakresie o$wietlenia ulicznego z do$wietleniem miejsc dla pieszych oraz kanatu
technologicznego z Zarzadem Drog 1 Zieleni Suwalki;

- w zakresie kolizji z siecig gazowg — z wlasciwym gestorem sieci.

- w zakresie kolizji z siecig telekomunikacyjng — z wlasciwym gestorem sieci.
Sporzadzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej (o ile bedzie
wymagany).

Przeprowadzenie badan geotechnicznych rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych.
Sporzadzenie projektu budowlanego w pelnym zakresie.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uzyskanie decyzji ZRID (ewentualnie pozwolenia na budowe/zgloszenia na budowe).
Sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowej, kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego, o$wietlenia ulicznego oraz branzowych innych w przypadku
konieczno$ci usunigcia kolizji z infrastrukturg wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna,
energetyczng, gazows.

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla wymienionych
wyzej branz.

Sporzadzenie przedmiarow robdt i kosztorysow robdt z podziatem na branze.
Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia zgodnie z decyzja na realizacje inwestycji drogowej, zatwierdzonym
projektem architektoniczno-budowlanym (technicznym) oraz przekazania go do uzytkowania
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz.
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682 tj., ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowiazujacymi
przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Rozbudowa odcinka ulicy Wladystawa Stanistawa Reymonta w ciggu drogi gminnej nr 101357B
o dhugosci okoto 940 mb od ul. Szpitalnej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szpitalng
(polegajaca na zmianach geometrycznych i1 poszerzeniem jezdni do 7,0 m do rozjazdu z cz¢scia
ul. Reymonta (wzdhuz rzeki)) do skrzyzowania z ul. Krzywoélka-Szpitalna (wraz z przebudowa
skrzyzowania i poszerzeniem jezdni w jego obrebie do 6,0 m) poprawi i usprawni ruch poprzez
zwigkszenie przepustowosci poszczegolnych wlotow skrzyzowania, przez co utatwi potaczenie
komunikacyjne miedzy ulicami. Podniesie bezpieczenstwo, standard ruchu oraz komfort jazdy
oraz bezpieczenstwo ruchu pieszych.

Celem inwestycji jest poprawa dostgpu do drog publicznych wyzszej kategorii, poprawa
bezpieczenstwa ruchu, poszerzenie korpusu drogi i utwardzenie nawierzchni w celu poprawy
warunkow zycia mieszkancow. Zagospodarowanie zieleniag obszarow nalezacych do Miasta w
obrebie dwoch skrzyzowan z ul. Szpitalna i ul. Krzywdlka-Szpitalna podniesie estetyke
przestrzeni publicznej wzdhluz ulicy 1 chodnikow dla pieszych.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne musza spetniaé
wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i stateczno$ci konstrukcji, odpowiednich
warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw
korzystania z drogi publicznej przez osoby niepelnosprawne, a w szczego6lnosci na woézkach
inwalidzkich.

Nalezy zastosowac rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikow drég: eliminacja
z otoczenia drogi przeszkod lub ich zabezpieczenie minimalizujace skutki ewentualnych zderzen
z pojazdami.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Branza drogowa

Jezdnia drogi gminnej

Klasa drogi ,,L” - lokalna. Konstrukcja drogi dla kategorii ruchu KR-2.

Zaktada si¢ szeroko$¢ jezdni podstawowa 5,5 m o nawierzchni utwardzonej (bitumiczna
dwuwarstwowa), z poszerzeniem jezdni do 7,0 m od skrzyzowania z ul. Szpitalng do rozjazdu z
czescig ul. Reymonta odchodzacej wzdtuz rzeki na odcinku okoto 100 m oraz poszerzeniem
jezdni w obrebie skrzyzowania z ul. Krzywolka-Szpitalna do 6,0 m.

Wykonanie na catej dlugos$ci ulicy jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o szerokos$ci min. 2,0 m, oraz na odcinku od ulicy Szpitalnej do tacznika dalszej
czescei ulicy Reymonta chodnik obustronny na odcinku okoto 100 m. Nawigzanie i potaczenie
chodnikiem ul. Reymonta do ul. Szpitalnej z pasem zieleni izolacyjne;j.

Chodnik obustronny szer. 2,0 m w obrgbie skrzyzowania ul. Reymonta z ul. Krzywdlka-
Szpitalna.

Obramowanie jezdni od strony chodnika kraweznikiem betonowym na lawie betonowej z
oporem.

Jednostronne pobocze zwirowe szer. 0,75 m wzdtuz jezdni poza chodnikiem.
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Zjazdy na posesje 1 na drogi o nawierzchni utwardzonej w granicy pasa drogowego.

Szacunkowe zestawienie powierzchni opracowania:

Powierzchnia jezdni i zjazdéw o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej — okoto 5550,00 m?;
Powierzchnia chodnikéw i zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej — okoto 2370,00 m?;
Powierzchnia poboczy z kruszywa — okoto 610,00 m?;

[lo$¢ robot ziemnych na potrzeby poszerzenia korpusu drogi uzalezniona od projektowanej przez
wykonawce niwelety drogi.

Roboty ziemne uzaleznione sg réwniez od przyjetych rozwigzan projektowych doprowadzenia
podtoza do wymaganej nosno$ci, np. wymiany gruntéw nieno$nych (na etapie sporzadzania
dokumentacji). Zamawiajacy nie posiada badan geotechnicznych rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych do niniejszego PFU.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z poszerzaniem jezdni, niwelacjg terenu, poszerzeniem pasa
drogowego pod skrzyzowania, nasypy, wykopy pod konstrukcje drogi. Roboty ziemne, w tym
stabilizacja podloza, wymiana gruntow nieno$nych uzaleznione sg rowniez od przyjetych
rozwigzan projektowych doprowadzenia podtoza do wymaganej nosnosci. Wymagana no$nos¢
na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni EV2>80KN.

Przy skrzyzowaniu ul. Reymonta z ul. Szpitalng wystepuje skarpa o duzym nachyleniu, ktora
wymaga zniwelowania i wyprofilowania.

Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod konstrukcje nawierzchni poprzedzone
beda profilowaniem istniejagcej nawierzchni oraz zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus
mozna zesktadowa¢ w pryzmach celem powtoérnego wykorzystania na zielence.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia, ktore nalezy wykonywac sposobem recznym.

W czasie wykonywania robdt ziemnych stosowaé zalecenia norm: PN-B-02480 — Grunty
budowlane; PN-S-02205:98 — Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania;
BN-77/8931-12 — oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Zielen

Na terenie objetym inwestycja wystepuje drzewostan i zakrzaczenia - wzdluz drogi wystepuja
drzewa o wigkszym i mniejszym obwodzie, na skarpie od ul. Szpitalnej znajduja si¢
zakrzaczenia. Cze$¢ drzew, zakrzaczen nie stanowi zadnej warto$ci uzytkowej, uniemozliwia
przeprowadzenie prac budowlanych przy realizacji inwestycji. W zwigzku z tym przewidziane sg
do wycinki, ktéra bedzie prowadzona tylko w niezbednym ze wzgledow bezpieczenstwa
zakresie, jak rowniez cigcia pielggnacyjne korony drzew pozostawionych wzdhuz ulicy.
Pozostate drzewa pozostajace w strefie robdt zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Miejsca
powstate po karczowaniu zostang uzupetnione kruszywem. W ramach inwestycji zostanie
wykonane humusowanie i obsianie trawg.

Zagospodarowanie zielenig obszarow nalezacych do miasta w obrgbie dwoch skrzyzowan
z ul. Szpitalng i1 ul. Krzywoélka-Szpitalna z przebudowywang ul. Reymonta oraz terenéw po
rozbiorce czesci drogi, chodnikéw. Lokalizacje, sposdb rozmieszczenia oraz sktad gatunkowy
zieleni izolacyjno-ostonowej nalezy zrealizowaé w taki sposob, aby stanowita ona skuteczng
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izolacje przed emisjami komunikacyjnymi. Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci
uzytkownikom drogi i nie powinny stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Nalezy dokona¢ nasadzen zieleni estetycznej, stanowigcej element ksztaltowania przestrzeni
krajobrazowej, przy uwzglednieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb
w tym zakresie oraz mozliwosci realizacji.

Nasadzen zieleni uzupetniajacej nalezy dokonaé poprzez wprowadzenie nowych nasadzen w
krajobrazie pozbawionym zadrzewienia. Warunki nasadzen uzyska¢ od ZDiZ w Suwalkach dziat
zieleni.

W przypadku zniszczenia szaty ro$linnej podczas prowadzenia Robot, przed nasadzeniami
drzew i krzewow oraz przed obsiewem trawa, nalezy odpowiednio odtworzy¢ warstwy glebowe.

Inzynieria ruchu

Wykonanie elementéw urzadzen bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie pionowe i poziome, w
tym przejs¢ doswietlonych przejs¢ dla pieszych oraz elementdw bezpieczenstwa ruchu
wymuszajacych ograniczenie predkosci wg. zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu
sporzadzonego przez projektanta wykonawcy robot.

1.4.2. Ogolna charakterystyka obiektu w zakresie rozwigzan budowlano konstrukcyjnych
Szczegotowe obliczenia iloSci 1 rodzaj wykopdéw 1 gruntu do zasypania powinny zostaé
okreslone przez projektanta w fazie projektu budowlanego oraz ujete w Szczegdlowej
Specyfikacji Technicznej wykonania 1 odbioru robot. Doszczegdlowienie rozwigzan
projektowych powinno by¢ wykonane w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Dopuszcza si¢ korekte
rozwigzan technologicznych stanowiacych przedmiot niniejszego opracowania pod warunkiem
utrzymania rownowaznos$ci technicznej i funkcjonalnej, oraz pod warunkiem zastosowania
materialdéw o wyzszym standardzie technicznym.

Roboty budowlane musza by¢ wykonane w sposéb powodujacy mozliwie najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane zastosowane do wbudowania muszg posiadaé
odpowiednie atesty i odpowiada¢ Polskim Normom.

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb techniczno-eksploatacyjnych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych”.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez
Zamawiajagcego oraz projektem technicznym 1 zatwierdzong Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robét.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczegolnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyboér wykonawcow odbedzie si¢
zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

e uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana);
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e wykonania wszystkich niezbgdnych opracowan projektowych wraz z koniecznymi
opiniami i warunkami technicznymi, uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania
zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego 1 warunkami zadania, w tym uzyskania
decyzji ZRID (ewentualnie pozwolenia na budowg/zgloszenia);,

e opracowania dokumentacji techniczne;j;
e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

opracowania projektu statej i czasowej organizacji ruchu na czas robot;

wykonania budowy drogi wraz z towarzyszacg infrastruktura;

obstuga geodezyjna inwestycji;

sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéow, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i ztozeniem w o$rodku dokumentac;ji;

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej 1 uzyskanie skutecznego przyjecia
zawiadomienia o zakonczenie budowy do organu nadzoru budowlanego;

e uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ( o

ile bedzie wymagane) lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robot.

Na etapie projektowania Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje
rozwigzan projektowych oraz harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamodwien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowe/zgloszenia robot.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i projektow technicznych, nalezy wystapié¢ o
wydanie warunkéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich wlascicieli/administratoréw sieci, a nastgpnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystapieniem do wykonywania
robo6t jest migdzy innymi uzyskanie przez Wykonawce ostatecznych decyzji, opinii, uzgodnien
projektowych u gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci wynikajagce z warunkoéw
technicznych 1 przyjetych rozwigzan projektowych nie beda powodowaly zwigkszenia
wynagrodzenia ryczattowego oraz terminu zakonczenia realizacji inwestycji.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadnosci 1 zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa przekaza¢, wraz z opinig projektanta
w tej sprawie, Zamawiajacemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy
opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje 1 do
realizacji robot.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcoOw infrastruktury technicznej obowigzku
zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowac
wszelkie formalno$ci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania projekty umow przed
podpisaniem przez Zamawiajgcego. Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniaé
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uwarunkowania wynikajace z obowigzujacego prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych
w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyska¢ opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolnymi 1 zezwolenia niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID), pozwolenia na budowg lub zgloszenia. Wszelkie czynno$ci zwigzane z
przebudowg infrastruktury, w tym przekazanie kompletu materiatéw do wydania decyzji ZRID
pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia lezg po stronie Wykonawcy robot. Wszelkie ww.
formalnosci tacznie z wymaganymi do realizacji inwestycji decyzjami opiniami i uzgodnieniami,
nalezy uregulowa¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego (kazdorazowo opinie i uzgodnienia
wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajacego).

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udzial w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we
wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegotowe dla wszystkich materialow i Robot wynikajace z nowo wydanych
warunkoéw badz aktualizacji wydanych juz warunkow nalezy opracowaé w formie Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Dokumentacj¢ przed ztozeniem o wydanie decyzji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (Miasto
Suwatki 1 zarzadca drogi ZDiZ Suwalki). Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, ze
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowaé
1 wykona¢ w sposob:

e umozliwiajacy latwy dostgp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy

jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu osdb niepowotanych;

e dostosowany do miejscowych warunkow atmosferycznych;

e zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i kradziezy

a takze mozliwo$§¢ wykorzystania do innych celow niz do tych, do ktorych sa

przewidziane.
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dzialek (lub ich cze$ci)
przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej na dziatkach
przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajg¢cia przed rozpoczeciem
robot budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacja
fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na nos$niku
elektronicznym (np. ptyta CD, pamig¢é przenosna itp.) Wykonawca przekaze nastgpujaca
dokumentacje:

e opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich cze$ci) przeznaczonych pod przebudowe
urzadzen infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzna;

e informacje o przywroceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwo$ci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia
infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych robot wraz z
dokumentacja fotograficzna z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ew. odszkodowania z
tytulu zmniejszenia warto$ci nieruchomosci.
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Wykonawca  pokryje  koszty odszkodowan 1 uzyska o$wiadczenia  wilascicieli
dziatek/nieruchomosci o braku roszczen z tytutu zniszczen np. w naniesieniach i na sadzeniach
powstatych na skutek dziatan Wykonawcy.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z art. 34 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 t.j., ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679
ze zm.) 1 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1169). Projekt budowlany powinien obejmowac¢ wszystkie przewidziane
do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shuzy¢. Zatrudniony
przez Wykonawce Zespot Projektowy musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie
do zakresu prac. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i1 przekaza¢ Zamawiajagcemu projekt w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie dwg, dxf, word, pdf.

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy opracowac dla kazdej branzy i ztozy¢ we wspdlnej oprawie. W
zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa, branza teletechniczna (kanat
technologiczny), branza elektryczna (o$wietlenie uliczne), branza sanitarna (kanalizacja
deszczowa), ewentualnie (usuniecie kolizji) sieci telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarne;.
Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze wykonujagc umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 tj. ze
zm.) 1 nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.

Projekty techniczne nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach 1 ztozy¢ we wspolnej oprawie
wszystkich branz. Do projektu dotaczy¢ oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacym Prawem.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na pltycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar roboét

Przedmiary robo6t i kosztorysy robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Przedmiary
powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Przedmiary 1 kosztorysy robot nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary 1 kosztorysy robot
oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf'i ath.
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1.5.1.4. Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i1 przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.5. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003r., Nr 120, poz.1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 4 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang.

Droga wraz z infrastrukturg techniczng towarzyszaca musi spelniaé wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 tj., ze zm.) i
innych przepisoOw wilasciwych dla poszczegdlnych branz.

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wilasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego. Roboty powinny
by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrgbie urzadzen
podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiasdcicieli tych urzadzen
z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz. 401). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przed rozpoczegciem robot wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji drog
plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich odcinkach, w ktérych beda realizowane roboty.
Po zatwierdzeniu dokumentéow Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i
zabezpieczenia miejsca wykonywania robot. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt dokona
ponownej weryfikacji polozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku
koniecznosci usunigcia przydroznych drzew, zakrzaczen, karczy Wykonawca usunie je na
wlasny koszt.

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, mozliwie najdalej od
budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow osob trzecich. Za szkody
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powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejacej infrastrukturze
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i1 bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci lokalizacji
zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowaé¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna, terenowe stacje
obslugi samochodéw 1 maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo wylozy¢
materialami izolacyjnymi (do czasu zakonczenia etapu budowy).

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno-$ciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do
szczelnych zbiornikow bezodptywowych 1 wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za
posrednictwem uprawnionych podmiotdw.

Powstajace w trakcie przebudowy i budowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowac
w wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac i
oddziela¢ od pozostatlych odpadow, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa
zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Miejsce skladowania materialdw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt.

1.5.2.2. Wymagania dotyczace robodt rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe zwigzane z ewentualnym czgsciowych rozebraniem nawierzchni ulicy
(nawierzchnia bitumiczna, destrukt), chodnikéw, ogrodzen i zjazdéw na posesje kolidujacych z
przebudowa drogi oraz ogrodzenia panelowego przepompowni $ciekow w zakresie kolidujacym
z przebudowa ulicy.

Istniejace elementy o$wietlenia tj. latarnie os$wietleniowe, kablowe linie o$wietleniowe,
(kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu, na odcinku objetym opracowaniem
projektowym), czy tez kolidujagce inne uzbrojenie terenu nalezy przewidzie¢ do rozbiorki i
demontazu w zakresie obj¢tym opracowaniem projektowanym zagospodarowania terenu.
Podczas prac rozbiorkowych beda $cisle przestrzegane przepisy o bezpieczenstwie i higienie
pracy zawartych w przepisach szczegdtowych.

Po zakonczeniu prac rozbiorkowych, odpady powstate nalezy zutylizowa¢ zgodnie z przepisami
prawa.

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych teren uporzadkowaé, splantowaé i1 zagospodarowaé
zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamdwienia nie ma wymagan dotyczacych architektury.
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1.5.2.4. Wymagania dotyczace robét ziemnych

Roboty ziemne zwigzane z poszerzaniem jezdni, niwelacja terenu, poszerzeniem pasa
drogowego pod skrzyzowania, nasypy, wykopy pod konstrukcje drogi. Roboty ziemne, w tym
stabilizacja podtoza, wymiana gruntow nieno$nych uzaleznione sa rowniez od przyjetych
rozwigzan projektowych doprowadzenia podtoza do wymaganej nosnosci. Wymagana nosnos¢
na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni EV2>80KN. Ewentualne wzmocnienie
podtoza, o ile konieczno$¢ ta bedzie wynikala z badan geotechnicznych.

Przy skrzyzowaniu ul. Reymonta z ul. Szpitalng wystgpuje skarpa o duzym nachyleniu, ktora
wymaga zniwelowania i wyprofilowania.

Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod konstrukcje nawierzchni poprzedzone
beda profilowaniem istniejagcej nawierzchni oraz zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus
mozna zesktadowaé w pryzmach celem powtoérnego wykorzystania na zielence.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia, ktoére nalezy wykonywacé sposobem recznym.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace konstrukecji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajdujg si¢ w pkt 1.1.1.

1.5.2.6. Wymagania dotyczace odwodnienia

System odwodnienia pasa drogowego ul. Reymonta powinien opiera¢ si¢ na kanalizacji
deszczowej 1 w oparciu o szczegdblowe warunki techniczne jakie wykonawca powinien uzyskaé
na etapie projektowania od gestora sieci tj. PWiK Sp. z o o. w Suwatkach. Wykonanie
kanalizacji deszczowej — kanatow grawitacyjnych, wpustow ulicznych wraz z ewentualnym
podtaczeniem do istniejacej sieci, docelowo odprowadzenie wdd opadowo-roztopowych do rzeki
Czarna Hancza.

Pokrywy studni powinny by¢ oznakowane poprzez umieszczenie na trwate logo Urzedu Miasta
Suwatki.

System odwodnienia powinien speilnia¢ wymagania wynikajace z wydanych decyzji
administracyjnych i przepisow prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa
drogowego ul. Reymonta na etapie realizacji oraz eksploatacji.

1.5.2.7. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac zagospodarowanie zielenig obszaréw nalezacych do
miasta w obrebie dwoch skrzyzowan z ul. Szpitalng 1 ul. Szpitalng — Krzywoélka z
przebudowywana ul. Reymonta oraz terendw po rozbidrce czesci drogi, chodnikow.
Lokalizacj¢, sposob rozmieszczenia oraz sklad gatunkowy zieleni izolacyjno-ostonowej nalezy
zrealizowa¢é w taki sposob, aby stanowita ona skuteczng izolacj¢ przed emisjami
komunikacyjnymi. Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widoczno$ci uzytkownikom drogi i nie
powinny stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Nalezy dokona¢ nasadzen zieleni estetycznej, stanowigcej element ksztattowania przestrzeni
krajobrazowej, przy uwzglednieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb
w tym zakresie oraz mozliwosci realizacji.

Nasadzen zieleni uzupetniajacej nalezy dokonaé poprzez wprowadzenie nowych nasadzen w
krajobrazie pozbawionym zadrzewienia. W przypadku zniszczenia szaty roslinnej podczas
prowadzenia robot, przed nasadzeniami drzew i krzewoéw oraz przed obsiewem trawa, nalezy
odpowiednio odtworzy¢ warstwy glebowe.

Roboty wykonczeniowe powinny obejmowaé réwniez przywrdcenie terenu przylegtego do stanu
sprzed rozpoczegcia robot.

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym przej$¢ dla pieszych oraz elementdéw
bezpieczenstwa ruchu wymuszajacych ograniczenie predkosci wg. projektu statej organizacji
ruchu.

1.6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych przebudowa ulicy Reymonta w ciggu drogi
gminnej nr 101357B, polaczonej z ul. Szpitalng — droga klasy Z — zbiorcza zapewniajac
bezposrednia obstuge przyleglego terenu.

1.6.2. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robodt
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIA dla poszczegolnych
asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

Uwagi i zalecenia ogélne

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé szczegdtowych, geodezyjnych pomiarow
rzednych istniejacego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow. Wszelkie
odstepstwa od warunkow wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy zglaszac
autorowi projektu.

e (Cato$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Przepisami techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych”, Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

e Wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna i powykonawcza z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlane;j.

e Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepiséw BHP.

e Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
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podanymi przez poszczegolnych producentow.

e Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zatozy¢ przepusty
dwudzielne na kablach lub przebudowaé zgodnie z wydanymi warunkami przez gestorow
siecl.

e Wszystkie zastosowane materiaty musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujagcym prawem.

e W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne 1 powiadomi¢ niezwtocznie dysponentéw sieci, z ktorymi nastapita kolizja.

e Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robot uwzgledni¢ uwagi 1 uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach 1 zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczgcia
robot.

e Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowe;j.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jeden egzemplarz dokumentacji PFU.

1.6.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Dokumentacja
projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
dokona¢ odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednié instrukcje
producenta materialdw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat
technicznych,  $wiadectw  dopuszczenia  niewyszczegdlnionych ~w  dokumentacji,
a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pracownikow i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy 1 wyjazdy
z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng kontraktows.

1.6.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Dodatkowo
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej. Wykonawca
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odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003r., Nr 120, poz.1126).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robodt przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1
posiadaja wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zroédta w sposob ciaggly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy 1 inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te,
dla ktéorych zostaly zakupione, to koszt tych materialbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane
1 niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjg¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwoscei 1
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
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1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdow 1 elementow robot begda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i1 przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakos$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole¢ wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robot 1 jakosci materialtdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialéw i robot w zakresie
1 z czestotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa
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1 wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan okreslone sa w
ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowe,
oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przed ich
skierowaniem do wykonawcow robdot budowlanych w aspekcie ich zgodno$ci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy;

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych;

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 specyfikacjach
technicznych;

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa;

o wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robdt stanowig ponizsze elementy:
e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile b¢dzie wymagana);
e decyzja zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/pozwolenia/zgtoszenia na budowe;
e projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji o ZRID/pozwolenia/zgloszenia na
budowe;
e projekty techniczne branzy drogowej wraz z kanatem technologicznym, branza sanitarng
— kanalizacja deszczowa, branzg elektroenergetyczng — o§wietlenie uliczne i ewentualnie
innych branz w przypadku przebudowy kolizji;

29



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tele. +48 504025586.e-mail: rstprojekt@gmail.com

e plan BIOZ;
e dziennik budowy prowadzony i1 przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego;

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢

wykonane przez uprawnionego geodete;

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie;

protokoty przekazania terenu budowy;

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego;

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy;

dokumenty potwierdzajace jakos$¢ 1 pochodzenie materiatow;

e protokoly prob 1 badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ 1 pochodzenie materiatow;

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym;

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe, decyzji ZRID);

e protokoty odbiorow robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialno$¢ za  prowadzenie dziennika budowy  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;
e przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
e zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgs$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;
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e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
e dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
e wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie/zgloszenie na budowe lub ZRID;
protokoty przekazania terenu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robét;
protokoty z narad i ustalen;
¢ korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy;

odbiér koncowy;

odbior ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbiorow bedg podlegaly:

uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych i innych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST, jako$¢ wykonania 1 doktadno$¢ robot.

1.6.10.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
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bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos§¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robot. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastgpujace dokumenty:

e obmiar powykonawczy wykonanego etapu robot;

e protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;

¢ dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru;

e dziennik budowy;

e protokoly badan i sprawdzen;

e rozliczanie z materialdbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia cze$ciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilo$ci i wartosci brutto oraz netto (bez
podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czg¢sciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czegsciowy robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgs$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robaét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zgodnos$ci z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, ilosci, jakosci
1 warto$ci. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty
do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$Sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg 1 ST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetiajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
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poprawkowych lub robdt uzupeklniajacych w  warstwie $cieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;
e protokoly odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych;
e recepty i ustalenia technologiczne;
e dzienniki budowy;
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wilascicielom urzadzen;
e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
1 Polskimi Normami;
e rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materialy byty);
e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci i wartosci
ogotem netto;
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu.
Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg 1 wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi
oddzielny zalacznik o sktadzie:
e wypeliony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowg);
e wypelione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatagcznikow w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreSlonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru
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czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

e jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie;

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze
odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbior koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnoSci

Zamowienie jest objete cena ryczaltowa. Wynagrodzenie wynikajace z wykonanych robot
zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardow i ustug VAT. Realizacja platnosci
odbywa¢ si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego i stanowigcego zalacznik umowy.

Podstawa ptatnosci jest odbioér wykonanych wszystkich robdt objetych zamowieniem zgodnie z
decyzja ZRID/pozwoleniem na budowe i1 zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykonanie
poszczegblnych asortymentow robot powinna wynikaé z ksigzki obmiaru robot potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z
dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie uj¢te a niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegolnosci koszty wszystkich innych robot bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby
niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

organizacji ruchu na czas robot;

zabezpieczenia miejsca robot szczegdlnie gtebokich wykopow;

oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego;

przygotowania terenu i zaplecza;

tymczasowej przebudowy urzadzen obcych;

usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania;

uporzadkowanie terenu budowy.

1.7. CZESC INFORMACYJNA

1.7.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane. Zamawiajacy sporzadzi stosowne os$wiadczenie w zakresie nieruchomosci
ktérymi dysponuje i przekaze je Wykonawcy.
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1.8. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamodwienia

1.8.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1169);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 t.j. ze
zm.);

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
22023 r. poz. 775 t,j. ze zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003 r. Nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 tj.,
ze zm.);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311), oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2377 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
72023, poz. 1039 ze zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.
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1605 t.j., ze zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 tj.,

ze zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556

t.J., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45 ze zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy

1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (Dz.U. 2021 r., poz. 2399, ze zm.);

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2023 r. poz.

344 ze zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j., ze zm.);

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie

nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800);

e Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (t.j. Dz. U. 22015 r., poz. 1483, ze zm.);

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225,
t.J., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t.j., ze zm.);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
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srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 tj., ze zm.) oraz ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie
ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. 22023 r. poz. 1890 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311,
ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz.
640 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegdlowych
sposobow i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. 2010 nr 64 poz. 402);

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2509 tj. ze zm.);
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022 r.
poz. 840 t.j. ze zm.);
e Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robodt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018, poz. 1609 ze
zm.).

1.8.2. Normy

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (oraz
poprawki PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P, PN-EN 13043:2004/AC:2004P);

e PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

e PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg$¢ 1: Beton
asfaltowy.

e PN-EN 13108-2:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 2: Beton
asfaltowy do bardzo cienkich warstw.

e PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 6: Asfalt lany.
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e PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

e PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje.

Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.

e PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje.

Cze$¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.

e PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow. Cze¢$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

e PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe

uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12.

e PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

e PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza

nawierzchni podatnych.

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem.

e  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog.

e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem

belkowym.

e PN-EN 1340:2004 Krawg¢zniki betonowe- Wymagania i metody badan

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

e PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 1: Znaki state

e Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
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Projektowanie i budowa.

e Norma o$wietleniowa PN-EN 13201-2:2007

e PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

przesytania wody i $ciekdéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania

przewodow pod ziemig i nad ziemig.

e PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw.

e PN-EN 14982+A1:2010 Systemy przewodéw rurowych i rur oslonowych z tworzyw
sztucznych -- Trzony lub rury wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
studzienek wtazowych i niewlazowych -- Oznaczanie sztywnos$ci obwodowe;.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig.

e  WT-12014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIiA).

e  WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA).

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKiA).

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru

rob6t budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych

zwigzanych z realizacjg inwestycji 1 sporzadzonych na etapie projektowania.
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