Nr sprawy: ZP.271.79.2013 Zalacznik nr 1

Opis przedmiotu zamowienia

1. Stan istniejacy:
Cze$¢ 1- Zadanie 1
Planowane do zaprojektowania ulice: Szczecinska, Gdanska, Koszalinska, Elblgska, Stupska,
Torunska, Zamojska, Tarnobrzeska, posiadaja nawierzchni¢ gruntowe. Ulica Olsztynska
posiada nawierzchni¢ asfaltowg w krawezniku betonowym. Infrastrukture stanowia:
kanalizacja deszczowa, sanitarna, sie¢ wodociggowa, linie elektroenergetyczne 1 sieé
teletechniczna.
Cze$¢ 2 - Zadanie 2
Ulica 41 pulku piechoty na odcinku od ulicy Powstancow Wielkopolskich do dziatek ozn. nr
geod. 31895 131913/6 o nawierzchni gruntowej. Infrastrukture stanowig: kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa, linie elektroenergetyczne 1 sie¢ teletechniczna.

2. W/w ulice zaprojektowac na kategori¢ ruchu KR2. Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk
gr. 8 cm, krawezniki typu lekkiego. Ciagi pieszo — rowerowe nalezy zaprojektowac z kostki
betonowej polbruk gr. 8 cm. Pozostale parametry zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnieniami Zarzadu Drog i Zieleni na etapie
opracowywania koncepcji.

Ulica Olsztynska — nalezy przewidzie¢ przebudowg.

3. Infrastruktura:
Cze$¢ 1- Zadanie 1
- zaprojektowac brakujaca sie¢ kanalizacji deszczowej na warunkach PWiK Sp. z 0.0. w
Suwatkach,
- o$wietlenie terenu na warunkach PGE Dystrybucja SA Biatystok Zaktad Sieci Suwatki i1
Zarzadu Drog 1 Zieleni w Suwatkach,
- likwidacja kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu na warunkach wilascicieli sieci.
- opracowanie odrebnego projektu budowlanego i projektu wykonawczego
przebudowy linii elektroenergetycznej na warunkach PGE Dystrybucja SA Biatystok
Czes¢ 2- Zadanie 2
- zaprojektowac¢ kanalizacj¢ deszczowa na warunkach PWiK Sp. z 0.0. w Suwalkach,
- o$wietlenie terenu na warunkach PGE Dystrybucja SA Bialystok Zaklad Sieci Suwalki i1
Zarzadu Drog 1 Zieleni w Suwalkach,
- likwidacja kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu na warunkach wiascicieli sieci.

4. Dokumentacja projektowa, dla kazdego z zadan, winna zawierac:

a) projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462).

- po 5 egz. dla kazdego zadania plus wersje elektroniczne /zadanie 1, zadanie 2,
przebudowa linii elektroenergetycznej/

b) projekty wykonawcze branz: drogowej, elektrycznej, sanitarnej — po 4 egz. plus wersje
elektroniczne,

c) projekty wykonawcze likwidacji kolizji — po 4 egz. Dla kazdej z branz plus wersja
elektroniczna,

- kanalizacja deszczowa 1 likwidacja kolizji z kanalizacjg sanitarng i siecia wodociggowa na
warunkach PWiK Sp. z 0.0. w Suwatkach,

- oS$wietlenie uliczne na warunkach PGE Dystrybucja SA Oddzial Biatystok Zaklad
Sieci Suwalki oraz Zarzadu Drog 1 Zieleni w Suwalkach.



- likwidacja kolizji z liniami energetycznymi 1 teletechnicznymi na warunkach PGE
Dystrybucja SA Bialystok Zaktad Sieci Suwatki i TPSA.

d) projekty statej organizacji ruchu — po 4 egz.,

e) specyfikacja techniczna dla kazdej z branz — 2 egz. plus wersja elektroniczna
Specyfikacja techniczna wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno— uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz 2072 z p6Zniejszymi zmianami).

f) przedmiary robot dla kazdej z branz z podzialem na poszczeg6dlne ulice — 1 kpl., plus wersja
elektroniczna,

g) kosztorysy inwestorskie dla kazdej z branz z podzialem na poszczeg6lne ulice — 1 kpl. plus
wersja elektroniczna
Kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

h) badania geologiczne podfoza,

1) inne prace 1 opracowania wynikajace z warunkow 1 uzgodnien niezbedne do kompletu
dokumentacji 1 uzyskania pozwolenia na budowe umozliwiajacego wykonanie catego
zakresu robot.

Uwaga: projekty budowlane dla calosci danego zadania, projekty wykonawcze :z
podziatem na poszczegolne ulice.

Obowiazki Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamowienia:

a/ opracowanie koncepcji przebudowy uktadu drogowego wraz z organizacjg ruchu 1 uzyskanie
akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy
wg nastepujacego harmonogramu:

- opracowanie koncepcji 1 przedtozenie do akceptacji przez Zamawiajacego w terminie 14 dni,
- zamawiajacy w ciggu 6 dni dokona oceny koncepcji 1 na pisSmie przedlozy uwagi,
- opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie 7 dni,
- Zamawiajacy w ciggu 3 dni przedlozy odpowiedZ na piSmie.
Koncepcje nalezy wykona¢ na wtorniku mapy do celow projektowych.
b/ sporzadzenie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych, w skali 1:500,
¢/ uzyskanie warunkéw podtaczenia medidow 1 warunkoéw ich zasilania od ich dostawcow,

d/ sporzadzenie karty informacyjnej przedsigwzigcia zgodnie z art. 3 ust. 1 p.5 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U.
Nr 199 poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami) — dotyczy zadania 1

e/ wykonanie niezbednych badan geotechnicznych ze sporzadzeniem dokumentacji
geotechniczno- inzynierskiej,

f/ uzyskanie wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt wszelkich dodatkowych opracowan
niezbednych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien.



