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Nr sprawy:   ZP.271.41.2014                            Załącznik nr 10 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Stan istniejący:  

Ulica  Zastawie na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do granic 
administracyjnych miasta   jest drogą powiatową nr 2414B, klasy Z, stanowiącą dojazd 
do ogródków działkowych oraz powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Od 
ulicy Powstańców Wielkopolskich do końca ogródków działkowych, działki nr 31919 i 
30823/3/ stary nasyp kolejowych/ nawierzchnia jezdni z płyt betonowych. Na 
pozostałym odcinku nawierzchnia gruntowa. W pasie drogowym zlokalizowany jest 
wodociąg, sieć teletechniczna oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna. Na odcinek 
ulicy od Powstańców Wielkopolskich do nasypu kolejowego opracowany jest 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr 
XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2013r. – rejon 
osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza część północna. Na pozostały odcinek 
ulicy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie procedowania. 

2. Stan projektowany 

Ulicę Zastawie  należy zaprojektować zgodnie z: 
 warunkami nr DIR/5552-33/8496/13 z dnia 27 grudnia 2013r. ZDiZ w Suwałkach, 
 warunkami nr TT.4000-185/01/13 z dnia 12 grudnia 2013r., TT.4000-185D/01/13 z 

dnia 6 grudnia 2013r PWiK Sp. z o.o. w Suwałkach, 
 w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., Poz. 687) 
Dokumentacja techniczna oraz część kosztorysowa projektu winna być podzielona na 
trzy etapy: 
I etap – odcinek od ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz ze skrzyżowaniem ulic 

Zastawie – P. Wielkopolskich do końca terenu ogródków działkowych tj.: 
działek nr 31919 i 30823/3/ stary nasyp kolejowych/, 

II etap – od starego nasypu kolejowego do zjazdu na teren osiedla domków 
jednorodzinnych tj. działki nr 31924/25, 

III etap – od działki nr 31924/25 do granic administracyjnych miasta, 
 

3. Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierać: 
3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwiązań technicznych  

 i  technologicznych,. 
CZĘŚĆ OPISOWA:  

1) Lokalizacji, zakresu i celu zadania inwestycyjnego:  dane określające kilometraże 
początku i końca odcinków, długości odcinków, klasy, nazwy, numery i kategorie 
dróg; informacja o tym, jakie działania są przewidziane w ramach przedsięwzięcia 
oraz jaki cel ma być osiągnięty w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego,  

2) Terenowych  uwarunkowań realizacyjnych  zawierająca: 
 warunki wynikające z dokumentów planistycznych, takich jak, np koncepcja 

przestrzennego zagospodarowania miasta, województwa, inne programy 
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rządowe i programy wojewódzkie, studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego,  

 warunki środowiskowe, w tym dotyczące także dóbr kultury, ochrony 
konserwatorskiej i archeologii,  

 warunki geologiczno-inżynierskie – oparte głównie na pracach kameralnych i 
terenowych w celu wstępnego rozpoznania warunków geologiczno – 
inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz wstępnego 
określenia przydatności terenu pod budowę . 

3) Uzgodnienia i opinie – zalecenia i wymagania dotyczące opracowania 
4) Projektowane  trasy na tle zagospodarowania terenu 

 Ogólny, krótki opis, zobrazowany w części rysunkowej zawierający: 
 analizę ruchową w oparciu o prognozy ruchu i analizę istniejącego i 

planowanego układu komunikacyjnego, 
 opis przebiegu trasy w odniesieniu do planowanego układu komunikacyjnego, 

powiązań z innymi drogami z uwzględnieniem kategorii dróg i ich dostępności, 
 opis przebiegu trasy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody i ochronie zabytków, 
 ukształtowanie terenu i zieleni, 
 drogowe obiekty inżynierskie, 
 odwodnienie, 
 uzbrojenie techniczne, 
 kolizje z istniejącym uzbrojeniem technicznym, 
 wymagania materiałowe, techniczne, funkcjonalne, inne wymagania dotyczące 

robót budowlanych, 
 organizacja ruchu, 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 mapa zagospodarowania terenu  (skala 1:500) 
 wstępna organizacja ruchu 
 profil podłużny 
 przekroje normalne (skala 1:100 lub 1:200) 

CZĘŚĆ KOSZTOWĄ 
Zbiorcze zestawienie kosztów winno: 
1) zawierać krótką charakterystykę inwestycji, 
2) wskazywać podstawę wyceny, 
3) uwzględniać koszty : 

 ewentualnych rozbiórek obiektów, przebudów obiektów, urządzeń kolidujących, 
 robót ziemnych,  
 budowy poszczególnych elementów wyposażenia pasa drogowego, 

W zestawieniu obowiązują ceny aktualne na dzień zdania opracowania, określone na 
podstawie średnich cen opublikowanych w „Sekocenbudzie”. 

Opracowanie koncepcji  i uzyskanie akceptacji o jej przyjęciu przez Zamawiającego w 
terminie 45 dni od daty podpisania umowy wg następującego harmonogramu: 
 opracowanie koncepcji i przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 

do  14 dni 
  zamawiający w ciągu 7 dni dokona oceny koncepcji i na piśmie przedłoży uwagi, 
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 opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie 14 dni 
 Zamawiający w ciągu 10 dni przedłoży odpowiedź na piśmie  

3.2 Wykonanie map do celów projektowych i opracowania ewidencyjnego, 

 geodeta winien zapewnić zgodność wtórnika z terenem, z mapą ewidencji gruntów i 
wypisem z rejestru i potwierdzić stosownym oświadczeniem podpisanym przez 
siebie. 

 wykonać należy pomiar kontrolny szczegółów I grupy dokładnościowej, w tym 10% 
punktów granicznych pasa drogowego dla całej długości projektowanego odcinka. 

 Zamawiającemu należy przedłożyć kopię mapy zasadniczej z poprawnymi wynikami 
pomiaru kontrolnego oraz wykazem współrzędnych pomierzonych punktów. 
Położenie punktów na mapie oznaczyć kolorem czerwonym. 

 wtórnik w skali 1:500, wtórnik należy opracować w zakresie min. po 50m od granicy              
pasa drogowego oraz w niezbędnym zakresie dodatkowym z uwagi na infrastrukturę 

             w formie: 
 elektronicznej  na odrębnej płycie CD (w formacie dwg.) 
 graficznej: w kolorach na  folii - 1 szt., 

              Na wtórniku określić: 
 punkty osnowy geodezyjnej kolorem czerwonym, 
 rzędne parteru budynków, 
 rzędne istniejących zjazdów, 
 położenie ogrodzeń - również nietrwałych, 
 położenie słupków hektometrowych z opisem kilometrażowym 
 zabytki i pomniki przyrody, 
 rowy w pełnym zakresie, 
 studnie infrastruktury technicznej (rzędne dna studni), 
 odwodnienie, 
 naniesienie aktualnej niwelacji terenu (kopie dziennika niwelacji przekazać 

Zamawiającemu), 
 uaktualniona ilość drzew i żywopłotów. 

 
 Wykonawca okaże w terenie i przekaże protokolarnie przedstawicielowi 

Zamawiającego punkty graniczne pasa drogowego. W przypadku braku dokona ich 
wznowienia  

 kopie mapy ewidencji gruntów potwierdzone przez ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjno-Kartograficznej, 

 wypis z rejestru gruntów działek na których realizowana będzie inwestycja i na które 
przedsięwzięcie będzie oddziaływać (działki sąsiadujące z drogą), 

 w sytuacji, gdy organ właściwy do wydania niezbędnej decyzji administracyjnej 
zażąda aktualizacji wypisów z rejestru gruntów Wykonawca ma obowiązek, na 
wniosek Zamawiającego, przygotować takie wypisy. 
W ramach opracowania należy uaktualnić dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane 
materiały oraz w miarę możliwości o informacje uzyskane we właściwych organach i 
skoordynować z zapisami na wtórniku i mapach zasadniczych. 
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3.3 Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Komplet dokumentów przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawcę z zakresu 
środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien być 
zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami). 
Materiały do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach składają się z:  
 karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia zawierającej bogate informacje 

na temat emisji (ilość emisji oparta na odpowiednich pomiarach i wyliczeniach), 
wpływ przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji, 

 poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, 
 wypisu z ewidencji gruntów obejmującego teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie i na który będzie oddziaływać, 
 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia 

przez właściwy organ takiego obowiązku). 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być opracowany 
przez zespół specjalistów z danych dziedzin, którzy szczegółowo odniosą się do 
danych dotyczących m.in.: 
 ziemi, 
 wód i ich jakości, 
 jakości powietrza, 
 emisji zanieczyszczeń (hałasu, spali, ścieków i innych odpadów), 
 obszarów Natura 2000 i innych chronionych (wyznaczonych i planowanych), 
 inwentaryzacji przyrodniczej chronionych gatunków, siedlisk, korytarzy migracji 

zwierząt (zakres inwentaryzacji wynosi min. 250 m od osi poszczególnych 
wariantów). 

Dane umieszczone w raporcie winny być w maksymalnym stopniu zobrazowane 
graficznie na planach lub mapach. 

 
3.4  Opracowanie badań geologicznych.  

Opracowania winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i: 
1) Zawierać niezbędne analizy i wyniki badań opartych na pracach terenowych 

(wierceniach) i laboratoryjnych w celu rozpoznania: 
 warunków geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych 

dla drogi , 
 określenia przydatności podłoża pod budowę/rozbudowę/przebudowę drogi, 
 określać rodzaj istniejącej konstrukcji jezdni (rodzaj warstwy i ich grubości), 
 określać przydatność istniejącej konstrukcji jezdni pod przebudowę drogi, 

2) zawierać metrykę odwiertu, 
3) zawierać mapę z zaznaczoną lokalizacją odwiertów,  
Odwierty winny być wykonane w koronie drogi istniejącej i projektowanej, w ilości 
co najmniej 1 odwiert na każe 500m każdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w układzie 
mijankowym). Wykonawca winien: 

 powiadomić Zamawiającego o terminie wykonania badań geologiczno-
inżynierskich i geotechnicznych. 

 zabezpieczyć ruch na czas wykonania badań (oznakowanie robót) 



Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zastawie w Suwałkach, na odcinku 
od ulicy Powstańców Wielkopolskich do granic administracyjnych miasta. 

 

  Strona 5  
  

 po wykonaniu odwiertu, ubytek w drodze uzupełnić materiałem kamiennym i 
bitumicznym, 

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej z dokumentacją fotograficzną 
przeprowadzonych robót (dokumentacja fotograficzna ma obejmować miejsce 
odwiertu, wykonane prace itp.). 

 
 

3.5 Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID), 

Ilość egzemplarzy do opiniowania uzależniona od ilości koniecznych uzgodnień. 
Materiały do ZRID należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., Poz. 687) winny zawierać dane zgodne z 
obowiązującymi przepisami na dzień ich sporządzenia i składać się z:   

1) Części opisowej zawierającej: 
 analizę powiązań drogi z innymi drogami publicznymi,    
 informacje o istniejącym zagospodarowaniu terenu dotyczącym 

nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja, podziału 
nieruchomości 

 informacje o istniejących drogowych obiektach inżynierskich, o istniejącym 
uzbrojeniu technicznym, terenach przyległych, 

 określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 
terenu, 

 informacje o zadrzewieniu i zakrzaczeniu 
 informacja na temat terenów uzdrowiskowych,     
 informacja o obszarach pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich 

portów i przystani,  
 informacja o  terenach górniczych, 
 informacja na temat konieczności wykonania urządzeń wodnych, 
 informacja o obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,   
 informacja o gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie 

Lasów Państwowych, 
 informacja o terenach objętych ochroną konserwatorską,  

2) Części graficznej 
mapy przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 
skali  1:500 przedstawiające: 
 proponowany przebieg inwestycji, 
 zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
 określenie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych z naniesionym 

podziałem. 
Dodatkowym elementem są mapy zawierające projekty podziału nieruchomości 
zgodnie z właściwymi przepisami. 

 
3.6 Opracowanie projektów podziału nieruchomości,  

Projekty podziału nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu 
i trybu dokonywania podziałów nieruchomości i innymi właściwymi przepisami 
obowiązującymi na dzień ich sporządzenia. 
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Wykonawca powinien: 
 wykonać mapę projektu podziału wraz z wykazem zmian gruntowych, 
 wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi 

według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. 
Punkty okazać w terenie i przekazać protokolarnie przedstawicielowi ZDiZ (w 
terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się decyzji ZRiD) 

 przekazać Zamawiającemu kopię protokołu ze stabilizacji oraz kopię wykazu 
współrzędnych nowych punktów granicznych, 

 przekazać Zamawiającemu kopię szkicu wyznaczenia projektu podziału. 
 

3.7. Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)     
- 5 egz.  plus wersje elektroniczne w formacie doc.  

3.8. Projekty wykonawcze branż   dla każdego etapu robót : drogowej, teletechnicznej 
sterowania ruchem, kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodociągowej , oświetlenia terenu oraz likwidacji kolizji: elektrycznych,  
teletechnicznych, sanitarnych, gazowych - po 4 egz. plus wersje elektroniczne w 
formacie .dxf, .dwg.  
Wszystkie studnie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej zlokalizować poza 
jezdnią. 

3.9. Projekt stałej organizacji ruchu z podziałem na poszczególne etapy robót 4.egz. 
plus wersje elektroniczne w formacie .dxf, .dwg.  

3.10. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.), dla 
każdej z branż – po 2 egz. plus wersja elektroniczna, 

3.11. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.) po 2 
egz. plus wersja elektroniczna.  
Kosztorysy  z podziałem na poszczególne etapy robót, zgodnie z uwagami 
zapisanymi w p. 2. - po 2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary 
robót zapisane w programie Rodos lub innym programie w rozszerzeniu ath, 

3.12. Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do 
kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego 
wykonanie całego zakresu robót,  

 
4.Do obowiązków Wykonawcy należy; 

1) Przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie, 
2) Uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub 

zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową respektując 
zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.  z 
2013r. poz. 260 z późn. zmianami). Przy ubieganiu się o warunki techniczne należy 
zasygnalizować, że na koszt zarządcy drogi mogą być przebudowane ewentualne 
kolizje istniejących urządzeń z projektowaną infrastrukturą drogową. 

3) Przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji,  
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4) Przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji 
urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków 
technicznych  

5) Uzyskać wszelkie  inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania 
projektu budowlanego. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 

2) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac 
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy; 

3) Protokołowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 
ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu; 

4) Sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej 
z procesem uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej i innych opinii i pozwoleń; 

5) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej 
wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji; 

6) Powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania badań geologiczno-
inżynierskich i geotechnicznych co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; 
do wykonywania badań można przystąpić po zatwierdzeniu projektu czasowej 
organizacji ruchu; 

7) Zabezpieczenia ruchu na czas wykonania badań geologiczno-inżynierskich i 
geotechnicznych (oznakowanie robót); przed wykonaniem badań geologiczno – 
inżynierskich Wykonawca powinien przygotować i zatwierdzić we właściwych 
instytucjach projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych badań. 

8) Po wykonaniu odwiertu (badania geologiczno-inżynierskie), uzupełnienia ubytku 
materiałem kamiennym i bitumicznym;  

9) Do stosowania metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń i oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu 
technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, 
obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, normami; 

10) Ochrony opracowań projektowych i odpowiedzialności za wszelkie materiały 
wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych;  

11) Przekazania Zamawiającemu opracowania w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej edytowalnej na nośniku CD lub DVD w formatach zapisu 
odpowiednio do programów WORD, EXCEL, COREL i AUTOCAD w 
państwowym układzie współrzędnych oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach 
*.pdf i *.jpg; 

12) Dostarczenia Zamawiającemu na osobnych nośnikach: 
 wtórnika, 
 materiałów do decyzji środowiskowej, 
 projekty budowlane, wykonawcze i pozostałe opracowania, 
 kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w programie kosztorysowym 

RODOS lub innym w rozszerzeniu ath 
16)  Gdziekolwiek przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego; 
17) Projekty dotyczące budowy / przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i 

niezwiązanej z drogą (gazowych, energetycznych itd..) muszą bezwzględnie 



Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zastawie w Suwałkach, na odcinku 
od ulicy Powstańców Wielkopolskich do granic administracyjnych miasta. 
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zawierać aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy 
(usunięcia kolizji). 

18) Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów; 
19) Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent z 

uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli 
taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów - w tym przypadku, przy takim 
wskazaniu powinien być dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne. 

20) Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu/opracowania. 

21) Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 
 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum 

(maksymalnie w układzie poziomym 2xA3+A4) i złożony do formatu A-4, 
 całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie 

spis treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem, 
 część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego 
22) Dokumentację należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach 

kartonowych z rączką z wykazem zawartości teczki i zamocowaną kieszenią na płyty 
cd/dvd; 

23) Informacja o zawartości teczki powinna być podana 4 razy (na wierzchu teczki, w 
środku i na 2 prostopadłych grzbietach). 

 
 
5. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie 

14 dni od daty polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, gdy postęp prac przy 
wykonywaniu opracowań nie będzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub 
wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających 
wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową; 

3. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 
niezależnemu Wykonawcy; 

4. Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy, jeżeli niedociągnięcia w 
wykonywaniu prac będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub 
terminowość opracowań projektowych i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
prac projektowych; 

5. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych 
uzgodnień; 

6.Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 
 


