

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.177.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej ulicy kard. St. Wyszyńskiego oraz ciągu pieszo – rowerowego łączącego ulice: W. Gałaja i S. Staszica w Suwałkach – część 2

### Unieważnienie postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej ulicy kard. St. Wyszyńskiego oraz ciągu pieszo – rowerowego łączącego ulice: W. Gałaja i S. Staszica w Suwałkach”.

Zamawiający unieważnia postępowanie na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

### UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej ulicy kard. St. Wyszyńskiego oraz ciągu pieszo – rowerowego łączącego ulice: W. Gałaja i S. Staszica w Suwałkach”-w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1. P.z.p.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną (85%) i skróceniem terminu realizacji zadania (15%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz uzyska najwyższą punktację.

Do upływu terminu składania ofert na część 2 zamówienia wpłynęło **5 ofert** złożonych przez:

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Skrócenie terminu realizacji	Cena oferty brutto
1	PROJEKT DROGOWIEC Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7 15-333 Białystok	1. cena 2. skrócenie terminu realizacji	-----	10 dni	6 642,00 zł
2	GEOBET Sp. z o.o. ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn	1. cena 2. skrócenie terminu realizacji	-----	0 dni	21 057,60 zł
3	DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok	1. cena 2. skrócenie terminu realizacji	-----	0 dni	9 840,00 zł
4	PRACOWNIA PROJEKTOWA „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 – 402 Suwałki	1. cena 2. skrócenie terminu realizacji	-----	1 dzień	8 241,00 zł
5	Biuro Projektowe Marcin Zagojski ul. Josepha Conrada 8 lok. 75 01-922 Warszawa	1. cena 2. skrócenie terminu realizacji	-----	12 dni	10 947,00 zł

Miasto Suwałki na realizację część 2 zamówienia przeznaczyło kwotę 4 920,00 zł brutto. Ponieważ oferta firmy PROJEKT DROGOWIEC Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp postępowanie zostaje unieważnione.

Z up. PREZYDENTA

mgr inż. Adam Karczewski  
SEKRETARZ MIASTA