

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.181.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej ulicy kard. St. Wyszyńskiego oraz ciągu pieszo – rowerowego łączącego ulice: W. Gałaja i S. Staszica w Suwałkach – część 1

## Unieważnienie postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej ulicy kard. St. Wyszyńskiego oraz ciągu pieszo – rowerowego łączącego ulice: W. Gałaja i S. Staszica w Suwałkach”.

Zamawiający unieważnia postępowanie na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

## UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej ulicy kard. St. Wyszyńskiego oraz ciągu pieszo – rowerowego łączącego ulice: W. Gałaja i S. Staszica w Suwałkach” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1. P.z.p.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną (84%) i skróceniem terminu realizacji zadania (16%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz uzyska najwyższą punktację.

Do upływu terminu składania ofert na część 1 zamówienia wpłynęły 3 oferty złożone przez:

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Skrócenie terminu realizacji	Cena oferty brutto
1	PROJEKT DROGOWIEC Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7 15-333 Białystok	1. cena 2. skrócenie terminu realizacji	84,00 pkt 0,00 pkt <b>84,00 pkt</b>	0 tygodni	53 923,20 zł
2	Biuro Projektowe DOM-BUD w Suwałkach ul. Korczaka 2 16-400 Suwałki	1. cena 2. skrócenie terminu realizacji	-----	2 tygodnie	4 644,00 zł
3	DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22 15-620 Białystok	1. cena 2. skrócenie terminu realizacji	-----	2 tygodnie	7 380,00 zł

Miasto Suwałki na realizację część 1 zamówienia przeznaczyło kwotę 36 900,00 zł brutto. Ponieważ oferta firmy PROJEKT DROGOWIEC Łukasz Milewski, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7, 15-333 Białystok przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp postępowanie zostaje unieważnione.

Sup. PREZYDENTA  
mgr inż. Adam Kirczewski  
SEKRETARZ MIASTA