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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zalaczniki formalno-prawne

- warunki usunigcia kolizji Nr 31/RE5/2014/5343 z dnia 21.08.2014 r wydane przez Rejon
Energetyczny Suwatki

- uzgodnienie z Rejonem Energetycznym Suwatki — wpisy na planie i schemacie
- uzgodnienie ZUDP Urzedu Miasta w Suwaltkach

- uzgodnienie z Zarzgdem Drog i Zieleni w Suwaltkach i wpis na planie

- uzgodnienie z Rejonem Dystrybucji Gazu w Suwatkach

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania.
3. Opis techniczny.

4. Rysunki:

rys. nr E-1 - Plan przebudowy odcinka linii napowietrznej SN 20 kV
rys. nr E-2 - Schemat przebudowy odcinka linii napowietrznej SN 20 kV
rys. nr E-3 - Schemat skrzyzowania sieci gazowej z kablem SN



3. OPIS TECHNICZNY.

1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowe odcinka linii
napowietrznej SN 20 kV kolidujacej z budowg ulicy Zastawie w Suwatkach. Powyzsze
zamierzenie ujete jest |1 etapem inwestycji.

N

. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- warunki usuni¢cia kolizji Nr 31/RE5/2014/5343 z dnia 21.08.2014 r

- uzgodnienie z Rejonem Energetycznym Suwatki

- uzgodnienia z Zarzadem Drog i Zieleni w Suwatkach i zarzadcami sieci
- obowigzujace przepisy, normy i katalogi

3. Istniejace urzadzenia SN 20 kV Kkolidujace z projektowang budowa (w Il etapie
inwestycji).

- linia 20 kV POM odgat¢zienie 3xAF1 35 od stupa nr 66/ROK-12 do stupa nr 2/P-12 w kierunku
stacji 10-216 Os. Zielone

- linia 20 kv POM odcinek magistrali 3xAFL 70mm2 poczawszy od stupa nr 66/ROK-12 przy
ul. Zastawie do stupa nr 71/Kg-12 w kierunku skrzyzowania z ul. Powstancéw Wielkopolskich

4. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje zastgpieniec dwoch przeset linii napowietrznej SN 20 kV -
odgatezienia 3XAFI 35 od stupa nr 66/ROK-12 do stupa nr 2/P-12 w kierunku stacji 10-216 Os.
Zielone kolidujacych z budowa ulicy Zastawie linig kablowag SN 20 kV 3xXRUHAKXS 1x120.

Przebudowa odcinka magistralnej linii napowietrznej SN 20 kV POM 3xAFI 70
przebiegajacej wzdtuz ulicy Zastawie od stupa nr 66/Rok-12 do stupa nr 71/Kg-12 w kierunku ul.
Powstancow Wlkp. 1 kolidujacej z projektowang budowag ujeta jest w planach inwestycyjnych PGE
Dystrybucja S.A.

5. Przebudowa odcinka magistralnej linii napowietrznej SN 20 kV POM 3xAFI 70.

| etap inwestycji PGE obejmujacy demontaz linii napowietrznej SN od stupa nr 69/00-12
do stupa nr 71/Kg-12 i wybudowanie linii kablowej SN 20 kV 3xXRUHAKXS 1x120 od stupa nr
69/00-12 poprzez proj. stacje transformatorowa do polgczenia z istnicjagcym kablem SN
3xXUHAKXS 1x120 zasilajacym stacje¢ 10-894 jest obecnie realizowany.

Il etap inwestycji PGE obejmujacy demontaz dalszej czgséci linii napowietrznej SN 20 kV
POM od stupa nr 69 do stupa nr 66 i wykonanie linii kablowej SN 20 kV 3xXRUHAKXS 1x120
poprzez proj. stacj¢ transformatorowa z wprowadzeniem kabla na stup nr 66 przewidziany jest do
realizacji w terminie pdzniejszym.

Inwestor winien skoordynowa¢ przebudowe ul. Zastawie (Il etap) z wykonaniem II etapu
inwestycji PGE.

6. Przebudowa odgalezienia linii napowietrznej SN 20 kV 3xAFI 35.

Przebudowa linii napowietrznej20 kV POM - odgaltezienie 3xAFl 35 powinna by¢
realizowana jednocze$nie lub po zrealizowaniu inwestycji PGE Dystrybucja SA 1 obejmuje
nastepujace roboty:



- demontaz dwoch przeset linii napowietrznej 3xAFI 35 di. 180 m od stupa nr 66/ROK-12 do
stupa nr 2/P-12 w kierunku stacji 10-216 Os. Zielone
- demontaz stupa nr 66/ROK-12 i stupa nr 1/003-12/12

- wymiana shupa nr 2/P-12/4,3 na stup koncowy nr 2/Kgo-12/12 — lokalizacja jak na planie E-1

- montaz na stupie nr 2 glowicy kablowej 3xPOLT-24D/1x0-L-12A

- montaz na stupie nr 2 roztagcznika SRN-24D

- montaz na stupie nr 2 odgromnikéw POLIM-D24N wraz z uziemieniem

- budowa linii kablowej SN 3xXRUHAKXS 1x120 dt. 180 (210)m od stupa nr 2/Kgo-12/12 do
mufy kablowej na potaczeniu z kablem SN przewidzianym do realizacji przez PGE Dystrybucja

- montaz mufy kablowej POLJ-24/1x120-240 zlokalizowanej w poblizu stupa nr 66

7. Roboty sieciowe.

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, normag kablowa N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe”, ,,Albumem linii napowietrznych $redniego
napigcia 15-20 kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych LSN35(50) t.I ,,Elprojekrt”,
Katalogiem rozwigzan nietypowych ZPUE t.1l ,,Stupy linii 20-30 kV z glowicami i odtagcznikami
na zerdziach wirowanych E, EPV, ZN i BSW dla linii z przewodami AFL 35,50, 70, 120, 240,
PAS 35, 50,70,120” warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, przepisami BHP oraz uzgodnieniami branzowymi i wymaganiami PGE Dystrybucja
zawartymi w warunkach technicznych..

Trasg linii kablowej SN pokazang na planie —rys. nr E-1wytyczyé geodezyjnie. Kabel SN 20
kV uktada¢ linig falista z zapasem 3% w rowie kablowym o gltebokosci 0,9 m na 10-cm podsypce z
piasku, zasypa¢ warstwg piasku gr. 10 cm. Nastepnie przysypac warstwa ziemi rodzimej gr. 25 cm,
przykry¢ folig koloru czerwonego gr. co najmniej 0,5 mm 1 szer. nie mniejszej niz 25-30 cm na
calej dtugosci. Zyty kabla spina¢ opaskami PCV co 2 m. Po trasie kable zaopatrzyé w oznaczniki
identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10, przy mufie, przepustach i
zawierajace: nazwe uzytkownika — RE Suwalki, typ kabla, dlugo$é¢, napigcie, rok utozenia. Przed
zasypaniem kabli dokona¢ ich odbioru z udzialem przedstawiciela Rejonu Energetycznego
Suwatki oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej. Ré6w zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajac
warstwami. W poblizu miejscu montazu mufy kablowej prace ziemne wykonaé re¢cznie ze
szczegblng ostroznoscig | z dokonywaniem probnych przekopdéw poprzecznych w celu ustalenia
doktadnej lokalizacji utozonego przez PGE kabla SN wprowadzonego na stup nr 66. Kabel
zrealizowany wg projektu PGE zdja¢ ze stlupa nr 66 i polaczy¢ z projektowanym kablem
3XXRUHAKXS 1x120. Potaczenia kabli wykona¢ przy uzyciu muf POLJ-24/1x120-240
przesuwajac miejsce muf wzgledem siebie. Skrzyzowanie kabla SN z uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ w rurach ochronnych Arota. Profil skrzyzowania z siecig gazowa wykonac¢ pokazano na
rys. nr E-3. Prace ziemne w obrebie gazociggu wykonaé¢ pod nadzorem wiasciciela sieci. Jako
dodatkowy system ochrony od porazen w sieci SN zastosowac uziemienie.

Plan trasy projektowanej linii kablowej SN, miejsce montazu mufy kablowej pokazano na
rys. nr E-1, schemat przebudowy linii napowietrznej SN na rys. E-2. Projektowane urzadzenia
elektryczne wykonac¢ zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Wykonawca winien uzgodni¢ harmonogram prac z Rejonem Energetycznym i rozliczy¢ si¢

z materiatow z demontazu urzadzen kolidujacych z budowa.

8. Uwagi koncowe.

1. Opis stanowi integralng cz¢$¢ projektu technicznego.

2. Trase linii kablowych o$wietleniowych oraz miejsca posadowienia stupéw i ztacza winna
wytyczy¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia geodezyjne.

3. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru po uprzednim zainwentaryzowaniu.



Po zakonczeniu robdt wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania pomontazowe i
zatgczy¢ jako element dokumentacji powykonawczej do zgloszenia linii do odbioru.

Przy wykonywaniu prac stosowa¢ nowe materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, katalogami, przepisami PBUE i
BHP, uzgodnieniami branzowymi oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” ¢z.V ,,Instalacje elektryczne” po nadzorem osoby uprawnione;.
Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po uprzednim
opracowaniu harmonogramu prac i dopuszczeniu przez R E Suwalki.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem gestorow innych sieci lokalizujac je przez stuzby
geodezyjne.

Zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsca prowadzonych prac, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom
zatrudnionym i uzytkownikom drogi.

Oprac.



